Výměna hořáků – Tepelné hospodářství s.r.o.
Zadávací dokumentace

Příloha č. 4 Obchodní podmínky

 SMLOUVA  O  DÍLO - 
uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve platném znění 
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1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:  
Tepelné hospodářství s.r.o.

se sídlem 

Jiráskova 767, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zastoupený: 

Ing. Milanem Mrhačem, jednatelem

IČ: 


63483599

DIČ: 


CZ63483599

Peněžní ústav: 

Komerční banka, a.s., 

pobočka Třebíč, expozitura Náměšť nad Oslavou

Číslo účtu: 

6693520267/0100 
 (dále jen „Objednatel“)
1.2. Zhotovitel :
PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.
- se sídlem
Průmyslová 162, 674 01 Třebíč

Zapsán u:
Krajského soudu v Brně, odd. C vl. 55493

IČO  :
27736814

DIČ :
CZ27736814

Bankovní spojení :.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu :



Jednající :
Ing. Karel Pléha a Ing. Martin Šafránek
 (dále jen „Zhotovitel“)
V případě změny údajů uvedených v oddílu 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu bezodkladně nahradit/uhradit.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem je výměna plynových hořáků za hořáky nízkoemisní splňující podmínky emisní vyhlášky MŽP č.415/2012 Sb.(tabulka 2.1.2 části II přílohy č. 2) na kotelnách „A“ – Husova 545, „B“ – Na Příhořím 1053, „C“ – Jiráskova 767, „D“ – Zborovská 935 v Náměšti nad Oslavou.

Výměna hořáků na plynových kotlích v kotelnách A,B,C,D - Tepelného hospodářství s.r.o., Náměšť n/ O.

dle projektové dokumentace zpracované Ing. Lenkou Novákovou – Projekce TZB a energetiky, Strážnická 971/3, 627 00 Brno v 10/2018 (dále „projektová dokumentace") a dalších níže uvedených závazných podkladů k provádění díla, které budou vykládány v následujícím pořadí podle priorit:

a) Obchodní podmínky - Smlouva o dílo včetně všech jejích příloh,

b) Zadávací podmínky zadavatele (objednatele) vztahující se k dílu nebo plnění zhotovitele dle této smlouvy, specifikované ve výběrovém řízení, včetně projektové dokumentace, kterou zhotovitel obdržel od objednatele ve výběrovém řízení, 

c) Nabídka zhotovitele jako účastníka ze dne  25.1.2019  daná ve výběrovém  řízení na veřejnou zakázku, obsahující případné doplňující informace z průběhu výběrového řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“),

d) Soupis prací, výkonů a dodávek a oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce zhotovitele,

e) Projektová dokumentace zpracovaná zpracované Ing. Lenkou Novákovou – Projekce TZB a energetiky, Strážnická 971/3, 627 00 Brno v 10/2018 v úrovni projektové dokumentace pro stavební povolení.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce zhotovitele včetně jím oceněného soupisu prací dodávek a služeb, stavebních či jiných povoleních nebo souhlasů (viz. nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto závazných dokumentů pro plnění díla dle této smlouvy jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají).

2.3. Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce, výkony a činnosti: 

· zajištění nebo učinění potřebné protipožární ochrany

· příprava staveniště včetně přístupů

· údržba komunikace, zejména zajištění provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích

· dodání materiálů a dílců v objednatelem požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

· vyhotovení všech protokolů o provedených zkouškách, výchozích a revizních zpráv vyhrazených zařízení, návodů k obsluze a údržbě výrobků a zařízení, u kterých tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy, prohlášení o shodě aj.

· zhotovení práce podle technologického předpisu

· veškeré nutné prostředky ochrany práce

· zajištění veškeré dopravy (svislou, vodorovnou, příplatky na lepivost, ztížení vykopávky apod.)

· zajištění veškerých lešení a podpěrných konstrukcí

· montážní prostředky a pomůcky

· úpravy, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí

· úpravy, očištění a ošetření pracoviště

· odvoz a zajištění uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin

· dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti

· uvedení díla do provozu a komplexní vyzkoušení díla, 
· zajištění uložení a ekologická likvidace odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

Náklady na všechny výše uvedené práce, výkony a činnosti jsou zahrnuty v ceně za dílo.

3. Cena za  dílo

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

Cena stavby bez DPH: 1 997 512,-Kč 
(slovy:jedenmiliondevětsetdevadestátsedmtisícpětsetdvanáctkorunčeských)

3.2. DPH bude účtována dle příslušné sazby ke dni povinnosti přiznat daň.
3.3. Cena zařízení vč. montáže bude Objednatelem hrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený v čl I. této smlouvy či na faktuře, přičemž příslušná částka se považuje za uhrazenou jejím připsáním na bankovní účet Dodavatele. 

3.4. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla (včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných obecně závaznými právními předpisy nebo dohodnutých v této smlouvě)a které zhotovitel při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr, zahrnuty tedy mimo jiné tyto výkony, nejsou-li oceněny samostatnou položkou
a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi,

b) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba,

c) zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí,

d) vyklizení pracoviště a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,
e) opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně,

f) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, zima, sníh a podobně, bude-li zapotřebí,

g) náklady na požární asistenci,

h) zkoušky a atesty během realizace, 

i) platby za požadované záruky a pojištění,

j) případné licenční poplatky a autorská práva, 

k) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr,

l) veškeré pomocné práce, výkony,

m) veškeré technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace, pasporty a jiné doklady nutné k provedení díla,

n) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi,

3.5. Snížení nebo zvýšení ceny díla lze provést jen v případě, že dojde ke změně rozsahu prací a dodávek proti oceněnému výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele., avšak konkrétní změna smlouvy bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a předat předmět díla objednateli v termínech
4.1.1. zahájení činností k realizaci po řádném ukončení zadání veřejné zakázky a podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje zahájit činností směřující ke zdárnému dokončení díla bez zbytečného odkladu tak, aby bylo zajištěno dokončení v požadovaném termínu

4.1.2. dokončení díla tj. dodávka vč. montáží musí být provedena nejpozději do 30. 9. 2019 a měření emisí musí být zrealizováno do 30. 11. 2019,
4.1.3. emise musí být změřeny do 4 měsíců od ukončení dodávky vč. montáže, přičemž současně platí, že měření emisí není možno provádět v období, kdy se provádí pouze ohřev TUV tj. v měsících (min.) červen – srpen;

4.2. Objednatel požaduje aby při výměně hořáků 
4.2.1. v období červen – srpen musí zůstat v provozu min. jeden kotel na každé kotelně; 
4.2.2. v období květen a září musí zůstat v provozu  v kotelnách A,B dva kotle a v kotelnách C,D jeden kotel; 
4.2.3. v ostatních měsících musí zůstat v provozu dva kotle na každé kotelně pro zajištění provozu kotelny.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním objednateli, tj. dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při nebo pro jeho předání a/nebo kolaudaci.
4.4. Zhotovitel nepřipouští prodloužení konečného termínu plnění díla.
5. Místo realizace, předání a převzetí díla

5.1. Předání místa realizace

5.1.1. Objednatel předá zhotoviteli  místa realizace díla (dále také „staveniště“) tj. 
· Kotelna „A“ – Husova 545, Náměšť nad Oslavou
· Kotelna „B“ – Na Příhořím 1053, Náměšť nad Oslavou
· Kotelna „C“ – Jiráskova 767, Náměšť nad Oslavou
· Kotelna „D“ – Zborovská 935, Náměšť nad Oslavou
5.1.2. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož 
i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

5.1.3. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště 

5.1.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek platných nařízení, předpisů či vyhlášek. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví a požární ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

5.1.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

5.1.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

5.1.7. Nejpozději následující den po dni předání díla objednateli musí zhotovitel staveniště zcela vyklidit (včetně odstranění všech zařízení staveniště ze staveniště), provést závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné (staveniště samotného) a uklizené a vyklizené staveniště předat objednateli; o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ohledně kterého platí přiměřeně ustanovení oddílu 11 vztahující se k předávacímu protokolu. 

5.2. Předání díla 

5.2.1. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení završeného v případě, že zhotovitel provedl dílo řádně dle této smlouvy a předal objednateli rovněž všechny požadované dokumenty dle této smlouvy, podpisem písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace 

5.2.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména  

· atesty, certifikáty, materiálová osvědčení a prohlášení o shodě použitých materiálů

· doklady o likvidaci odpadů
5.2.3. ostatní doklady 
5.2.4. V případě, že zhotovitel nepředloží některý z výše uvedených dokumentů, nezapočne se nebo se zastaví běh přejímacího řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předložení chybějících dokumentů.

5.2.5. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení nebrání uvedení díla do provozu (užívání díla).

5.2.6. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dokončeného díla nejméně 10 pracovních dnů předem. 
5.2.7. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele postupně dnem zaplacení díla nebo jeho části. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé na díle (jeho jednotlivých částech) do doby předání díla.
6. Odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené podle realizační projektové dokumentace v rozsahu plnění sjednaném v článku 2. této smlouvy bude způsobilé k účelu, pro který bylo provedeno, tj. stavba bude sloužit, a to nejméně po dobu stanovenou touto zárukou, t.j. po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí hotového kompletního díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu od doby oznámení vady do doby jejího odstranění.

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání, a to po celou dobu záruky, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

6.3. Vady díla, které byly způsobeny porušením povinností zhotovitele je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad v termínu dohodnutém s objednatelem.

6.4. Výskyt vad v průběhu záruční doby je objednatel povinen reklamovat písemně, bezprostředně po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se dostavit nejpozději do 2 dnů ode dne, kdy obdržel reklamaci a vadu odstranit v termínu dohodnutém s objednatelem.

6.5. Zhotovitel odpovídá za škody na materiálech a způsobených činností zhotovitele.

7. Platební a fakturační podmínky

7.1. Provedené práce a dodávky materiálu budou fakturovány po dokončení a předání kompletního díla tj. dodávky a montáže hořáků až do výše 95 % celkové nabídkové ceny.
7.2. 5% celkové ceny bude fakturováno po ukončení měření emisí, přičemž měření emisí musí být provedeno do 4 měsíců od ukončení dodávky vč. montáže dle čl. 4.1.3 této smlouvy.
7.3. Podkladem pro fakturaci bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněným zástupcem objednatele do tří dnů od jeho předložení. Zjišťovací protokol bude obsahovat soupis provedených prací a  dodávek za každou z kotelen A,B,C,D zvlášť. Faktura se bude skládat ze součtu jednotlivých nákladů za kotelny A,B,C,D.
7.4. Splatnost faktur je stanovena na 21 dnů po doručení objednateli. 
8. Jiná práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

8.1. Objednatel je povinen:
a) převzít jednotlivé dodávky a následné dílčí montáže v dohodnutých termínech dle této smlouvy a zajistit podmínky pro plynulé financování stavby na plnění platebních podmínek podle této smlouvy;

b) zajistit  koordinaci ostatních účastníků stavby tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu prací zhotovitele;

8.2. Zhotovitel je povinen:
a) předem si vyžádat souhlas objednatele ke všem změnám prováděcího projektu, projednané s projektantem, které hodlá v průběhu akcí uskutečnit, pokud tyto změny mohou ovlivnit jakost a užitné vlastnosti díla, jeho cenu nebo mohou vést k prodloužení smluvené lhůty výstavby;

b) při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, předpisy PO, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhradu škod zhotovitel;

c) pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, prováděcích vyhlášek, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit; 

d) dodržovat čistotu a pořádek na staveništi, jakož i v případě znečištění vozovky toto na své náklady odstranit;

e) uhradit za odebranou el. energii, úklid staveniště jakož i likvidaci odpadů.

f) v souladu s čl. 4.2 zajistit při výměně hořáků

· v období červen – srpen provoz min. jednoho kotle na každé kotelně 

· v období květen a září v kotelnách A,B provoz dvou kotlů a v kotelnách C,D jeden kotel; 

· v ostatních měsících musí zůstat v provozu dva kotle na každé kotelně pro zajištění provozu kotelny.

8.3. Další prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

g) Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby 
i místní podmínkami, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro provádění díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele) ve výběrovém řízení a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že splní závazek založený touto smlouvou včas a řádné, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
h) Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svými subdodavateli, pokud je používá k plnění této smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno řádné a včasné provedení díla podle této smlouvy. Zejména je v těchto smlouvách povinen:

· upravit způsob jejich ukončení obdobně s touto smlouvou; a 

· upravit požadavky na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého díla) pro každou část díla a/nebo dodávaných věcí a užívacích práv zajištěných u svých subdodavatelů a zajistit naprostý soulad plnění subdodavatele s těmito požadavky; a

· zavázat subdodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, plánů kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol, které musí být v souladu s jakostí dle této smlouvy; a

· výslovně upravit, že se veškerá práva a povinnosti plynoucí z těchto smluv budou řídit právem České republiky.

i) Splnění povinnosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyžádání prokázat. V případě nesplnění je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

9. Odstoupení od smlouvy
9.1. Obě strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy jednak za podmínek stanovených v zákoně a jednak v případě závažného nedodržení smluvních podmínek, přičemž za závažné nedodržení podmínek se považují:

 - nedodržení harmonogramu prací včetně zahájení prací z viny zhotovitele s prodlením více jak 10 dnů;

 - prodlení s úhradou faktur o více jak 15 dnů;

 - jiná porušení obchodního vztahu uvedená v jiných ustanoveních této smlouvy o dílo. 

10. Smluvní pokuty

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu dokončení díla sjednanou v této smlouvě, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

10.2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad ve lhůtách dle čl. 6 odst. 4. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení, tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

10.3. Pro případ prodlení s úhradami plateb dle čl. 7 sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

10.4. Pokud zhotovitel bez důvodu odstoupí od smlouvy, zavazuje se  uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně DPH.
11. Závěrečná ujednání

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

11.2. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměnu subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, na jinou osobu. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých 
i nesplatných pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

11.4. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní silu originálu.

11.5. Tato smlouva spolu vyjadřuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně jejího předmětu, a nahrazuje a ruší (kromě nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení, která se neruší) všechny předchozí návrhy, dohody, závazky, prohlášení, záruky, ujištění a ujednání jakékoli povahy, písemné i ústní, vztahující se k tomuto předmětu.

11.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 
a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek a obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah této smlouvy v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

11.7. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran, označeným jako dodatek smlouvy a průběžně číslovaným.

11.8. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy, případně jinými příslušnými orgány, České republiky. Toto ustanovení trvá i po ukončení nebo zániku této smlouvy

11.9. Doručování písemné korespondence v souvislosti s realizací díla je možno realizovat:

· poštou nebo osobně předáním na kontaktní adrese objednatele anebo dodavatele – viz čl. 1 této smlouvy,
· prostřednictvím e-mailu na adresu
· objednatele tephosp@volny.cz a 
· zhotovitele 
11.10. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

11.11. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, a že jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

11.12. Podléhá-li smlouva uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, Tepelné hospodářství, s.r.o. zajistí její uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem. 

11.13    Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci    smluv vedené Tepelným hospodářstvím s.r.o., která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.

11.14  Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

V Třebíči dne 26. února 2019   





Za objednatele :


Za  zhotovitele : 
………………………………………                                    ……………………………………………..
         Ing. Milan Mrhač                                                  Ing. Karel Pléha a Ing. Martin Šafránek

        Jednatel společnosti                                                        Jednatelé společnosti
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