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Smlouva o dílo   
(dále jen „smlouva“) 

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:  Město Bučovice 
 Sídlo:    Jiráskova 502, 685 01 Bučovice  
       Právní forma:  801 - obec 
 zastoupený:  starostou obce – MUDr. Radovanem Válkem   
 IČ:    00291676  
 DIČ:   CZ00291676 
 Tel, fax, e-mail:  517 381 441  
 Osoba oprávněná jednat za objednatele: MUDr. Radovan Válek  

Zástupce objednatele na stavbě: Ing. Kateřina Trtílková 
 TDI: Osoba oprávněná k převzetí díla: Ing. Jiří Pospíšil 
(dále jen „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s. 
 Sídlo:  U Svitavy 2, 618 00 Brno   
 Statutární orgán: Ing. Ivan Beneš – předseda představenstva 
  Ing. Libor Vajík - místopředseda  představenstva 
  Ing. Milan Šeda – místopředseda představenstva 
 Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 911 
 IČ:  46974687        
 DIČ:   CZ46974687 
 Bankovní spojení:   KB, a.s., pobočka Brno – venkov, číslo účtu: 36302641/0100 
 Tel./fax: 548 128 274  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech: 
 a) smluvních Ing. Ivan Beneš – předseda představenstva 
  Ing. Libor Vajík - místopředseda  představenstva 
  Ing. Milan Šeda – místopředseda představenstva 
   
b) technických Ing. Ivan Beneš – předseda představenstva 
  Ing. Libor Vajík - místopředseda  představenstva 
  Ing. Milan Šeda – místopředseda představenstva 

 
 Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla:    
(dále jen „zhotovitel“) 

2. Úvodní ustanovení 
 

2. 1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 28. 6. 2016 (dále jen 
„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „Oprava hráze, sběrný příkop a řešení trasy 
odtoku z vodních nádrží Křovačka II a III“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
 
2. 2. Výchozí údaje: 
a) Název: Oprava hráze, sběrný příkop a řešení trasy odtoku z vodních nádrží Křovačka II a III 
b) Místo plnění: Bučovice, p.č.176, k.ú. Bučovice  
c) Investor: Město Bučovice 
d) Předmět plnění:  
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Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu se rozumí stavební práce - realizace "Oprava 
hráze, sběrný příkop a řešení trasy odtoku z vodních nádrží Křovačka II a III" podle technické 
dokumentace zpracované Ing. Jiřím Vysoudilem, Moutnice. 
Stručný popis stavby: jedná se o rekonstrukci a technické úpravy stávajících vodních nádrží 
Křovačka II. a Křovačka III. – záměr je v souladu s využitím území dle ÚPD.  
SO 01 Oprava hráze – VN  Křovačka III.   
SO 02 Požerákový objekt – VN  Křovačka III.   
SO 03 Nátokový objekt – VN  Křovačka  II. a III.   
e) Předmět plnění je definován především Projektovou dokumentací „Oprava hráze, sběrný 

příkop a řešení trasy odtoku z vodních nádrží Křovačka II a III“ vypracované projektantem 
Ing. Jiřím Vysoudilem, Moutnice a výkazem výměr.  

f) Výkaz výměr slouží ke specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale 
nutné ke splnění díla, musí dle Projektové dokumentace zahrnout uchazeč do pevné ceny. 
Případné nedostatky ve výkazu výměr jsou uchazečem zahrnuty v nabídce.  

 
3. Předmět smlouvy 

 
3. 1. Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele 
předmět realizace uvedený v čl. 2 odst. 2 . 2. (dále jen dílo).  
3. 2. Dílo bude zpracováno v souladu se zadávací dokumentací, s popisem a technickými 
podmínkami, které jsou součástí Veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá 
veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou 
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že samotná realizace stavby bude respektovat podmínky 
stanovené v pravomocných rozhodnutích státní správy (zejména stavebního povolení). 
3. 3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a 
v dohodnuté lhůtě, dle podané cenové nabídky – vyplněný výkaz výměr. Výkaz výměr slouží 
ke specifikaci řešeného celku, práce v něm neuvedené, které jsou ale nutné ke splnění díla, musí 
dle Projektové dokumentace zahrnout uchazeč do pevné ceny. Případné nedostatky ve výkazu 
výměr jsou uchazečem uvedeny a vyčísleny v nabídce.  
3. 4. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 
3. 5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a zadávacími 
podmínkami, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky 
na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení 
se s takovými podklady a se stavem místa a předmětu plnění.  
3. 6.  Předmět plnění je rozdělen na tři samostatné etapy, které jsou vymezeny věcně 
v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.  

 
4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 
 

4. 1.   Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávacími podmínkami a podmínkami obsaženými 
v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy (zejm. stavebním povolením). Zhotovitel 
je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné normy vztahující se 
k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy 
a příslušné technické normy.   
4. 2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat 
požadavkům čl. 4. 1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je 
povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních 
konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o 
průkazních zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.  
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4. 3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i 
postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. 
Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 15 smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce 
speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta 
a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze před zahájením 
příslušných prací. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické 
předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., 
které se týkají předmětného díla této smlouvy a to jak jejich části závazné i nezávazné, které 
jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, 
technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti 
a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla. 
4. 4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 
4. 5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. 
4. 6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
 

5. Doba plnění díla 
 

5. 1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla – do 7 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele.  V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení jednotlivých etap díla do 7 dnů od 
písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 
5. 2. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas převzít od objednatele zpracovanou projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení.   
5. 3. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést realizaci díla (včetně PD skutečného provedení 
stavby, geodetického zaměření, zajištění všech vyjádření a dokumentů potřebných 
k úspěšnému provedení kolaudace a jejich předání zadavateli), a to ve lhůtách: 
 
Lhůta plnění se stanovuje v délce 120 dní ode dne doručení písemné výzvy zadavatele k 
poskytnutí plnění.   
Předpokládaný termín realizace v období 08-11/2016. 
 
5. 4. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci, pokud byly 
takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny. 
5. 5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným 
termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném 
termínu.  
5. 6. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 13 smlouvy. 
5. 7. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani 
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění 
je způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Odpovědnost však nevylučuje překážka, 
která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své povinnosti, nebo 
vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů. Za okolnosti vyšší moci se považují takové 
neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy 
nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné 
katastrofy, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů (např. technologické 
přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnosti 
vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. 
5. 8. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří 
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu 
ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení 



4 

 

okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, 
věrohodný důkaz o této skutečnosti. 
5. 9. Pokud trvání zásahu či okolnosti vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva 
měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání 
přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu dva měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou 
mezi smluvními stranami. 
5. 10. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než dva měsíce, má druhá strana právo 
odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného 
orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů. 
 

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 
 

6. 1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla vzniká objednateli průběžně v průběhu stavby 
v okamžiku jejich zhotovení, dodání nebo zabudování do celku a to v tom okamžiku, který 
z nich nastane nejdříve. 
6. 2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších 
částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se 
zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, 
ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným zejména trestným činem či přestupkem, požárem, 
elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, 
zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem svým, jménem objednatele a všech 
subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.  
6. 3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. 
Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 
6. 4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj 
z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a 
uplatnění a odstranění vad díla. 

 
7. Cena díla a fakturace 

 
7. 1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. 
Zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu zakázky. Celková cena je maximální a 
nejvýše přípustná, obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba 
trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění díla (zakázky) včetně zařízení 
staveniště a jeho likvidace, poplatků za uložení odpadu. Výše nabídkové ceny je garantována 
po celou dobu realizace díla. Nabídková cena díla je stanovena pro danou dobu plnění jako cena 
nejvýše přípustná do doby uskutečnění dodávky v souladu s podmínkami uvedenými 
v zadávací dokumentaci objednatele. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou 
daňových předpisů týkajících se DPH.  
 
7. 2.  
Cena díla celkem bez DPH   298 726,- Kč 
Sazba a výše DPH činí 21%    62 732,-Kč 
Celková cena díla s DPH činí  361 458,-Kč  
(slovy: dvěstědevadesátosmtisícsedmsetdvacetšestkorunčeských)                                                                         
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Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za dílo je stanovena 
jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.  
  
7. 3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen 
„faktura“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře.  
7. 4. Dílo bude hrazeno na základě faktur vystavených zhotovitelem. Faktury budou 
vystavovány zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. této smlouvy na základě měsíčního soupisu 
skutečně provedených a odsouhlasených prací.   
Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za dílo takto: 
 

a) 90 % z celkové ceny díla dle odst. 7.4. této smlouvy 
b) zbývajících 10% z celkové ceny díla po odstranění případných vad a nedodělků 

z přejímky díla,  
 

Soupis prací bude obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu 
realizace za příslušné období fakturace, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli jako 
přílohu faktury.  
7. 5. Splatnost faktur vystavených zhotovitelem v souladu s odst. 7. 2. a 7. 3. této smlouvy je 
15 dnů od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele. 
7. 6. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené 
způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
předpisů o účetnictví a daňových předpisů. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována a 
hrazena na základě platných právních předpisů ČR. 
V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či 
neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit bez úhrady 
zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být 
provedeno do 7 dnů od její převzetí objednatelem. Po vrácení faktury nové či opravené počíná 
běžet nová lhůta splatnosti. 
Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně a odborně 
provedeny. Práce, které nebyly provedeny, nebudou fakturovány. Na konci každé etapy bude 
vyhotoven zhotovitelem předávací a zjišťovací protokol, který obě strany projednají a potvrdí. 
Fakturace prací a dodávek bude vázána také na standardy stavby, který budou zpracovány 
zhotovitelem v rámci projektové dokumentace. Jednotlivé práce nebo dodávky mohou být 
fakturovány jen v případě jejich kvalitního a odborného provedení v rozsahu, který je stanoven 
jednotlivými položkami položkového rozpočtu. 
7. 7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele 
kteroukoli z plateb vyplývajících z této smlouvy z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, 
(2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a 
nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoliv 
oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících z této 
smlouvy, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, 
bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. 
Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 
7. 8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé 
vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své 
náklady a svou odpovědnost. 
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8. Vady díla a záruky 
 

8. 1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností 
provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, 
bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. 
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské 
normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení. 
8. 2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá 
závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely 
specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním rozhodnutí a že si zachová smluvené 
vlastnosti.  Veškeré provedení prací na díle a veškerý materiál bude v první třídě jakosti a bude 
doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v  technických normách (ČSN) 
a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost 
specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „záruka za jakost“). 
8. 3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či 
jeho části, oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, smlouvou o dílo, 
technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá 
požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v 
záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním 
nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.   
8. 4. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců od dokončení díla a 
na technologickou část díla v délce 60 měsíců od dokončení díla (dále jako „Záruční doba“). 
Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí a řádně dokončené 
etapy díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků, a po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí na celou stavbu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže jednotlivé etapy 
díla objednatel pro vady řádně užívat. 
8. 5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněna písemně emailem, prostřednictvím datové 
schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo 
a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Kontaktní údaje pro uplatnění vady jsou:  

 
tel.: 548 128 274, písemně: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno 
 

8. 6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, 
je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal 
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne 
s odstraněním oprávněně reklamované vady nebránící užívání díla do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
8. 7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad 
či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních 
konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo 
ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 
hodin od okamžiku uplatnění takovéto vady.   
8. 8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. 
Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného 
zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je 
zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do deseti dnů od jejich uplatnění objednatelem. 
8. 9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku v délce odpovídající délce záruky stavební či technologické části díla dle 
odst. 8.4. této smlouvy, a to dle charakteru části díla, na které se vada vyskytla. Běh této záruční 
lhůty neskončí před uplynutím Záruční doby na celé dílo. 
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V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním oprávněně reklamované vady dle ustanovení 
tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. 
Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich 
vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 14 této smlouvy.  
8. 10. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělky, dohodly 
se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem: 

8. 10. 1. v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělky v době předání 
a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělky odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní 
náklad a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, 
nejpozději však do 30 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům 
při odstraňování vad; 
8. 10. 2. bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na 

objednatele.  
 
 

9. Stavební deník 
 

9. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) 
v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. a dále v elektronické podobě. Ve stavebním deníku je 
uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
9. 2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého 
stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na 
stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.  
9. 3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto 
orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto 
orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit. 
9.4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla 
objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli. 
9. 5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem 
kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel 
povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD. 
 

10. Staveniště 
 

10. 1. Staveništěm se, ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona, rozumí prostory (plochy) 
určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci 
stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, 
popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
10. 2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace 
díla dle čl. 5. 3. v den zaslání sdělení o nabytí právní moci stavebního povolení nebo o možnosti 
zahájit provedení stavby ve veřejném zájmu. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na 
vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit 
příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Ustanovení čl. 14 
této smlouvy se použijí obdobně. 
10. 3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním 
předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci 
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technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za 
uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává. 
10. 4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně 
odstranit veškeré znečištění. 
10. 5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 
10. 6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních 
zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným 
způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození 
nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  
10. 7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 
zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při 
stavební činnosti apod. 
10. 8. Nejpozději do 5 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 14 
této smlouvy se použijí obdobně. 
 

11. Zařízení staveniště 
 

11. 1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží 
provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být 
využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již 
vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby 
realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního 
staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel. 
11. 2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré 
znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své 
náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.  

 
12. Provádění díla 

 
12. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo resp. sjednané části za podmínek sjednaných v této 
smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době řádně a včas.  
12. 2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 2 pracovní dny 
před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty 
nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. 
12. 3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZoBP a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
12. 4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 
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12. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 
činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který 
by mohl vzniknout jeho činností. 
12. 6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se 
kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací 
zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele 
důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od 
smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré 
vzniklé škody. 
12. 7. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů 
vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

 
13. Předání díla 

 
13. 1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat po dokončení díla objednatele k předání díla. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele svolat 
předávací a přejímací řízení. 
13. 2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o 
použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle 
projektu, smlouvy a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky. 
Dále je zhotovitel povinen předložit po dokončení všech etap díla veškeré doklady nutné 
k úspěšnému vydání kolaudačního souhlasu v souladu s platnými právními předpisy. 

 
O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede: 
 
a. označení díla, 
b. označení objednatele a zhotovitele díla, 
c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
d. evidenční údaje akce, 
e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, 
g. datum a místo sepsání zápisu, 
h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i. seznam převzaté dokumentace,  
j. termín vyklizení staveniště 
k. datum ukončení záruky na dílo, 
l. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
 
Pokud objednatel jednotlivé etapy odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. 
13. 3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady 
uvedené v článku 13. 2. 
13. 4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo nebo jeho část, která byla v rozsahu této 
smlouvy řádně splněna (bez vad a nedodělků), vč. dokladů o zkouškách, měření a projektové 
dokumentace skutečného provedení stavby. 
13. 5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná 
objednatel podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 
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13. 6. Převzetí pouze pro účely vydání kolaudačního souhlasu bude provedeno stranami pouze 
v případě, že o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že příslušný správní 
orgán bude vyžadovat před zahájením řízení o vydání kolaudačního souhlasu převzetí díla 
objednatelem a dílo nebude řádně provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto 
provedení bude vyhovovat pro účely řízení o vydání kolaudačního souhlasu. Zápis o takovémto 
převzetí pouze pro účely kolaudace bude zřetelně označen jako převzetí pouze pro účely 
kolaudace a popis vad a nedodělků bude v tomto případě pouze orientační. Po řádném 
provedení díla bude následovat převzetí díla, jak je to předpokládáno v této smlouvě. 

 
14. Smluvní pokuty 

 
14. 1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě 
splatnosti (mimo pozastávku), je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,1 % z dlužné částky. 
14. 2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu (dále jen „Smluvní pokuta za 
překročení termínu předání díla“) ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, jež 
přesáhne lhůtu určenou na samotnou realizaci stavby dle odstavce 5. 3. této smlouvy. Smluvní 
pokuta za překročení termínu díla může být zhotoviteli odečtena objednatelem z faktury. 
 14. 3. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště dle této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
14. 4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění oprávněné záruční vady nebránící 
užívání díla dle odst. 8. 6. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  
14. 5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění oprávněné vady bránící provozu 
díla nebo havárie dle odst. 8. 7. smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2 000,-Kč za každou i započatou hodinu prodlení.  
14. 6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní 
povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši 
a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši i když přesahuje výši smluvní 
pokuty. 
14. 7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení 
takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů 
veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli 
nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele 
nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

 
15. Ukončení smlouvy 

 
15. 1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

15. 1. 1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen 
proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 
15. 1. 2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů, 
• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,  
• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 
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• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů, 

• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu 
s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,  

 
15. 2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že 
zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, 
které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  
15. 3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem.  
15. 4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 10 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou, resp. do 10 dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému 
datových schránek. 
15. 5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
15. 6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční 
výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto 
případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které 
opatřil a které jsou součástí díla. 
15. 7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 
zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 
opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností 
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 
15. 8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, 
bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 
15. 9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, 
povinnosti smluvních stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak, 
• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen 

do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
• objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode 

dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 

• smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 
stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 

 
16. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 
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16. 1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato 
smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této 
smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném objednatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího 
řízení.  
16. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a 
materiály (dále jen „Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo 
poskytnuté a dané k dispozici objednatelem. 
16. 3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného 
souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat 
Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
16. 4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní 
veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k 
jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní 
důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   
16. 5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   
16. 6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech 
nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti 
s administrací předmětné Veřejné zakázky. 
 

17. Rozhodné právo a soudní příslušnost 
 

17. 1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé ze z této smlouvy o dílo se 
smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných 
ustanovení právních předpisů České republiky. 
17. 2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a 
objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, 
na níž byla převedena práva a povinností objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.  

 
18. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
18. 1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy 
kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím 
pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na kontrolních 
dnech. 
18. 2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně. 
18. 3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou 
evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
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ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
18. 4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném 
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese 
odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která 
vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě 
vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, 
občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, 
šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této 
Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 
nejméně 5 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na díle nebo jeho 
části, ve výši nejméně 5 mil. Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je 
přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
18. 5. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí 
být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel 
od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv 
později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené 
zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 
18. 6 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou 
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují 
strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit. 
18. 7. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není 
objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za 
škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění 
uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 18. 4. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele 
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností 
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

 
19. Změny smlouvy, oznámení, přílohy 

 
19. 1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně 
číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. 
19. 2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy 
o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
oprávněných zástupců. 
19. 3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této 
smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo 
doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to: 
• objednateli na adresu jeho sídla 
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• zhotoviteli na adresu:    
Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, 
přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. 
Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní. 
Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, 
neumožňuje, smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního 
systému datových schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 8 smlouvy a odstoupení od 
smlouvy dle odst. 15. 4.  této smlouvy. 
19. 4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:  
- Prostá kopie pojistných smluv/pojistného certifikátu 
- oceněný výkaz výměr  

 
20. Závěrečná ustanovení, podpisy 
 
20. 1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
20. 2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 
20. 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
20. 4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je 
vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě 
objednatel. 
20. 5. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou 
prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 
zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným 
smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
20. 6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
podpisy. 
20. 7. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
20. 8. Tato smlouva byla schválena na 37. zasedání rady města Bučovice dne 27.7.2016 
usnesením 600/37/RM/2016. 

 

V Bučovicích dne 10.8.2016    V Brně dne 2. 8. 2016 

   

........................................................... ........................................................... 
 objednatel zhotovitel 
 MUDr. Radovan Válek  
 Starosta města 
 
 
 
 
 

  ........................................................... 
  zhotovitel 


