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SMLOUVA O DÍLO 
Článek I. 

Smluvní strany 

Název subjektu: Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův 
Hradec 

Sídlo:    Boženy Němcové 213, 380 01 Dačice     
Zastoupený:   Mgr. Bohumilem Havlíkem, ředitelem   
IČO:    75000041       
Číslo účtu:   604146369/0800 
Kontaktní osoba:  Mgr. Bohumil Havlík    
Telefon:   380 422 003 
Email:    reditel@zsdacice.cz 
 
(dále jen „Objednatel“)  

a 
 
Název subjektu: AV MEDIA, a.s. 
Sídlo:    Pražská 63, 102 00 Praha 10 
Zastoupený:   Ing. David Lesch 
IČO:    48108375 
DIČ:   CZ48108375 
Zápis v OR nebo 
v jiné evidenci   oddíl B, vložka 10120, vedená Městským soudem v Praze 
Číslo účtu:   124277319/0800 
Kontaktní osoba: Marek Jaklovský 
Telefon:  724 444 148 
Email:    budejovice@avmedia.cz   
 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Vybavení Základní školy Dačice – 
část a“ v rámci projektu Vybavení Základní školy Dačice (projekt spolufinancován z IROP, 
registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003613) smlouvu o dílo na stavební práce 
následujícího znění: 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1746 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že rozsah 
a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy se bude řídit příslušnými 
ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ust. § 2586 a násl. 
tohoto zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále 
prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
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Článek III. 
Vymezení pojmů 

1. Zadavatel se stává Objednatelem po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

2. Dodavatel se stává Zhotovitelem po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

3. Poddodavatel se stává podzhotovitelem po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

5. Položkovým rozpočtem Zhotovitele je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací 
dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství.  

Článek IV. 
Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli při podpisu smlouvy příslušnou dokumentaci pro 
umožnění správného a přesného vykonání předmětu díla. Objednatel je za správnost a 
úplnost předané příslušné dokumentace plně odpovědný a nesmí přenášet tuto 
odpovědnost žádnou formou na Zhotovitele, tedy ani zahrnovat případné vady 
dokumentace do ceny díla.  

2. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost také nesmí Objednatel žádnou 
formou přenášet na Zhotovitele.  

Článek V. 
Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy. Zhotovitel se 
touto smlouvou zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele 
dílo dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel může pověřit plněním této smlouvy jinou osobu, jestliže z povahy plnění 
nevyplývá něco jiného, a pouze za podmínek ujednaných v této smlouvě. Není-li v této 
smlouvě ujednáno jinak, je Zhotovitel oprávněn provádět části plnění pouze 
prostřednictvím takových podzhotovitelů, ohledně kterých Zhotovitel sdělil Objednateli 
nejpozději 7 pracovních dnů před podpisem této smlouvy identifikační údaje těchto 
podzhotovitelů a označil ty části plnění, které mají provádět. Objednatel si současně 
vyhrazuje právo předem písemně odsouhlasit či neodsouhlasit podzhotovitele s tím, že se 
zavazuje takový souhlas bezdůvodně neodepřít. 

3. Zhotovitel může změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení 
splnění kvalifikace, pouze ve výjimečných případech a se souhlasem Objednatele. Nový 
podzhotovitel navíc musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
původním podzhotovitelem v zadávacím řízení. Objednatel může souhlas s novým 
podzhotovitelem odepřít pouze ze závažného důvodu.  

4. Za plnění podzhotovitelů Zhotovitel odpovídá jako za své vlastní plnění, včetně 
odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků. 

5. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost, kterou si 
Objednatel důvodně vyžádá, a to zejména v souvislosti s plněním jeho povinností veřejného 
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zadavatele dle předpisů o zadávání veřejných zakázek, podle jiných právních předpisů či na 
základě smluvních a dalších dokumentů, které se vztahují k financování díla. Zhotovitel je 
povinen poskytovat součinnost ve lhůtách důvodně stanovených Objednatelem, jinak 
odpovídá za újmu, která v souvislosti s neposkytnutím součinnosti Objednateli vznikla. 
Lhůty stanovené Objednatelem pro poskytnutí součinnosti musejí být pro Zhotovitele 
splnitelné bez nepřiměřených obtíží. 

Článek VI. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je řádné zhotovení stavebního díla (dále jen dílo) v rozsahu podle zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, kterou tvoří: 

• zadávací podmínky, 
• soupis prací s výkazem výměr, 
• samotná nabídka Zhotovitele přijatá zadavatelem dne 5. 2. 2019 

V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění smlouvy 
s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků na 
zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak 
povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. 

2. Dílo bude provedeno včetně Objednatelem požadovaných změn, při respektování pokynů 
Objednatele, a to v rozsahu a v souladu s položkovým rozpočtem stavebních prací. 
Definovaná smlouva na stavební práce je výsledkem výběrového řízení provedeného za 
účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Vybavení Základní školy Dačice – část a“ v rámci 
projektu Vybavení Základní školy Dačice (projekt spolufinancován z IROP, registrační číslo: 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003613).  

3. Předmět díla obecně vymezený v bodě 1 tohoto článku ve vztahu k projektu tvoří zejména: 
a. vybudování zařízení staveniště;  
b. provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací;  
c. obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek; 
d. poskytnutí záruk na celé dílo; 
e. servis a odstraňování vad v záruční době; 
f. součinnost s technickým dozorem, případně i koordinátorem bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

4. Stavební práce budou Zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace, v 
souladu s příslušnými platnými normami a předpisy souvisejícími s plněním předmětu 
zakázky a platnými v době provádění díla. 

5. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební 
činnosti budou po provedení prací uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě 
zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými na náklady Zhotovitele. 

Článek VII. 
Doba a místo plnění 

1. Místem plnění je sídlo objednatele (Boženy Němcové 213, 380 01 Dačice). 

2. Zahájení realizace předmětu smlouvy o dílo je stanoveno podpisem smlouvy. Zhotovitel je 
povinen provést dílo, tj. dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 50 kalendářních dní 
od podpisu smlouvy.  
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3. Stavební práce, které by mohly z hlediska hlučnosti narušovat výuku v ZŠ, je Zhotovitel 
povinen realizovat vždy mimo vyučovací hodiny, případně po předchozí dohodě 
s Objednatelem. 

Článek VIII. 
Cena díla 

1. Celková cena díla (dále také jen „cena“) je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a 
konečná. 

2. Cena je stanovena na základě vyplněného položkového rozpočtu Zhotovitele z vysoutěžené 
nabídky Zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tento rozpočet je závazný a úplný.  

3. Objednatel nepřipouští překročení ceny vyjma změny sazeb DPH na základě změny 
příslušných právních předpisů. O této změně ceny musí být sepsán dodatek ke smlouvě. 

4. Cena díla celkem je stanovena takto: 

Cena celkem bez DPH 438 934,- Kč 
DPH (sazba 21%)    92 176,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 531 110,- Kč 

5. Cena za celé dokončené a předané dílo uvedená v položkovém rozpočtu Zhotovitele 
zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním zadávacích podmínek. Sjednané jednotkové ceny jsou cenou konečnou, nejvýše 
přípustnou, která nemůže být změněna. 

6. Cena může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

Článek IX. 
Změna ceny díla 

1. Požadavky na méně práce nebo vícepráce vyvolané Objednatelem uplatní Objednatel vůči 
Zhotoviteli písemnou formou. Případné omezení či zvýšení rozsahu dodávky bude 
provedeno změnou smlouvy, a to formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je oprávněn více či 
méně práce realizovat teprve po jejich písemném odsouhlasení oprávněnými zástupci 
smluvních stran.  

2. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méněprací bude 
vypočtena na základě jednotkových cen uvedených ve vysoutěženém položkovém rozpočtu 
Zhotovitele – příloha č. 1 této smlouvy. Cena víceprací, které by požadoval vykonat 
Objednatel, nejsou nezbytně nutné a nejsou v předmětu díla, se určí na základě podrobného 
položkového rozpočtu vypracovaného Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu, jako byl 
předložen vysoutěžený položkový rozpočet. Tento způsob sjednání ceny nesmí být 
v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek nebo s Metodickým pokynem pro 
oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020.  

3. Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou 
práce, které projektová dokumentace nebo příslušná jiná dokumentace neobsahovala, nebo 
práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu realizace díla, a tudíž nebyly obsaženy 
ani v zadávacích podmínkách, tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně 
nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových 
cen uvedených ve vyplněném položkovém rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena 
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vycházející z cen programu ÚRS PRAHA, a.s. Praha 10, event. RTS, a.s., Brno platných pro 
příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění víceprací, a nebude-li 
možné vycházet ani z těchto cen, pak bude cena víceprací stanovena jako cena obvyklá. 
Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu Objednatele, 
přičemž Objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

Článek X. 
Platební podmínky 

1. Cena díla bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu (faktury) vystavené 
Zhotovitelem do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. Fakturovány budou 
provedené a vzájemně odsouhlasené práce, dodávky a služby (dále také jen „práce“). Tyto 
práce budou fakturovány dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu 
podle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Nedílnou součástí faktury bude Objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
stavebních prací. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003613. 

3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení 
Objednateli.  

4. V případě, že Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura 
nebude obsahovat některou náležitost ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
Zhotoviteli bez zaplacení k provedení její opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

5. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která 
provádí platbu. 

Článek XI. 
Pojištění Zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností či nečinností, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele 
(pojištění odpovědnosti za škodu), a to minimálně ve výši pojistného plnění, které odpovídá 
minimálně rozsahu celkové nabídkové ceny, kterou Zhotovitel nabídl ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku s názvem „Vybavení Základní školy Dačice – část a“.  

2. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na výzvu předložit Objednateli před podpisem této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned veškeré úkony vůči pojistiteli. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
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Článek XII. 
Předání a převzetí staveniště 

1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a převezme 
staveniště od Objednatele formou zápisu. 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle neprodleně po předání staveniště, 
nejpozději však do 3 pracovních dnů.  

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci i za 
zachování pořádku na staveništi. 

4. Zjistí-li Zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky 
související se stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují 
práce zahájit nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí Objednateli a bude o tom 
sepsán zápis podepsaný oběma stranami. Způsobí-li tyto odsouhlasené překážky prodlení se 
splněním termínu dokončení díla, nebude to posuzováno jako prodlení Zhotovitele s plněním 
jeho povinnosti, a termín pro provedení díla se posouvá o dobu trvání těchto překážek, 
pokud po tuto dobu nemohl Zhotovitel bez své viny práce zahájit nebo v nich pokračovat.  

Článek XIII. 
Zařízení staveniště 

1. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci 
zařízení staveniště je započtena v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 
rozsahu.  

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných 
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění 
této smlouvy, přičemž náklady na tuto likvidaci jsou již součástí ceny díla. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 10 pracovních 
dnů od předání a převzetí díla; případně do 10 pracovních dnů po odstranění všech vad a 
nedodělků, pokud s tím bude Objednatel souhlasit.  

Článek XIV. 
Kontrola provádění prací 

1. Objednatel je oprávněn dle § 2593 občanského zákoníku provádět průběžné kontroly při 
provádění stavebních prací. Objednatel je také oprávněn dle § 2626 občanského zákoníku 
zkontrolovat: 

a. dokončení rozhodujících prací,  
b. dokončení prací, konstrukcí a vnitřních rozvodů, které budou dalším postupem 

zakryty,  
2. Zhotovitel je povinen přizvat Objednatele ke kontrole vykonání stavebních prací dle tohoto 

článku, odstavce 1 bodů a) a b) nejméně 3 pracovní dny před dokončením tohoto vykonání. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stránka 7 z 11 
 
 

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí stavební práce v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl 
stavební práce řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k 
tomu poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné porušení této smlouvy a 
Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

3. V místě plnění bude vykonáván technický dozor určený Objednatelem. Technický dozor na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce Zhotovitele.  

Článek XV. 
Kvalifikace pracovníků Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen pro veškeré odborné práce využívat pracovníky Zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je na požádání Objednatele povinen 
doložit doklad prokazující jejich kvalifikaci. 

2. V případě, že Zhotovitel neprokáže kvalifikaci pracovníků vykonávajících odborné práce při 
zhotovování díla do 3 pracovních dnů od vyzvání Objednatelem, nejsou tito pracovníci 
v místě plnění oprávněni se na odborných pracích dále podílet.  

Článek XVI. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí řádně dokončeného díla písemně nejméně 
4 kalendářních dny před navrženým termínem předání a převzetí díla. Objednatel navržený 
termín předání a převzetí díla Zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a 
převzetí díla, který nebude později než 10 kalendářních dnů od Zhotovitelem navrženého 
termínu předání a převzetí díla. Tento jiný termín pro předání díla nemá vliv na termín 
provedení díla dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy a Zhotovitel musí s tímto právem Objednatele 
změnit termín předání díla počítat. 

2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka. 

3. Před převzetím díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení 
kontroly všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který 
určí Objednatel. Zhotovitel je povinen se kontroly všech částí díla aktivně zúčastnit a v 
průběhu kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je 
oprávněn kdykoliv kontrolu díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela 
dokončena nebo její kontrolu nelze provést. 

4. Zhotovitel je povinen nejméně 5 pracovních dnů před navrženým termínem předání a 
převzetí díla předat Objednateli veškeré doklady, k jejichž předání je povinen, a to nejméně 
ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle požadavků Objednatele. 

5. O průběhu předání a převzetí díla pořídí Objednatel protokol. Protokol musí obsahovat 
minimálně tyto náležitosti: 

a. údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
b. popis díla a stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí, 
c. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
d. podpisy osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud má vady nebo nedodělky. Má-li dílo 
vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i tyto náležitosti: 
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a. soupis zjištěných vad a nedodělků včetně určení, které vady a nedodělky brání, a 
které nebrání řádnému užívání díla Objednatelem,  

b. vyjádření Objednatele, zda dílo odmítá převzít, či je přejímá i s vadami a nedodělky, 
které nebrání řádnému užívání díla. 

7. V případě, že Objednatel neodmítne dílo převzít, ačkoli k tomu byl dle odst. 6 tohoto článku 
smlouvy oprávněn, je Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky díla nejpozději do 10 
kalendářních dnů od převzetí díla Objednatelem. Nedojde-li k převzetí díla Objednatelem, je 
Zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky díla tak, aby splnil termín pro provedení díla 
dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy, jinak se dostane do prodlení. Při opětovném předávacím 
řízení po odmítnutí převzetí díla Objednatelem se postupuje opět podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy.  

8. Objednatel je oprávněn převzít částečné plnění, a pokud tak učiní, tato skutečnost se vyznačí 
v protokolu o předání a převzetí částečného plnění. Zhotovitel je povinen dokončit a předat 
Objednateli dílo jako celek nebo zbývající část díla nejpozději v termínu sjednaném v čl. VII. 
odst. 2 této smlouvy. 

9. Při předání díla předá Zhotovitel Objednateli v českém jazyce veškeré návody (manuály) 
k použití, doklady a dokumenty, které se k dílu vztahují a jež jsou obvyklé, nutné či vhodné k 
převzetí a k využití díla, například: 

a. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
b. další obvyklé doklady. 

Článek XVII. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce záruční doby 60 měsíců ode 
dne předání díla, a je-li dílo předáno s vadami a nedodělky, pak v délce záruční doby 60 
měsíců ode dne odstranění všech vad a nedodělků. Záruční lhůta pro dodávky zařízení, na 
něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 
poskytnuté výrobcem, minimálně však 24 měsíců ode dne jejich předání a převzetí. 

2. Zhotovitel zaručuje a odpovídá Objednateli zejména za to, že předané plnění: 
a. bude možno použít v podmínkách České republiky, 
b. bude mít požadované, popř. právními předpisy stanovené, vlastnosti, 
c. bude v souladu s právními předpisy a technickými normami platnými v České 

republice,  
d. bude způsobilé pro použití k určenému či obvyklému účelu, 
e. bude bez konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 
f. bude bez právních vad – Zhotovitel v této souvislosti zejména zaručuje Objednateli, 

že ohledně stavebních prací či materiálu použitého k provedení díla nebude veden 
žádný soudní spor,  

g. bude bezpečné, zejména že nebude obsahovat radioaktivní materiály a jiné 
nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu 
zákona o odpadech. 

3. Zhotovitel zaručuje a odpovídá Objednateli za to, že veškerý materiál použitý při provádění 
díla bude nový a nepoužitý. 

4. Objednatel je povinen ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí díla, a je-li dílo předáno 
s vadami a nedodělky, pak ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a 
nedodělků, zkontrolovat dílo s odbornou péčí. Jakékoliv zjištěné zjevné vady či nedostatky je 
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Objednatel povinen v této lhůtě oznámit Zhotoviteli. Zhotovitel odpovídá za zjištěné zjevné 
vady či nedostatky, jež mu Objednatel oznámil v této lhůtě. 

5. Zhotovitel v rámci povinností z vad díla odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho 
převzetí Objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá 
rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí díla Objednatelem, jestliže je 
způsobena porušením povinnosti Zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady 
oznámit Zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich zjištění. 

6. Objednateli náleží z vadného plnění (včetně záručních vad) práva dle občanského zákoníku. 
Pokud je uplatněno právo na odstranění vady, Zhotovitel je povinen odstranit vady (záruční 
vady) ve lhůtě 10 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatelem.  

7. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Neodstraní-li Zhotovitel 
vady ve sjednané lhůtě, nebo oznámí-li Zhotovitel před uplynutím této lhůty Objednateli, že 
vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo požadovat 
přiměřenou slevu z ceny (tím není dotčeno zákonné právo Objednatele nárokovat slevu 
z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit, aniž by předtím uplatnil právo na odstranění vady). 
Současně je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu, přičemž veškeré takto vzniklé náklady na odstranění vady uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

8. Uplatněním práv z vadného plnění (vad stavby) není nijak dotčen nárok Objednatele na 
náhradu škody a ušlého zisku. 

9. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí Zhotovitel sám na své náklady 
v součinnosti s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil 
nebo neomezil činnost Objednatele. 

Článek XVIII. 
Úrok z prodlení za neplnění Objednatele 

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádné a doručené faktury činí úrok z prodlení 
0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

Článek XIX. 
Smluvní pokuty za neplnění Zhotovitele 

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla dle čl. VII. odst. 2. této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle čl. XVII. odst. 6. této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a 
každý i započatý den prodlení. V případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), činí tato smluvní pokuta částku 5000,- Kč 
za každou takovou vadu a každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, kdy je umožněno převzetí díla včetně vad a nedodělků a Zhotovitel neodstraní 
vady nebo nedodělky v termínu dle čl. XVI. odst. 7. této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu za neodstranění vad nebo nedodělků uvedených 
v zápise o předání a převzetí díla ve výši 1 000,- Kč za každou neodstraněnou vadu nebo 
nedodělek, u níž je Zhotovitel s odstraněním v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.  
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4. V případě nevyklizení staveniště Zhotovitelem ve sjednaném termínu dle čl. XIII. odst. 5. této 
smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové 
sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele. 

5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů od dne doručení faktury s vyúčtováním smluvní 
pokuty. 
 

6. Ujednáním o smluvní pokutě nebo zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo 
Objednatele požadovat po Zhotoviteli vedle smluvní pokuty i náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou, a to v plné výši, i pokud škoda přesahuje 
sjednanou smluvní pokutu.  

Článek XX. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, předpisy o zadávání veřejných zakázek a 
ustanovení Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-
2020, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní vztah lze ukončit také písemnou dohodou. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni 
odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených smlouvou nebo v občanském zákoníku. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu a s 
plněním této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí Zhotovitel uchovat tuto 
dokumentaci dle této lhůty. 

5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu a s plněním této smlouvy zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly veškerou potřebnou součinnost. Přitom je Zhotovitel povinen dodržet lhůty 
důvodně stanovené Objednatelem s ohledem na požadavky pověřených orgánů. 

6. Zhotovitel a Objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, vzájemné finanční 
zápočty lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy a po předchozí dohodě. 

7. Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek 
neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této 
smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných 
odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude platné a účinné.  

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků, což stvrzují svými podpisy. 
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9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

10. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle ustanovení § 219 
zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se 
zveřejněním plného znění smlouvy dle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Obě zveřejnění 
zajistí Objednatel. 

11. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
1. Vyplněný soupis prací z nabídky Zhotovitele 
 

 

 

 

 

Dne ____________________ v ______________________ 

  

 

 

 

Dne ____________________ v _________________________ 

 

__________________________________________________ 

  

__________________________________________________ 

Objednatel 
 

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, 

okres Jindřichův Hradec 

Boženy Němcové 213 

380 01 Dačice     

Mgr. Bohumil Havlík, ředitel 

 Zhotovitel 
 

AV MEDIA, a.s. 

Pražská 63 

102 00 Praha 10 

 

Ing. David Lesch, předseda představenstva 
 


