
Zadání stavby 

Modernizace EOV 366 Dělnická 

SO 22 - Ovládání a ohřev výměn   

Požadujeme zpracovat PD na výměnu stávajícího systému R95 nejlépe za systémem TSC 
3.1 vybavený rádiovým přijímačem povelových signálů a dvěma ochrannými kolejovými 
obvody (KO), jeden před výměnou a druhý za výměnou. KO musí umožňovat souběžný 
provoz s autobusy po kolejích, a nesmí jím být ovlivněny. Zařízení bude samostatně chránit 
svodiče přepětí. Skříň rozvaděče i pojistková skříň bude opatřena proti-plakátovacím 
nátěrem.  Dále bude v přilehlé vozovce umístěna kabelová šachta a napojena na dříve 
položené chráničky 110 mm2 pro kolejové obvody, stavění, signalizace polohy jazyků, ohřev, 
čidlo ohřevu a mínusové kabely. Kabelové prostupy do stávajícího základu ovládací skříně 
zůstanou zachovány. První kolejový obvod bude 18 metrů v provedení TWINCAP, druhý cca 
6 metrů za výměnou (dle výpočtu). Zkraty prvního a druhého kolejového obvodu požadujeme 
provést kabelem CYA 120. 25 metrů před výměnou požadujeme instalovat krabičku s 
přijímačem a položit chráničku s kabelem. Dále uložit šachtu a chráničku pro přijímací modul 
VETRA a propojit s krabicí PRIPAT vedle vnější kolejnice. Novou signální lampu umístit do 
polohy původní. V prostoru KO nesmí být kolejnice propojeny. Pro instalaci systému, 
vybaveného kolejovými obvody budou nutné nezbytné stavební úpravy na TT v prostoru 
výhybky a to do vzdálenosti 12 metrů před výměnu pro montáž kolejového obvodu. V 
prostoru se nachází BKV panely, ty bude třeba nahradit pražcovým polem.  
 

Další požadavky 

 
Za správce (JDCT) je partnerem k odsouhlasení útvar 250120 . Pro 
úpravy TT je za JDCT partnerem k odsouhlasení útvar 250110  

 
V rámci projednávání PD DSP je nutné předkládat kompletní majetkoprávní podklady, 
sloužící k přípravě budoucích smluv. Majetkoprávní podklady budou předány zadavateli cca 
2 měsíce před odevzdáním PD. 
 
Jednotlivé části dokumentace budou s příslušným správcem projednány, včetně věcného 
odsouhlasení jednotlivých položek výkazu výměr. Odsouhlasením se rozumí podpis a razítko 
příslušného útvaru na situační výkres, případně na první stranu technické zprávy, nebo 
stručný zápis o projednání. 
 
Projektant bude svolávat výrobní výbory za účasti orgánů státní správy, Policie ČR, investora 
a dalších zainteresovaných subjektů. Výrobní výbory budou svolávány minimálně při změně 
– aktualizaci, která má vliv na úpravy PD DSP, za účasti organizací, jejichž stanovisek se 
tato změna dotýká. Před odevzdáním DP DSP, bude svolán závěrečný výrobní výbor pro 
informování všech s konečnou verzí PD, včetně případných koordinací. 
 
Veškerá geodetická zaměření (předprojekční i skutečného provedení stavby) musí vycházet 
z bodového pole účelové sítě DP-JDCT. V rámci geodetických měření je třeba v maximální 
možné míře využívat i existujících stabilizovaných pevných bodů v terénu. Podklady o 
účelové síti DP-JDCT podává odd. GIS a posuzování PD (250150). 
 
 


