

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby
na stavbu
„Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ :	00287113
DIČ :	CZ00287113
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
zastoupený:	Mgr. Zdeňkem Pánkem, starostou
ve věcech technických:	Radkem Zapletal, referentem oddělení správy majetku a investic e-mail: radek.zapletal@mubph.cz tel: 573 501 957 mob: 603 197 995
Zhotovitel:	dnprojekce s. r. o.
IČ:	07457871
DIČ	
bankovní spojení:	Fio banka a. s., číslo účtu 2501501793/2010
zastoupený:	Ing. David Němec

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

II.1 Objednatel jako budoucí stavebník připravuje stavbu:

„Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem“

II.2 Cílem realizace výše uvedené stavby je vybudování nového dvoupodlažního, nepodsklepeného bytového domu s plochou střechou, zpevněné plochy, přístřešku na jízdní kola, kanalizační přípojky, vodovodní přípojky, přípojky NN a plynovodní přípojky. Součástí stavby jsou rovněž areálové rozvody dešťové kanalizace a podzemní vsakování, areálové rozvody vody, areálové rozvody plynu, areálové rozvody NN a část nového oplocení.

II.3 Podklady pro uzavření závazku jsou:

- projektová dokumentace pro společné povolení (*zpracovatel Stanislav Ondroušek s.r.o., IČ: 29254710, číslo zakázky 18.I.003P, 08/2018*)
- dokumentace pro zadávací řízení k veřejné zakázce na akci „Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem - zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby“, včetně výzvy k podání nabídky a návrhu smlouvy pro tuto veřejnou zakázku
- nabídka zhotovitele ze dne 15. 2. 2019.

II.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli na společných níže uvedených podmínkách smlouvy o dílo.

III. SMLOUVA O DÍLO

III.1 Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen PDPS) na akci „**Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem**“.

III.2 Vyhotovením projektové dokumentace se rozumí úplné a bezvadné zpracování textové a výkresové části projektové dokumentace v obsahu a rozsahu stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn, vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územní opatření a stavebního řádu, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a platnými technickými normami a předpisy, v rozsahu dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, a to včetně všech nezbytných stanovisek a vyjádření. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro příslušný typ stavby, příp. dalšími autorizacemi dle požadavků příslušného správního úřadu.

PDSP bude použita i pro zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, proto je nutno ji zpracovat v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

III.3 PDSP bude zhotovitelem předána vždy v počtu 5 PARÉ vyhotovených v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a jedenkrát v elektronické podobě na flash disk (v dwg, pdf a v editovatelném formátu, texty ve Wordu a propočty v Excelu). V případě potřeby objednatele na vyšší počet tištěných projektových dokumentací je zhotovitel povinen na požádání objednatele dodat objednateli požadovaný počet vyhotovení za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce.

III.4 PDSP bude vypracována v obsahu a rozsahu stanoveném zákonem příslušnými právními předpisy a dle platných technických norem a předpisů, tj. zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn, vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územní opatření a stavebního řádu, a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb po změně č. 405/2017 Sb., a dle platných technických norem a předpisů. Podkladem pro vypracování této dokumentace je projektová dokumentace pro společné řízení, vypracovaná společností Stanislav Ondroušek s.r.o., číslo zakázky 18.I.003P, 08/2018 a stanoviska dotčených orgánů.

Rozsah projektovaných prací (v členění na SO):

SO.01 – Bytový dům

SO.02 – Zpevněná plocha

SO.03 – Přístřešek na jízdní kola

IO.01 – Vodovodní přípojka

IO.02 – Kanalizační přípojka

IO.03 – Přípojka NN

IO.04 - Přípojka plynovodní

III.5 PDPS bude rozpracována v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídek na veřejnou zakázku (viz zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Součástí PDPS tak musí být podrobný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr. Tento výkaz výměr bude jak v tištěné podobě, tak i v elektronické podobě (formát MS EXCEL). Součástí PDPS musí být i podrobný položkový rozpočet projektanta dle platných ceníků (formát MS EXCEL).

III.6 Zpracovaná PDSP včetně výkazů výměr nesmí obsahovat požadavky či odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení a specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1 Termín zahájení

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na vypracování PDSP a řádně v nich pokračovat ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Zahájení se přitom předpokládá (v závislosti na ukončení poptávkového řízení) dne 01.03.2019.

IV.2 Termíny dokončení

Zhotovitel se zavazuje dokončenou PDSP řádně zhotovit a takto zhotovenou předat objednateli nejpozději **do 26.04.2019**. PDPS se považuje za dokončenou dnem, kdy je zpracována v rozsahu a v souladu se všemi právními předpisy.

IV.3 Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

IV.4 Prodlení zhotovitele s dokončením díla, které bude delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

V. CENA DÍLA

V.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího řízení. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a činnost z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků.

Cena za zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby:

cena bez DPH	314 000,-	Kč
výše DPH 21%	0,-	Kč
cena včetně DPH	314 000,-	Kč

V.2 DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacená v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

V.3 Sjedená cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému vypracování projektové dokumentace. Cena obsahuje mimo vlastní vypracování projektové dokumentace, zejména i náklady na:

- konzultační a poradenskou činnost,
- studium a zajišťování potřebných podkladů,
- organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokumentace.

V.4 Změna sjednané ceny či odměny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných služeb než těch, které byly předmětem této smlouvy nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Nárok na zaplacení ceny i odměny vzniká zhotoviteli vůči objednateli po řádném splnění závazků ve stanoveném rozsahu a termínu.

VI.2 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena po dokončení projektové dokumentace a jejím převzetí objednatelem, a to na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem ve dvou stejnopisech se splatností 30 dnů. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Mimo tyto údaje bude ve faktuře uvedeno číslo smlouvy dle objednavatele, název stavby, **registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009418** a číslo účtu zhotovitele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel povinen takový daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

VI.3 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

VII. VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

VII.1 Veškeré náležitosti potřebné k provedení závazku zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

VII.2 Při zpracování projektové dokumentace postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se předmětné projektové dokumentace a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

VII.3 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných objednatelem k vypracování projektové dokumentace, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

VII.4 Věci, které jsou potřebné k vypracování projektové dokumentace, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak.

VII.5 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při vypracování projektové dokumentace nepoužije v obsahu projektové dokumentace žádný materiál nebo postup, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud zhotovitel tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že při zpracování projektové dokumentace nezahrne do projektu materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li po jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

VII.6 Veškeré odborné práce na projektové dokumentaci musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jejich subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VII.7 Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad projektové dokumentace ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.8 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem těmi, kteří pro něj dílo provádějí.

VIII. SUBDODAVATELÉ

VIII.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením některého stavebního objektu projektové dokumentace nebo jeho části třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dokumentaci zhotovoval sám.

VIII.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.

IX. KONTROLA PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

IX.1 Pro účely kontroly průběhu zpracování projektové dokumentace organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně v rozsahu 2 kontrolních dnů, a to v sídle objednatele. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

IX.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele. Každá ze stran má právo si přizvat na kontrolní den i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IX.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel.

IX.4 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

IX.5 Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

IX.6 Zhotovitel je povinen archivovat veškeré zápisy z kontrolních dnů, vč. případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

X.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k odevzdání a převzetí. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen toto dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

X.2 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

X.3 Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

X.4 Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo v textové části projektové dokumentace, případně její neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými orgány a organizacemi. Nedodělkem se rozumí chybějící část projektové dokumentace proti rozsahu sjednanému smlouvou.

X.5 Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která vykazuje vady nebo nedodělky.

X.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy na ně objednatel písemně upozornil.

X.7 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky nezodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

XI. VLASTNICTVÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JEJÍ UŽITÍ

XI.1 Vlastníkem zhotovované PDPS je od počátku zhotovitel. Projektová dokumentace požívá ochrany autorských práv podle zvláštních právních předpisů.

XI.2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci (ani její dílčí část, zejména rozpočet nebo výkaz výměr), která je předmětem smlouvy třetí osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu objednatele.

XI.3 Objednatel je oprávněn PDPS použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem PD. Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci (každý jednotlivý stavební objekt) předat třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena (viz. ustanovení čl. II této smlouvy).

XI.4 Objednatel je oprávněn předat projektovou dokumentaci nebo její část třetí osobě za účelem provádění změn nebo doplnění.

XI.5 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

XII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

XII.1 Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace po celou dobu životnosti stavby, která byla předmětem vypracování projektové dokumentace.

XII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

XII.3 Záruční doba na nosiče, na nichž je vyhotovena projektová dokumentace, se nesjednává.

XII.4 V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotovených předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je zhotovitel povinen na požádání objednatele předat objednateli náhradní výtisk projektové dokumentace, a to bezplatně.

XIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

XIII.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

XIII.2 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV. SMLUVNÍ POKUTY

XIV.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny plnění za celý předmět této smlouvy za každý den prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 0,1% z celkové ceny plnění za celý předmět této smlouvy za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla, které bude delší jak 30 dnů, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

XIV.2 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

XIV.3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XIV.4 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XIV.5 Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

XV. ZMĚNY SMLOUVY

XV.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

XV.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XVI.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XVI.2 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě zákona či ujednání vyplývajících z této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XVI.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, nebo stanoví-li tak zákon, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

XVI.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XVII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XVII.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVII.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

XVIII.2 Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

XVIII.3 Objednatel předpokládá, že mu na realizaci stavby s názvem „Sociální bydlení v ul. Mlýnská, Bystřice pod Hostýnem“ bude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Zhotovitel se tak zavazuje uchovat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejnou zakázkou pod dobu 10 let od finančního ukončení díla, nejméně však do roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s dílem.

XVIII.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna v registru smluv a na profilu zadavatele, a to včetně případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem dne 20. 2. 2019
č. usnesení: 04/06/2019.

V Bystřici pod Hostýnem dne 22.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: