Smiouva o vyporadani zavazkd

uzaviena dle § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sh., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist

I.
Smluvni strany
. Mendelovo gymnéazium, Opava, prispévkova organizace
se sidlem: Komenského 5, 746 01 Opava
zastoupen: Mgr. Monika Klapkova — feditelka Skoly
ICO: 47813113

(déle jen ,objednatel™)

. Adolf Tupa

se sidlem: Mafadkova 1216/18, 746 01 Opava - pfedmesti
zastoupen: Adolfem Tupou — majitelem firmy

1CO: 18471714

DIC: iRy

Zapsan v zivnostenském rejstfiku Magistratu mésta Opavy
(déle jen ,dodavatel*)

II.
Popis skutkového stavu

. Smiuvni strany uzaviely dne 16.6.2017 smlouvu, jejimZ pfedmétem bylo provést pro
objednatele na svitj naklad a nebezpeci stavbu ,Vyména dest'ové kanalizace
1. Etapa - dvorni strana u objektu Mendelova gymnazia, Komenského 397/5,
Opava" v rozsahu dle projektové dokumentace stavby zpracované v dubnu r.
2017 a predpis@ upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této
smliouvy.

. Objednate! je povinnym subjektem pro zvefejhovani v registru smiuv dle § 2 odst. 1
zdkona & 340/2015 Sb., o zviastnich podminkdch Gdinnosti nékterych smiuv,
uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smiuv), ve znéni
pozdéjsich pfedpis(i (dale jen ,zakon o registru smiuv*").

. Obé& smiuvni strany shodné konstatuji, Ze do okamZiku sjednani této smilouvy nedoslo
k uvetejnéni smiouvy uvedené v odst. 1 fohoto Clanku v registru smiuv v souladu se
zékonem, a e jsou si védomy pravnich nasledkd s tim spojenych.

.V zajmu Gpravy vzajemnych prav a povinnosti vyplyvajicich z pdvodné sjednané smiouvy,
s ohledem na skutecnost, Ze obé strany jednaly s védomim zavaznosti uzaviené smlouvy
a v souladu s jejim obsahem plnily, co si vzajemné ujednaly, a ve snaze napravit zavadny
stav vznikly v disledku neuverejnéni smlouvy v registru smiuv, sjednavaji smiuvni strany
tuto dohodu ve znéni, jak je dale uvedeno.



3.
V Opavé dne: 25.2.2019

m’
Prava a zavazky smluvnich stran

. Smiuvni strany si timto ujednanim vzdjemné stvrzuji, Ze obsah vzajemnych prav

a povinnosti, ktery touto dohodou nové sjedndvaji, je zcela a beze zbytku vyjadren
textem plivodné sjednané smiouvy, kterd tvoii pro tyto Ucely pifilohu této smiouvy.

. Smiluvni strany prohlasuji, e veSkerd vzajemné poskytnutd pinéni na zakladé plivodné

siednané smiouvy povaZuji za pinéni die této smiouvy a Ze v souvislosti se vzajemné
poskytnutym pinénim nebudou vzajemné vznaset vici druhé smiuvni strané naroky
z titulu bezd@vodného obohaceni.

Smiuvni strany prohladuji, Ze veSkera budouci pinéni ztéto smiouvy, kterd maji byt
od okamziku jejtho uverejnéni v registru smiuv pinéna v souladu s obsahem vzajemnych
zévazkd vyjadrenym v priloze této smiouvy, budou spinéna podle sjednanych podminek.

Objednatel se timto zavazuje druhé smluvni strané k neprodienému zvefejnéni této
smiouvy a jeji kompletni pfilohy v registru smiuv v souladu s ustanovenim § 5 zakona
oregistru smiuv. Smiouva bude zvefejnéna po anonymizaci provedené v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.
IV.
Zavérecna ustanoveni

Tato smiouva o vypofadani zavazki nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma
smiuvnimi stranami a G¢innosti dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Tato smlouva o vyporadani zavazkl je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kazdy
s hodnotou originalu, pFitemZ kaZda ze smiuvnich strana obdrzi jeden stejnopis.

za objednatele
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SMLOUVA O DiLO €iSLO 201706

II
Smluvni strany

Nazev prispévkové organizace: Mendelovo gymnazium, Opava
se sidlem:Komenského 397/5, 746 01 Opava

zastoupena:Pavlickem Petrem, Feditelem Skoly

IC: 47813113

DIC:CZ 47813113

bankovni spojeni: K.B.Opava

¢islo Gctu :f;%‘.*;".i';'i-?.‘%{iﬁ'?%fi:a?* ST

Osoba opravnéna jednat ve vecech realizace stavby:

Pavlicek Petr, tel. S 3inmEiiy

(déle jen ,objednatel)

2. Obchodni firma:Adolf Tupa

se sidlem:Maradkova 18, 746 01 Opava
zastoupena:Adolfem Tupou — malitelem firmy
IC: 18471714

bankovnl spojeni.C.S.a.s.Opava

Cislo Gctu f,_wj E Ty

Osoba opravnena Jecj_rlat ve vécech technickych a realizace stavby:
Adolf Tupa, tel. S HE i

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
v platném znéni, (déle jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou
neupravena se Fidi pFisluSnymi ustanovenimi obfanského zakoniku.

Smluvni strany prohla§uj|’, 7e (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotEenfrch
daji oznédmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Vprzpade zmeény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéZ doloZit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenum peneznlho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich udajd
smiuvnich stran v&etn& zmény G&tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Smluvni strany prohlasuji, Ye osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplisobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detaiin® seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné Kk realizaci dila aze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smiluvni cenu uvedenou v &l. V odst. 1 této smiouvy.

6. Ucelem smlouvy je realizace zakazky.

II1.
Piredmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpedi stavbu
Myména dedtové kanalizace 1.etapa - dvorni strana u objektu Mendelova gymnazia,
Komenského 397/5, Opava * (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:

o projektové dokumentace stavby zpracované v dubnu r. 2017

e spoletnosti Ing.arch. Tatana Tzoumasovd, Cholina 161, 783 22 Cholina, 1¢
155501782

e predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soudasti dila je také:

a) zpracovani projektové dokumentace skutelného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméFeni stavby vletné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skutecného
provedeni stavby a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobg, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
* pdf. Pripadné vicetisky budou Gctovany zvIast,

b) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplisob jeho odstraneni
nebo vyuZiti v souladu se zékonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmé&né nékterych
daldich zékond, ve znéni pozd&jSich predpisd (dale jen ,zékon o odpadech®);
o zplisobu naklddani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

¢) dodévka vdech dokladd o zkoudkach, revizich, atestech a provoznich navodd a
predpist v eském jazyce (vdechny doklady ve 2 vyhotovenich) vCetné zaskoleni
obsluhy,

d) z¥izeni deponie materiald tak, aby nevznikly Z&dné Skody na sousednich pozemcich,

e) provedeni predepsanych zkouek dle platnych pravnich pfedpisti a technickych
horem, uspésné provedeni téchto zkoudek je podminkou k prevzeti dila,

f) udrfovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistotd a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

g) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

h) zajidténi zpracovéani viech pripadnych daldich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

i) hldSeni archeologickych nédlezG v souladu se zdkonem ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
@) pinit podminky dotéenych organ{l a organizaci souvisejici s realizaci stavby,
B) zohlednit vyjadreni dotéenych organii a organizaci souvisejici s realizaci stavby
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4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v soutadu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zévazné v3echny platné
normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje prib&iné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrl predmétu dila.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedod&lkd prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smiouvy.

8. Pfipadné viceprace ¢ ménéprace budou smiuvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany aZ po uzavieni pristusného dodatku ke smlouvé.

9, Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po pedllivém zvaZeni vSech moznych dlsledkd. Zhotovitel
prohladuje, ?e prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplsobem a v terminech stanovenych touto smiouvou.

IV.
Doba a misto pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve thité do 150 dnd od predani stavenité zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den Ihiity dokondené dilo predat objednateli.

3. Vpripadé omezen{ postupu praci viivem nepiiznivych Klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.

VI
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini 3. 408.126,- K¢
bez DPH

slovy tfimilionyétyfistaosmtisicjednostodvacetSestkorun, jedna se o preneseni dariové
povinnosti, DPH ve vySi 21% odvede

objednatel.
Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy

2. Soudlasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro Fadné a upiné provedeni diia.

1. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vl soudtu vedkerych odpovidajicich poloZzek a nakladd neprovedenych
dle polozkového rozpottu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
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plnéni v rdmci zadavaciho fizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen ,polozkovy
rozpocet™),

by priétenim veskerych ndkladll na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoctu. Naklady na viceprace budou uctovany podle
odpovidaijicich jednotkovych cen poloZek a nakladll dle poloZzkového rozpoltu nebo
dle standardizovanych cenikl Verlag Dashofer ve vysi max. 80 % téchto
standardizovanych cen.

c) v pripadech, kdy poloZzky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovite! individuaini kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zékiadé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pFipadé opravnén ovéfit pfimérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

2. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vidy pfedem sjednany dodatkem k této smlouve.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Na plnéni dle této smlouvy se vztahuje reZim pieneseni daiiové povinnosti dle
zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen
»2akon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za pfedmétné pInéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pfidané hodnoty.

3. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a naleZitosti stanovené dalsimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura™). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Vyména deSt'ové kanalizace 1. etapa -
- dvorni strana™

¢) oznadeni banky a &slo zvefejnéného &y, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaleni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vietné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smiouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima. V pripadé, Ze dilo bylo pfevzato
s vwhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkl podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. V souladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi pinéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za obdobi od druhého dne kalendarniho mésice do prvého
dne kalendarniho mésice bezprostfedné nasledujiciho. Dil¢i plnéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci
a zjiStovacim protokolu, vCetné dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné
pinéni uskuteCnéné prvni den kalendainiho mésice bezprostfedné nasledujiciho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V piipadé prfedani a prevzeti ukoncenych
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10.

11.

12.

13.

14.

a-

stavebnich objektl & jinych praci jiz v pribéhu vySe uvedeného obdobi se v souladu
5§21 odst. 8 a§ 21 odst. 5 pism. a) zakona o DPH za den uskuteénéni zdanitelného
plnéni povaZuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjistovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protoko! - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor objednatele (stavebnika).

Konetna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad a
nedodélkl & po vystaveni kolaudacniho souhlasu.

V pfipadé dodate¢nych praci fakturovanych na zékladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou pfilohu faktury.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 15 kalendarnich dnd
ode dne jejich dorudeni objednateli.

Po provedeni dila a odstranéni pfip. vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato,
zhotovitel provede a objednateli preda zavére¢né vyuctovani, které doloZi rekapitulaci
vystavenych faktur a rekapitulaci veskerych provedenych praci, jez bude vystavena v
souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkoveé organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele poStovnich
siuzeb.

Zhotovitel je povinen dorudit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nésledujici po dni
uskute¢néni Zzdanitelného pinéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v disledku toho vznikne $koda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfislusnym spravcem
dané v dlsledku pozdni Uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pied uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vylGctovana cena za dilo,

b) budou-li vyictovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi d@vod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestdva bézet
plvodni [hdta splatnosti. Celd Ih(ta splatnosti béZzi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli opravenou
fakturu do 3 dn{ po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani piislusné c¢astky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v piipadé, ze

zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr

platcd DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
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b-
C-

1.

zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencnim Ffizeni, nebo
bankovni (et zhotovitele urceny k Ghradé pInéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, viastnické pravo a nebezpeci
skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, Fidi se vzadjemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obCanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikd dle €l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctll a faktur, kontrole hospodareni
s odpady ak dalsim ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inZenyrské a investorské Cinnosti pfi realizaci stavby.

Dilo je provedeno, je-li Fadné dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkd, objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouzit svému Gcelu a dilo je objednatelem prevzato.

Vlastnikem zhotovované véci, kterd je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je pfedmétem (drZzby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel.

Nebezpedi skody prechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbytedného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatk(l p¥edané dokumentace véetné navrhQ na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyteéného odkladu
objednateli.
VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpeclnost, bezporuchovost,
udrZzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, poZarni bezpelnost,
hygienické poZadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ¢eskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovuijici
pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadécich predpist.

Jakost dodavanych materidll a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pfi kantrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.
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IX.
Stavenisté

1. Objednatel predd a zhotovitel pfevezme stavenidté nejpozdéji do 11 kalendatnich dnl
po nabyti udinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zépis. Pfi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.

2. Obvod staveniét® je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétSi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. Urdeni zékladnich vytyovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

3, Vodné, stoéné, elektrickou energii a daléi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své néklady odbérné misto a méfeni odb&ru médii.
Odbémé mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidni stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrmuty
v cené za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyistit stavenidté do 14 dnli od provedeni dila. Pfi
nedodrieni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a 8kody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovidéd za bezpetnost aochranu zdravi v3ech osob v prostoru
staveniété, za bezpedny pristup na stavbu, za dodrZovéni bezpecnostnich, hygienickych
a poarnich predpistl, véetné prostoru zafizeni staveni$té, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenista.

7. Zhotovite! se zavazuje udrovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svdj naklad
odstrafiovat odpady a neistoty vzniklé jeho Cinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisludnymi ptedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postup®i, které odpovidaji
prévnim predpistim CR; dilo musi odpovidat piislusnym pravnim pFedpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZiiovat uZivani, k némuz
bylo urCeno a zhotoveno,

b) dodriovat pri provadéni dila ujednéni této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZadovanou dokumentaci a informace,

¢) Glastnit se na zaklad& pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl od preddni stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny

harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pki provadéni dila na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrZovat platné technické,
bezpeénostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisi tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) doloZit platné atesty & certifikdty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych  a kvalitativnich ~ parametrli  pouZivanych vyrobkdl
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a material{, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim piislusnych vyrobkl do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni
smlouvy, ato neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna
skuteCnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle piedchozi
vety budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:
G 3 ndslednd  pisemnd.  Zhotovitel je povinen informovat

HEME, o) ""ar.-'.ﬁ

obJednatele zeJmena

a) zjisti-li pFi provadéni dila skryté prekazky branici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b} o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytetnému
obtéZzovani okoli stavby, k omezovani prav apravem chranénych zajmi vlastnik{l
sousednich nemovitosti, ke zneCisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximaini mife
omezi hluénost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné znediSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

3. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zékona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu préce.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a krédezemi az do pfedani dila k uZivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a subdodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych subdodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni pfisludné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mij.
jmenovité uvedeni subdodavateld, (“:innostl', které budou vykonévat a musi byt doloZena
kopiemi prislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni subdodavateld, nezbytnych
pro vykon téchto Cinnosti. Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na subdodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho #izeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni Casti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢ jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpusobilost/kvalif kaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych dlvoddl, a to s pfedchozim plsemnym souhlasem objednatele.
Z4dost o souhlas se zménou subdodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude doloZena doklady dle tohoto ¢lanku a pfipadné dalSimi doklady
potrebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy subdodavate! musi disponovat minimainé stejnou kvalifikaci, jakou ptvodni
subdodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci i jind odbornd osoba musi
disponovat minimdlné stejnou kvalifikaci jako pdvodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.

Smlouva o dflo na stavbu Vyména kanalizace 1.etapa - dvorni strana 8



7. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
oprévnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpisti, za vypracovani  dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni innosti apod.).

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvidstni zplsobilost nebo povoleni podie
pisludnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

9. Zhotovitel se zavazuje pocelou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

10. V ptipadé zjiéténi rozporu platné projektové dokumentace se skutednosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjiét&né rozpory Fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

11,V ptipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takovéa opatfeni, aby na blizkych stvajicich objektech nedoslo viivem stavebni
&innosti ke Ekodam. V opainém piipadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

12. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni.

KONTROLA PROVADENYCH PRACE, ORGANIZACE KONTROLNICH DNO
13. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
e objednatelem a jim poveéfenymi osobami,
o osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika,
¢ osobou vykondvaijici &innost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy oprévnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobédm provedeni kontroly realizovanych praci.
14. Kontrola provadénych praci bude realizovéna zejména v rémci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou za Ctrnact dn

e terminy kondni kontrolnich dndi budou stanoveny v zapisu o pfedani staveniSté;
v pfipadé poteby budou kontrolni dny kondny také mimo pfedem stanoveny termin,
ato bud nazékladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zékladd vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dné budou osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobg,

15. Zhotovitel vyzve osobu vykonévajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k prov&feni kvality praci, jeZ budou dalsim postupem
pti zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, 7e se natuto wyzvu osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika
bez vasnych diivodd nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pfipad® objednatel dodatetné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se vak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.
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Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele piipadné jiz zakryté
prace odkrjt. Vtomto pfipadé nese veskeré néklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a néslednym zakrytim zhotovitel.

16, Zhotovitel pisemné vyzve krom& osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotlenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjiéténou skute&nost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci, bezpeénostni denik

1. Zhotovitel je povinen o viech pracich a ginnostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
vetkeré obsahové ndlefitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky &. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje Fadn& dokonlené dilo prevzit do 10 dnd od doruceni vyzvy

zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo nepfevzit v pfipadé, Ze dilo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodélky.

2. O predéni a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pripravi a sepise osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:
oznaceni predmétu dila,
oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
&islo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&etn& &sel a dat uzavieni jejich dodatkd,
termin vyklizeni stavenistg,
datum ukonéeni zéruky za jakost na dilo,
soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,
termin zahdjeni a dokondeni praci na zhotovovaném dile,
seznam prevzaté dokumentace,
prohlaseni objednatele, Ze dilo pejima (nepiejima),
datum a misto sepsani protokolu,
v pipadd, je-li dilo pFebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo prebirdno
s vyhradami a seznam vad a nedod&lkd, s nimiZ bylo dilo prevzato, v€etné uvedeni
Ih(ty k odstranéni téchto vad,

jména a podpisy zastupc@ objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.
3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpistl
a technickych norem. Uspdsné provedeni téchto zkousek je podminkou pFevzeti dila.

4. Doklady o Fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkougkéch, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaSeni o shode,
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zhotovitel predd objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
die predchozi véty nepreda, objednatel dilo nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti dokiady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje z(astnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo mé vadu, jestlize neodpovidé poZadavkim uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma prévo z vadného plnéni z vad, které mé dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi a# pozdé&ji. Objednatel ma pravo zvadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil poruSenim sve
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibdhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi prevzeti.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a ndsl. obfanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicll na provedené prace

b) na dodavky strojdl, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, 24 mésicl,

(déle téz ,zarucni doba™).

Zaruéni doba zatind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi
po dobu, po kterou nemlZe objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, zakteré nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahladovani a odstrariovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

. Vady a nedod&lky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

. Vegkeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného ozndmeni (za pisemné oznameni se
povazuje i ozndmeni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) adresu: Adolf Tupa, Maradkova 18, 746 010pava, nebo

ek ot et

b) telefon:geiietaii:

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smiouvy odstoupit. Pravo volby pinéni ma objednatel.

6. Zhotovitel zapotne s odstranénim vady nejpozd&ji do 5dndl od doruceni oznémeni

o vadg, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapotne
s odstran&nim vady neodkladné, nejpozd&ji do 12 hodin od doruceni ozndmeni o vadeé.
Nezapotne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |hité, je objednatel opravnén
zajistit odstrandni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstran&na nejpozddji do 5 dnll ode dne dorudeni ozndmeni o vadé, v pfipadé havarie
nejpozddji do 24 hodin od doruéeni ozndmeni ovadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
oprévnénd jednat ve vécech realizace stavby dle &. 1 odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravneny zastupce objednatele.
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. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

X1V.
Nebezpedi skody

. Nebezpedi skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu aZ do dne
pievzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysSi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smiouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na viastni ndklady sjednano pojisténl odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem 5.000.000,-K¢ s maximalni
spoluliCasti 1.000,-K¢. Pojisténi musi obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi
tfetich osob vCetné kryti odpovédnosti za finantni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisténi dle této smiouvy, véetné vSech dodatkli a dale certifikaty
prislusnych pojiStoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity
plnéni a vysi spolutiCasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujednani

. Vpiipadé, ze zhotovitel neprovede dilo véas, je povinen zaplatit objednateli smiuvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodieni.

. Vpfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiZ bylo dilo pFevzato,
ve stanovené 1hitg, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodieni.

. Pro pfipad prodieni se zaptacenim ceny za dilo sjedndvaji smiuvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

. V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyCisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapolaty
den prodieni.

.V piipadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit poZadavky dotenych organdl a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smiuvni pokutu
ve wysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény piipad.

.V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve wysi 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.
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7.

10.

11.

V pfipadé, Ze bude zjisté€no, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace a
doklady potfebné k provadéni stavby dle stavebniho zékona, nejsou pfistupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli Gctovana smluvni pokuta
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne poZadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
Gctovana smiuvni pokuta ve vysi 2.000,- K¢ za kaZdy zjiStény pripad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéjS§im porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pinénim.

Siednané smiuvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody 1ze
vymahat samostatné vedle smiuvni pokuty v piné vysi.

xVII
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smiuvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruélenl' druhou smiuvni stranou, pficemZ podstatnym porugenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnll od nabyti (i¢innosti smlouvy objednateli,

c) nepievzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadd, kdy
prevzeti brani d@vody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokyn{ objednatele, pravnich pFedpist nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni diuzné
Castky, pficemz druha vyzva nesmi ndsledovat dfive nez 30 dnll po doruceni prvni
vyzvy,

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu pfedani dila, <i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
2ékona ¢. 182/2006 Sb., o (padku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

€) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh,

Odstoupenim od smlouvy neni dotfeno prévo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim
od smilouvy neni dotena smiuvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smiouvy neni dotlena
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odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zékoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnd".

XVII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,

které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsény opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a Ginnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, priemz
objednatel obdrZi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze
byla uzavfena po vzéjemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vdile, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze tato smlouva vCetné priloh
a pripadnych dodatkd bude zvefejnéna na oficidlnich webovych strankach objednatele.
Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zverejnéna po anonymizaci provedené
v souladu se zakonem €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich Udajd a 0 zméné nékterych
zékond, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Pfiloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby
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