
Smlouva o vYpořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

I.
SmluvM strany

1. Mendelovo gymnázium, Opava, příŠpěvková organizace
se sídlem: Komenského 5, 746 01 Opava
zastoupen: Mgr. Monika K|apková - kditelka ško|y
IČO: q7813113

(dále jen nobjednater)

a
"W

2. Adolf Tupa
se sídlem: Mařádkova 1216/18, 746 01 Opava - předměstí
zastoupen: Adolfem Tupou - majitelem firmy
IČO: 18471714
DIČ:

Zapsán v živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy
(dále jen ndodavatEr)

IL
Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.1.2018 smlouvu, jejímž předmětem bylo provést pro
objednatele na svůj náklad a nebezpéčí stavbu ,,Oprava déšťové kanalizace
Mendelova gymnázia z uliční stj'anr v rozsahu dle projektové dokumentace
stavby zpracované v lednu r. 2018 a předpisů upravujících provádění
stavebních děl a ustanovení této smlouvy.

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřgňování v registru smluv dle § 2 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ÚČinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen nZákOn O registru smluv").

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo
k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 bohoto článku v registru smluv v souladu se
zákonem, a že jsou si vědomy právních následkŮ s tím spojených.

4. v zájmu úpravy vzájemných práv a povinmstí vyplývajících z původně sjednané smlouvy,
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný
stav vzniklý v důsledku neuveřejněni smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany
tuto dohodu ve zněn(, jak je dále uvedeno. '



III.
Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně sNrzuji, že obsah vzájemných práv
a povinností, který touto dohodou nově sjednávaý, je zcela a beze zbytku vyjádřen
textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.

2. Smluvní strany proh|ašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plněni na základě původně
sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůČi druhé smluvní straně nároky
z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašujI, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být
od okamžiku jejího uveřejněni v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných
závazk(j vyjádřeným v pň1oze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejněni této
smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona
o registru smluv. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu
s platnými právními předpisy.

IV.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva o vypořádáni závazíä nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádáni závazků je vyhoWvena ve dvou stejnopisech, každý
s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních strana obdrží jeden stejnopis.

3. NedIlnou součástí této dohody je příloha Smlouva ze dne 23.1.2018.

V Opavě dne: 25.2.2019 V O? %L' d,,, !6 . 2- Lj

za objednatele za dodavatele



SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 2-2018

I.
Smluvní strany

1. Název příspěvkové organizace: Mendelovo gymnázium, Opava
se sIdlem:Komenského 397/5, 746 01 Opava
zastoupena:PavlIčkem Petrem, ředitelem Školy
IČ: 47813113
DIČ:CZ 47813113
bankovní spojeni: K.B.Opava
čÍslo úČtu
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Pavlíček Petr, tel.:
(dále jen ,,objednatel")

2. Obchodn" frma Adolf Ťupa
se sIdlem:Mařádkova 1216/18 746 01 Opava - Předměstí
zastoupena:Adolfem Tupou- majitelem firmy
IČ:18471714, DIČ
Osobavoprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Adolf Tupa, tel.:
(dále jen ,,zhotovitel")

II.
Základni ustanovení

l. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou
neupravená se řIdí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujÍ, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictvÍ k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou dňa, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v ČI. V odst. 1 této smlouvy.

6. ÚČelem smlouvy je realizace zakázky.

III.
Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
,,Oprava dešťové kanalizace Mendelova gymnázia z uliční strany" (dále jen ,,stavba")
v rozsahu dle:
· projektové dokumentace stavby zpracované v lednu r. 2018

společností Ing.arch. Taťána Tzoumasová, Cholina 161, 783 22 Cholina, IČ
155501782

· předpisů upravujIcích prováděni stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,dílo").

2. Součásti dňa je také:
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních a geodetické zaměřeni stavby včetně geometrického pIánu v šesti
vyhotoveních, bude-li k provedeni díla potřebné. projektová dokumentace skutečného
provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v
elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci '".dwg a zároveň
*.pdf. Případné vÍcetisky budou účtovány zvlášť,

b) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění
nebo využiti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech");
o způsobu nakládáni s odpadem bude předložen pÍsemný doklad vystavený příslušnou
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

c) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a
předpis(1 v Českém jazyce (všechny doWady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškoleni
obsluhy,

d) zřízenI deponie materiálů tak, aby nevznikly Žádné škody na sousedních pozemcích,
e) provedeni předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických

norem, úspěšné provedení těchto zkouŠek je podmínkou k převzetí díla,
f) udržováni stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikaci a výjezdů

ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
g) zajištěni ochrany proti šIřenI prašnosti a nadměrného hluku,
h) zajištěni zpracování všech případných dalŠích dokumentaci potřebných pro provedení

díla,
i) hlášeni archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen při provádění dňa

cl) pInit podmínky dotčených orgánů a organizaci souvisejÍcÍ s realizaci stavby,
B) zohlednit vyjádřeni dotčených orgánů a organizaci souvisejÍcÍ s realizací stavby

Smlouva o dIlo na stavbu Oprava kanalizace 2



4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje
výrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracováni
výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými
v České republice v době prováděni díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné
normy ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měřeni a atesty
k prokázáni kvalitativnIch parametrů předmětu díla.

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit
za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle ČI. V této smlouvy.

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky
smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavřeni přIslušného dodatku ke smlouvě.

9. Smluvní strany proh|ašujj, Že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a že smlouvu uzavÍrajÍ po pečlivém zváženi všech možných důsiedků. Zhotovitel
prohlašuje, že prozkoumal mÍstnÍ podmínky na staveništi a že práce mohou být
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.
Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 120 dnů od předání staveniště zhotoviteli
a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Místem plnění je uliční strana -Mandelovo gymnázium, Komenského 397/5, Opava
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude

jednáno o možnosti posunutí terminu realizace díla.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1.346.942,- KČ
bez DPH

souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou nabídky
2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele

nutné pro vybudováni, provoz a demontáž zařIzeni staveniště a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

1. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch části díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši souČtu veškerých odpovjdajÍcÍch položek a nákladů neprovedených
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět
plnění v rámci zadávacího řIzení přIslušné veřejné zakázky (dále jen ,,položkový
rozpočet"),

b) přičtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla, které objednatel nařidH
formou vIcepracI provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové
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dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle
odpovídajkkh jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo
dle standardizovaných ceníků URS ve výši max. 80 % těchto standardizovaných cen.

c) v případech, kdy položky vÍcepracÍ nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených
v písm. b) tohoto odstavce, doložI zhotovitel individuäní kalkulaci jednotkové ceny.
výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost
jednotkové ceny nezávislým subjektem;

2. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož j jakékoliv
překročení sjednané ceny, budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

VI.
platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou gednány.
2. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za předmětné plněni vystaveny faktury bez
uvedení daně z přidané hodnoty.

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen
nfaktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad
bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést j tyto údaje:

čIsto smlouvy objednatele, IČ objednatele,
předmět smlouvy, ti. text nzhOtovenÍ stavby - Oprava dešťové kanalizace z uličnÍ
strany"
označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,
lhůtu splatnosti faktury,
označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu, u konečné faktury bude protokol o předáni a převzetí díla dle této smlouvy,
obsahujÍcÍ prohlášení objednatele, Že dílo přejímá. v případě, Že dílo bylo převzato
s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícňni řádnému užNáni díla), bude
přibhou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný
osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka.

4. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany däčí plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvého
dne kalendářnIho měsíce bezprostředně nás|edujÍcÍho. dííčí p|něnÍ odsouhiasené
podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací
a zjišt'ovacim protokolu, včetně dohody o oceněni, se považuje za samostatné zdanitelné
plněni uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujIcMo, tj.
poslední den výše sjednaného období. V případě předáni a převzetí ukončených
stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu
s § 21 odst. 8 a § 21 odst. 5 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného
plněni považuje den potvrzeni převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím
protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude
soupis provedených prací a zjišťovací protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonávajÍcÍ technický dozor objednatele (stavebníka).
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5. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a
nedodělk(i Či po vystavení kolaudačního souhlasu.

6. v případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této
smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

7. Lh(jta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů
ode dne jejich doručeni objednateli.

8. Po provedení díla a odstraněni příp. vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtován[ které doloží rekapitulací
vystavených faktur a rekapitdaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v
souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

9. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti
podpisu poNrzuýcí převzetí nebo doručenkou prostřednictvjm provozovatele poštovních
služeb.

10. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následujki po dni
uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-h zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankci uložených příslušným správcem
daně v důsiedku pozdní úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

11. objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo

bude-li chybně vyúčtována cena za dňo,
b) budou-li vyúČtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným

zástupcem objednatele,
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doruČit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnů po obdrženi objednatelem vrácené vadné faktury.

12. Povinnost zaplatit cenu za dňo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

14. objednatel uplatní institut zvláŠtního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění pdpovjdajÍcÍ dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně přÍs|ušného správce daně v případě, že :

a- zhotovitel bude ke dni uskutečněni zdanitelného plněni zveřejněn v aplikaci ,,Registr
plátců DPH" jako nespolehlNý plátce, nebo

b- zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenČnIm řizen(, nebo
c- bankovní úČet zhotovitele určený k úhradě p|nění uvedený na fakWře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr plátců DPH".

Smlouva o dílo na stavbu Oprava kanalizace 5



VII.
Práva a povinnosti smluvních strän, splnění díla, viastnické právo a nebezpečí

škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídI se vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran ustanoveními § 2586 a následuýcimi občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
Osoba vykonávaýci technický dozor stavebníka je kromě kontroly prováděni díla
oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole deníků dle ČI. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodařeni
s odpady a k dalším úkonům vyplývajich z příslušné smlouvy na zajištěni výkonu
inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby.

3. DÍ|o je provedeno, je-li řádně dokončeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků, objednateli je
předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu a dílo je objednatelem převzato.

4. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem dňa, je od počátku objednatel.
Nebezpečí Škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy
nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel.
Nebezpečí Škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat
inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

6. Zhotovitel jako odborně zp(jsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. případný
soupis zjištěných vad a nedostatkŮ předané dokumentace včetně návrhů na jejich
odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu
objednateli.

VIII.
jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnostÍ provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost,
udržovate|nosl hospodárnost, ochranu Životního prostředj, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právni úpravě, českým technickým
normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povdeni, zadáni veřejné zakázky a této
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce výhovujÍcÍ
požadavkům kladeným na jejich jakost a majÍcÍ prohlášení o shodě dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dddadována předepsaným způsobem
při kontrolnÍch prohlIdkách a při předání a převzetí dňa.

IX.
Staveniště

l. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 11 kalendářních dnů
po nabytí úČinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. o jeho
předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Při předáni staveniště objednatel předá
zhotoviteli 1 parě projektové dokumentace stavby.
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2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větg zajisti si jej na vlastni náklady a vlastním
jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště
objednatelem.

3. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni díla hradí
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médii.
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávajki
technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hhdání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty
v ceně za dílo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedeni díla. Při
nedodrženi tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznúdy.

6. Zhotovitel odpovidá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniŠtě, za bezpečný přistup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických
a požárních předpisů, včetně prostoru zařIzenI staveniště, a za bezpečnost provozu
v prostoru staveniště

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky
uvedenými v projektové dokumentaci a přIdušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

X.
Prováděni díla

1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dílo řádně, včas a v odpovjdajÍcÍ jakosti za použití postupů, které odpovÍdajÍ

právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahujÍcÍ se k provedeni dňa a umožňovat užíván( k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při prováděnÍ díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

C) účastnit se na základě pozvánky objednatele vŠech jednání týkajIcIch se předmětného
dňa,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný
harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně
aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,

e) dbát při prováděni díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotn(, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajIcIch se
ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty Či certifikáty, případně další dokumenty prokazujÍcÍ splnění
požadovaných technických a kvalitatřvních parametrů používaných výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložerd těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majIcIch vliv na plněni
smlouvy, a to neprod|eně, nejpozději následujkI pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí
věty budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele:
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a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:
a) 2jistÍ-|i při provádění díla skryté překážky bránIcI řádnému provedení díla. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli další postup,
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
c) QistÍ-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, Či na provedeni
díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalším postupu do doby odstraněni vady.

2. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolÍ stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků
sousedních nemovitostí, ke znečištěni komunikaci apod. Zhotovitel v maximální míře
omezí hlučnost a prašnost a zajistí ČiŠtěni stavbou případně znečištěných stávajíckh
zpevněných ploch.

3. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. projektová dokumentace a výše
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užNání objednateli, a to
na vlastni náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách
zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo
vystaveni objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj.
jmenovité uvedeni subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena
kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných
pro výkon těchto Činnosti. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na subdodavatele, kteří se podňejí na realizaci díla.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího řIzení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvaliňkaci (dále jen ,,odborná
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.
Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího Či jiné odborné osoby bude
obsahovat údaje a bude doložena doklady dle tohoto Článku a případně dalšími doklady
potřebnými k prokázáni potřebné kvalifikace.
Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifíkacÍ, jakou původní
subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifíkacÍ jako původní stavbyvedoucí, resp. původní
odborná osoba.

7. Zhotovitel odpovídá za zajištěni odborného vedení stavby a odborného provádění prací
oprávněnými osobami, za dodrženi obecných technických požadavků na výstavbu
a jiných technických předpisů, za vypracováni další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrolnI a zkušební Činnosti apod.).

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadujÍcÍ zvláštni způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňuji.
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9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby.

10. V případě zjištěni rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajÍcÍch objektech nedošlo vlivem stavební
činnosti ke Škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody
a tyto škody uhradí.

12. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámeni.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

13. Kontrola prováděných prací bude realizována:

· objednatelem a JÍm pověřenými osobami,
· osobou vykonávaýci technický dozor stavebníka,

· osobou vykonávajÍcÍ činnost autorského dozoru projektanta,
· orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedeni kontroly realizovaných prací.
14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrdních dnů, s tím, že:

· kontrdni dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za Čtrnáct dnů
· termíny konáni kontrolnIch dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště;

v případě potřeby budou kontro|nj dny konány také mimo předem stanovený termín,
a to bud' na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontro|ního dne, nebo
na základě výzvy osoby vykonávajkí technický dozor stavebníka,

· kontro|nj dny budou řízeny osobou vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka,
· z kontrolnÍch dnů budou osobou vykonávajkí technický dozor stavebníka pořizovány

zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

15. Zhotovitel vyzve osobu vykonávajkí technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem
při zhotovování důa zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávaj'c' techn'cký dozor stavebníka
bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla
po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li
v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytj, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotoviteL
Pokud zhotovitel osobu vykonávaýci technický dozor stavebníka prokazatelnou formou
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávajkí technický
dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá pÍsemný souhlas k jejich zakryti zápisem
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté
práce odkrýt. v tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
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16. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávajÍcÍ technický dozor stavebníka i správce
podzemních vedeni a inženýrských síti dotčených stavbou k jejích kontrole a převzetí
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.

XI.
Stavební deník, deník vIceprací a méněprací, bezpečnostní deník

Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.
Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.
Předáni díla

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dÍlo převzít do 10 dnů od doručení výzvy
zhotovitele. Objednatel je oprávněn důo nepřevzít v případě, že dílo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodělky.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol připraví a sepíše osoba vykonávaýci technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:
označeni předmětu díla,
označení objednatele a zhotovitele díla,
čÍslo'a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
termín vyklizení staveniště,
datum ukončeni záruky za jakost na dílo,
soupis nákladů od zahájeni po dokončeni díla,
termín zahájeni a dokončeni prací na zhotovovaném díle,
seznam převzaté dokumentace,
prohlášenI objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
datum a místo sepsání protokolu,
v případě, je-li dňo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno
s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhůty k odstranění těchto vad,
jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uŽivatele a osoby vykonávajÍcÍ
technický dozor stavebníka.

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

4. Doklady o řádném provedeni díla dle technických norem a předpisů, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy vČetně prohlášenI o shodě,
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zúČastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolnÍ prohlídky
stavby.
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XIII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,

byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti, projevÍ-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že důo bylo vadné již při převzetí.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dÄo záruku za jakost (dále Jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
a) 36 měsíců na provedené práce
b) na dodávky strojů, zařIzenI technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné

se zárukou poskytovanou výrobcem, 24 měsíců,
(dále též ,,záruČní doba").
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňováni vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plněni a dále také vady, které se projeví během záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámení se
považuje i oznámeni e-mailem), obsahujÍcÍho specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady dňa oznamovat na:
a) adresa podnikání
b) telefon:

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
6, Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámeni

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. v případě havárie započne
s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 48 hodin od doručení oznámeni o vadě.
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
zajistit odstraněni vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručeni oznámeni o vadě, v případě havárie
nejpozději do 36 hodin od doručeni oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak, K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle ČI. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na däo dle
této smlouvy. ,

XIV.
Nebezpečí škody

1. Nebezpečí Škody na zhotovovaném dÄe nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne
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převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických Či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu
zmÍrněnj.

4. Zhotovitel Je povinen nahradit objednateli v plné výši Škodu, která vznikla při realizaci
a užívánI díla v souvislosti nebo jako důsledek porušeni povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plněni svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za Škodu způsobenou třetím osobám
vyplývajki z dodávaného předmětu plnění s limitem 5.000.000,-KČ s maximální
spoluÚčastÍ 10.000,-KČ. pojištění musí obsahovat kryti škod způsobené na majetku, zdraví
třetích osob včetně kryti odpovědnosti za finanční škody.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv
na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty
příslušných pojišťoven prokazujÍcÍ existenci pojištění po celou dobu trvání díla (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné Částky, roČní limity a sublimity
plněni a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XV.
Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato,
ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
za důo bez dph za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000KČ bez dph za každý i započatý den prodlení.

5. V případě porušeni povinnosti zhotovitele plnit požadavky dotčených orgánů a organizaci
souvisejÍcÍ s reahzací stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1500kč bez dph za každý zjištěný případ.

6. V případě nedodržení stanoveného terminu k odstraněni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000KČ bez dph za každý j započatý den
prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a
doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv
v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta
ve výši 500kč bez dph za každý zjištěný případ.

8. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně
dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli
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neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude objednatelem zhotoviteli
účtována smluvní pokuta ve výši 2.000,- kč za každý zjištěný případ.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením dÄa, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějšim porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda.

11. Smluvní pokuty se nezapočkávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu Škody lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah pÍsemnou dohodou.
2. Smluvní strany Jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného

porušeni druhou smluvní stranou, přiČemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:
a) neprovedení díla v době plnění dle ČI. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepředáni kopie pojistné smlouvy na požadované pojištěni dle této smlouvy do 10

dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy

převzetí brání důvody na straně objednatele),
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajÍcÍch

se provádění díla,
e) nedodržení smluvních ujednáni o záruce za jakost,
f) neuhrazení ceny za dňo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

Částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dřive než 30 dnů po doručení první
výzvy,

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) dojde-li k neoprávněnému zastaveni prací z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel

postupuje při prováděni díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu díla a sjednanému termínu předáni díla, Či jeho části objednateli;

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčnÍ zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuti);

C) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni

smluvní pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením
od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena
odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené Části díla ke dni odstoupeni.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 14 dnů".

XVII.
Závěrečná ujednání
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1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucI
z této smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně
a případných dodatků bude zveřejněna
je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude
v souladu se zákonem Č. 101/2000 Sb.,
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

souhlasI s tím, že tato smlouva včetně příloh
na oficiálních webových stránkách objednatele.

smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené
o ochraně osobních údajů a o změně některých

7. NedÍlnou součásti smlouvy jsou tyto příbhy:
Příloha č. l: pojistná smlouva
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