

Smlouva o dílo č. 03/2016

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. – zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník
v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1 Objednatel : Město Žďár nad Sázavou

Adresa: Žižkova 1, 59101 Žďár nad Sázavou

zastoupený: Mgr. Zdeněk Navrátil- starosta

k jednání je oprávněn: ing. Kadlec Jaroslav ,Kasper Jiří

IČ: 00295841

DIČ: CZ00295841

Peněžní ústav : Komerční banka a.s. ,pobočka Žďár nad Sázavou

Číslo účtu : 328751/0100

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel : STAKO VYSOČINA s.r.o.

adresa : Strojírenská 2238/10,59101 Žďár nad Sázavou

zastoupený: ing. Maric Pitková

k jednání jsou oprávněni : ing. Josef Pitka. Ing. Maric Pitková

IČO : 03816052

DIČ : CZ03816052

Peněžní ústav : KB a.s., Žďár nad Sázavou

Číslo účtu : 107-9730270257/0100

K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněna ing. Maric Pitková

Zapsaný u Krajského soudu Brno, reg. KS v Brně ,odd.C,vl. 86912

(dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby :

„ Parkovací stání na ulici Špálova, Žďár nad Sázavou“

(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

2.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny:

2.3. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou :

- a) projektová dokumentace vypracovaná :
- b) zadávací dokumentace (projektová a textová část) zadání veřejné zakázky předávané uchazečům zadavatelem
- c) nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
- d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.
- e) podmínky stavebního povolení

2.4. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro dokončení stavby tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

2.6. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí, záručních listů a návodů, atestů, bezpečnostních značek, dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, případně dle dokumentace
- b) dodání projektu skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních
- c) vyhotovení a předání geometrického plánu pro zápis díla do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních
- d) geodetické zaměření dokončeného díla v systému Microstation, formát dgn.
- e) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu
- f) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství (náklady na užívání veřejného prostranství nebudou investorem nárokovány)
- g) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

2.7. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

2.8. Další podmínky dodávky stavby:

- a) zhotovitel převezme vytýčené inženýrské sítě, včetně převzetí povinností a odpovědností v návaznosti na platné předpisy. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle podmínek jednotlivých vyjádření
- b) zhotovitel je povinen v průběhu realizace respektovat požadavky příslušných orgánů dle jejich stanovisek

- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný úklid
- d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění staveb
- e) zhotovitel je povinen realizovat stavbu dle takových technologických postupů, které budou v maximální míře minimalizovat dopady stavby na obyvatele z pohledu prašnosti a hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod.

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.11. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) a dočasné pozastavení prováděných prací bez nároku na náhradu škody a jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele.

2.12. Dopady změn uvedených v čl. 2.9 - 2.11. této smlouvy na sjednanou cenu plnění, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla – víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení - zhotoviteli snížením rozsahu prací nevzniká nárok na náhradu škody.

2.14. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

Čl. 3 Doba plnění

3.1.	Předpokládaný termín zahájení	20.07. 2016
	Požadovaný termín dokončení	30.08. 2016

3.2. Dokončením díla specifikovaného v čl. 2. v termínech dle čl.3. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

3.3. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 kalendářní dny před termínem zahájení díla.

3.4. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných prací. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.

3.5 V případě nepříznivých klimatických podmínek /přerušení možnosti provádění díla vlivem záporných teplot či souvislé sněhové pokrývky/ bude provádění stavebních prací přerušeno do doby vhodných klimatických podmínek pro provádění díla. O přerušení díla bude investor informován a současně bude proveden zápis ve stavebním deníku - o délku přerušení prací díla bude posunut termín dokončení a předání díla.

Čl. 4 Místo plnění

4.1. Místem plnění jsou pozemky specifikované v projektové dokumentaci, k.ú. Žďár nad Sázavou I.

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	962.958,05Kč
DPH 21%	202.221,19 Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH 1.165.179,- Kč

5.2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla a veškeré požadavky zadávací dokumentace.

5.3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 5.4 této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou a součástí smlouvy o dílo. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení možnosti dle ust. §2620 odst. 2 věta první obč. zákoníku a zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

5.4. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH
- b) pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
- c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

5.5. Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a) budou použity ceníky RTS, a.s., platné v době provádění díla.
- c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál.

5.6. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

5.7. Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, vícepráce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

6.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlaseně, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou.

6.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

6.4. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

6.5. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny. Podmínkou pro úhradu poslední faktury je předání a převzetí díla.

6.6. Platby použije objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem.

6.7. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení §§ 28-35 zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563//1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli.

6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce **30 dní**. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli stavenišť v termínu podle čl.3, odst.3.4 této smlouvy. Stavenišť odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároku třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

7.2. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů.

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o tožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

7.4. Tam, kde se ve smyslu ust. §2591 obč. zákoníku vyžaduje určení lhůty zhotovitelem, je třeba, aby ve výzvě určená lhůta byla nejméně 10ti denní od jejího doručení. Výzvu je třeba zaslat písemně a je třeba v ní přesně uvést formu a rozsah požadované součinnosti, musí v ní být uveden přesný rozpis ceny náhradního plnění a nákladů na obstarání, které bude muset v případě nečinnosti objednatele zhotovitel vynaložit spolu s podklady, z nichž údaje vyplývají (ceníky, návrhy smluv atd.); zhotovitel nemá následně právo na cenu náhradního plnění a náklady vyšší, než jaké uvedl ve výzvě.

Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce min. **60 měsíců** a počíná běžet dnem konečného předání a převzetí díla.

8.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

8.3. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílní části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby.

8.4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit v nejkratší možné době, nejpozději však do 4 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 8.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smlouvenému účelu podle podkladů specifikovaných v článku 1 těchto obchodních podmínek.

Čl. 9 Podmínky provedení díla

- 9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.
- 9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisu a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- 9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.
- 9.4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí dílčí části díla objednatel.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z právních předpisů na úseku životního prostředí, zejména zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatel sjednat bezodkladně nápravu.
- Smluvní strany se dohodly na modifikaci ust. §2589 obč.zák. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze osobně nebo pod svým osobním vedením (tj. on sám či prostřednictvím svých zaměstnanců). Vždy odpovídá jako by dílo prováděl on sám. Věta druhá §2589 se nepoužije. V případě porušení povinnosti v tomto bodě upravené je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu až do výše 50.000,-Kč. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením této povinnosti a to v plné výši.
- 9.8. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot a odpadů vzniklých jeho činností.
- 9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.
- 9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
- 9.11. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatel faxem nebo e-mailem na číslo uvedené objednatel ve stavebním deníku.

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.

Čl. 10 Stavební deník

10.1. Zhotovitel povede ode dne předání. Deník bude veden v originále se dvěma průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektu včetně jejich zdůvodnění a stanoviska projektanta ke změnám.

10.2. Právo provádět zápisy do deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedeni ve smlouvě, projektant a zástupci státního stavebního dohledu.

10.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku, které mají povahu výzvy nebo vyvolávající jakékoliv změny v ceně a provádění díla, nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisů písemně nebo faxem na adresu zmocněnce odběratele a od doručení začne plynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu (alespoň faxem nebo telefonicky a následně písemně) znamená to, že objednatel se zápisem souhlasí.

10.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

10.5. Záznamy objednatele a technického dozoru ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.6. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

Čl. 11 Předání a převzetí díla

11.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

11.2. Nejpozději 5 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O konečném předání a převzetí dokončené části díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.

11.3. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k předání díla.

11.4. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad přístup do svých objektů a na svá prostranství. Objednatel není povinen dílo převzít, pakliže vykazuje jiné než drobné vady uvedené v ust. §2628 obč.zák.

11.4. Převezme-li objednatel předmět díla s drobnými vadami, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad s uvedením termínu jejich odstranění.

11.5. Nejpozději při zahájení převímky dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v článku 2.6 této smlouvy. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

11.6. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestu osvědčující smluvně vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek plně ručí zhotovitel.

Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla je do doby jejich zabudování do předmětného objektu zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) na prováděném díle.

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy.

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a smlouvy o dílo
- neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy

Smluvní strany se dohodly, že se odchýlí od ust. §2004 odst. 1 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se smlouva neruší od počátku, ale až ode dne odstoupení a strany se vypořádají náhradou v penězích. Zhotovitel vyhotoví zjišťovací protokol o rozsahu prokazatelně provedených prací na díle zhotovitelem stvrzený podpisy obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

13.2. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí

- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení
- v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v článku 13.1 těchto obchodních podmínek je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč

13.3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

13.4. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty, na které mu vznikne nárok, odedčit z jakékoliv faktury. Pokud vznikne jakákoliv splatná či nesplatná pohledávka objednatele za zhotovitelem z této smlouvy, má objednatel oprávnění takové pohledávky jednostranně započítat vůči splatným či nesplatným pohledávkám zhotovitele za objednatelem z této smlouvy.

13.5. Dle dohody smluvních stran, není zhotovitel oprávněn postoupit či jinak zcizit jakékoliv své pohledávky vůči objednateli z této smlouvy, či jiných smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem na třetí osobu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení či jiné zcizení pohledávek zhotovitele za objednatelem v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.

13.6. Zhotovitel není oprávněn použít své pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči objednateli jako zástavu na zajištění svých závazků vůči třetím osobám, ledaže by s tím objednatel předem písemně souhlasil. Zastavení pohledávek zhotovitele za objednatelem v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.

13.7. V případě, že bude podán na zhotovitele jakýkoliv insolvenční návrh, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a současně mu vzniká za zhotovitelem nárok na odstupné ve výši 50 % z neuhrazené ceny díla bez DPH z této smlouvy, která bude zjištěna ke dni podání insolvenčního návrhu. Objednatel je oprávněn toto odstupné jednostranně započítat vůči splatným či nesplatným pohledávkám zhotovitele za objednatelem z této smlouvy, či jiných smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.

13.8. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. 14 Vyšší moc

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a jiné podobné události.

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 15 Změna závazku

15.1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 16 Ostatní ujednání

16.1. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je ing. Josef Pitka..

16.2. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se svými zástupci kolaudačního řízení.

16.3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby minimálně 1x měsíčně. Na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

16.4. Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech poddodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

16.5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, a to po dobu 10 let ode dne ukončení realizace projektu

16.6. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytné informace týkajících se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu akce.

16.7. Zhotovitel je povinen uchovávat účetní dokumentaci po dobu 10 let od ukončení akce.

16.8. Zhotovitel je dle § 2c) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.“

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

17.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

17.3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

17.4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

17.5. Veškeré podkladové údaje včetně listin a ostatní dokumentace týkající se tohoto smluvního vztahu jsou součástí obchodního tajemství smluvních stran ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a údaje v nich obsažené jsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 271 obchodního zákoníku a bez písemného souhlasu příslušné smluvní strany nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému si je smluvní strany předaly, ani nesmějí být zveřejněny.

17.6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

17.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva podepsané výtisky a zhotovitel obdrží jeden podepsaný výtisk. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy jsou i přílohy uvedené níže.

17.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

17.9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy.

Čl. 18 Přílohy smlouvy

Příloha číslo 1 – Položkový rozpočet

Čl. 19 Podpisy smluvních stran

V Žďár nad Sázavou


Ve Žďárc nad Sázavou

dne 2016

dne 18.července 2016

MĚSTO ŽDĀR NAD SĀZAVOU
za objednatele Žižkova 227 / 1
ŽDĀR NAD SĀZAVOU
PSČ 591 31


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta



STAKO VYSOČINA s.r.o.
Strojírenská 2238/10
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 03816052 DIČ: CZ03816052
Reg. KS v Brně, odd. C, vl. 86912

za zhotovitele:

ing. Marie Pitková
jednatel



Položkový rozpočet

Zakázka: **20063 Parkovací stání ul.Špálova Žďár nad Sázavou**

Zhotovitel: **STAKO VYSOČINA s.r.o.** IČO: 03816052
 Strojírenská 2238/10 DIČ: CZ03816052
 59101 Žďár nad Sázavou 1

Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou** IČO: 00295841
 Žižkova 227/1 DIČ: CZ00295841
 59101 Žďár nad Sázavou 1

Vypracoval: ing. Josef Pitka

Rozpis ceny

HSV	950 509,05
PSV	0,00
MON	12 449,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	962 958,05 CZK
Základní DPH	21 %	202 221,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,05 CZK

Cena celkem: 1 165 179,00 CZK

STAKO VYSOČINA s.r.o.
 Strojírenská 2238/10
 591 01 Žďár nad Sázavou
 IČ: 03816052 DIČ: CZ03816052
 Reg. KS v Brně, odd. C, vl. 86912

ing. Josef Pitka

 Za zhotovitele

MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
 Žižkova 227 / 1
 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
 PSČ 591 31

 Za objednatele

V Žďár nad Sázavou

dne 18.7.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
01	Vedlejší náklady	HSV	7 000,00	0,00000
02	Ostatní náklady	HSV	22 500,00	0,00000
1	Zemní práce	HSV	191 759,98	10,66413
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV	1 467,58	0,33974
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	57 000,00	0,00000
5	Komunikace	HSV	490 056,07	511,50611
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	3 411,20	2,04800
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	39 769,34	26,55914
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	23 812,92	2,95494
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	1 362,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	77 978,75	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	12 449,00	5,62051
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV	34 391,21	0,00000
Celkem:			962 958,05	559,69257

Pof.	Číslo	Název	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
Díl: 01		Vedlejší náklady			7 000,00		0,00000		0,00000
1	0101	Vybudování zařízení staveniště							
		Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	0102	Provoz zařízení staveniště							
		Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	0103	Odstranění zařízení staveniště							
		Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 02		Ostatní náklady			22 500,00		0,00000		0,00000
4	0201	Dokumentace skutečného provedení							
		Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	0202	Geodeticé zaměření dokončeného díla a ostatní, geodetické práce							
		Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	0203	Náklady spojené s podmínkami pro publicitu projekt							
		soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	0204	Přechodné dopravní značení a zařízení							
		kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	0205	Vyřízení zvláštního užívání MK							
		kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	0206	Inženýrská činnost spojená s realizací stavby							
		soub.	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 1		Zemní práce			191 759,98		10,66413		277,90454
10	111 20-1501.R00	Spálení větvi stromů o průměru nad 100 mm							
		kus	2,00000	505,00	1 010,00	0,00299	0,00598	0,00000	0,00000
11	112 10-1103.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm							
		kus	2,00000	538,00	1 076,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	112 20-1103.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm							
		kus	2,00000	734,00	1 468,00	0,00010	0,00020	0,00000	0,00000
13	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho							
		m2	102,50000	39,80	4 079,50	0,00000	0,00000	0,13800	14,14500
14	113 10-7122.R00	Odstranění podklad pl.200 m2, kam.drcené tl. 20 cm							
		m2	169,60000	235,00	39 856,00	0,00000	0,00000	1,19314	202,35654
15	113 15-1114.R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm							
		m2	353,50000	85,20	30 118,20	0,00000	0,00000	0,11000	38,88500
16	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních							
		m	83,40000	75,80	6 321,72	0,00000	0,00000	0,27000	22,51800
17	122 10-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3							
		m3	115,00000	70,20	8 073,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3							
		m3	23,00000	29,70	683,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3							
		m3	115,00000	211,00	24 265,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4							
		m3	23,00000	42,60	979,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m							
		m3	12,12000	34,70	420,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m							
		m3	223,94000	166,50	37 286,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Pof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
23	16/ 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	6,06000	174,00	1 054,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	223,94000	15,00	3 359,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
25	180 40-2112.R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	63,75000	23,40	1 491,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
26	181 10-1101.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	63,75000	5,10	325,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	300,30000	10,70	3 213,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	182 00-1112.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	63,75000	39,70	2 530,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	182 30-1121.R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	63,75000	44,10	2 811,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	185 80-3112.R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	63,75000	5,70	363,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	223,94000	55,00	12 316,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	1RO1	Likvidace stávajícího pískoviště	soub	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	1RO2	Ochrana stromu	soub	1,00000	600,00	600,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	1	Statická zkouška pláně	soub	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	005-72420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFÍ	kg	3,35000	116,50	390,28	0,00100	0,00335	0,00000	0,00000
36	103-64200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	6,38000	418,00	2 666,84	1,67000	10,65460	0,00000	0,00000
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				1 467,58		0,33974		0,00000
37	275 26-1111.R00	Osazování bloků základových patek objemu do 0,10m3	kus	2,00000	351,00	702,00	0,12846	0,25692	0,00000	0,00000
38	592-32500	Patka zákl. pro značky	kus	2,02000	379,00	765,58	0,04100	0,08282	0,00000	0,00000
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				57 000,00		0,00000		0,00000
39	388R01	Ochrana stávajícího vedení kabelu,výkop D+M	m	38,00000	1 500,00	57 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 5		Komunikace				490 056,07		511,50611		0,00000
40	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 186,05000	158,50	187 988,93	0,33075	392,28604	0,00000	0,00000
41	569 90-3311.R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	6,06000	278,00	1 684,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
42	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	353,50000	12,80	4 524,80	0,00061	0,21564	0,00000	0,00000
43	577 14-1122.RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 101-200 m2	m2	50,00000	394,50	19 725,00	0,12966	6,48300	0,00000	0,00000
44	577 14-2212.RT2	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	303,50000	399,00	121 096,50	0,12715	38,59003	0,00000	0,00000

Prof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
45	596 92-1113.R00	Kladení bet veget dlaždic, lože 30 mm, pl do 500 m2	m2	270,00000	186,00	50 220,00	0,03150	8,50500	0,00000	0,00000
46	596 92-1191.R00	Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky	m3	10,80000	747,00	8 067,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	583-412064V	Kamenivo drcené frakce 4/8 B kraj Vysočina	t	20,52000	338,00	6 935,76	1,00000	20,52000	0,00000	0,00000
48	592-48130R	Dlažba vegetační LORA LOR 24/24/8 II nat	kus	4 989,60000	18,00	89 812,80	0,00900	44,90640	0,00000	0,00000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 411,20		2,04800		0,00000
49	639 57-1210.R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	12,80000	266,50	3 411,20	0,16000	2,04800	0,00000	0,00000
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						39 769,34		26,55914		0,00000
50	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	101,00000	229,50	23 179,50	0,18800	18,98800	0,00000	0,00000
51	919 73-5123.V00	Řezání bet obrubníků	m	7,37000	191,00	1 407,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	9RO1	Příplatek za napojení obrubníku na stávající konst	ks	3,00000	300,00	900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	592-17460R	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	77,97000	133,00	10 370,01	0,08100	6,31557	0,00000	0,00000
54	592-17476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	18,99000	114,00	2 164,86	0,04830	0,91722	0,00000	0,00000
55	592-17480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,02000	346,00	698,92	0,06700	0,13534	0,00000	0,00000
56	592-17481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,03000	346,00	1 048,38	0,06700	0,20301	0,00000	0,00000
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						23 812,92		2,95494		0,00000
57	914 00-1111.R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu	kus	2,00000	431,00	862,00	0,25000	0,50000	0,00000	0,00000
58	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	17,50000	94,20	1 648,50	0,08232	1,44060	0,00000	0,00000
59	915 71-1111.R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík. barvou	m	98,20000	20,80	2 042,56	0,00009	0,00884	0,00000	0,00000
60	915 72-1111.R00	Vodorovné značení střík. barvou stopčar, zeber atd.	m2	1,00000	298,50	298,50	0,00076	0,00076	0,00000	0,00000
61	915 79-1111.R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	98,20000	3,85	378,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	915 79-1112.R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	1,00000	35,30	35,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	919 72-3212.V00	Prac. spáry řez. čištění, zalití asfaltem	m	22,15000	21,80	482,87	0,00002	0,00044	0,00000	0,00000
64	919 73-1122.R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	28,90000	39,10	1 129,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	28,90000	73,20	2 115,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	91RO1	Plastové balisety D+M	ks	6,00000	1 200,00	7 200,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Pof. číslo	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.
67	111-62320R	Asfalt silniční normálně schnoucí AR-RT 50A	t	0,02000	25 180,00	503,60	1,00000	0,02000	0,00000	0,00000
68	404-45050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fólii, EG7letá	kus	4,00000	801,00	3 204,00	0,00510	0,02040	0,00000	0,00000
69	404-459560	Sloupek Fe pr 60/3 pozinkovaný,	m	6,00000	120,00	720,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	404-459511R	Patka kotevni AP 60/3, třikotevni	kus	2,00000	409,00	818,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	592-162117R	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	35,70000	66,50	2 374,05	0,02700	0,96390	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				1 362,00		0,00000		0,00000
72	953 98-1105.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	6,00000	227,00	1 362,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				77 978,75		0,00000		0,00000
73	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	505,90000	149,00	75 379,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
74	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	45,29000	57,40	2 599,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M21		Elektromontáže				12 449,00		5,62051		0,00000
75	210 50-0020.VAC	Přeložka sloupu veřejného osvětlení vč. úpravy přív, stožár ocelový	kus	1,00000	12 449,00	12 449,00	5,62051	5,62051	0,00000	0,00000
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				34 391,21		0,00000		0,00000
76	979 08-2318.R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	88,66000	128,50	11 392,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	979 08-8212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	88,66000	89,40	7 926,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
78	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	88,66000	170,00	15 072,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

STAKO VYSOČINA s.r.o.
 Strojní zářez 2238/10
 91 04 - Záhrad Sázavou
 IČ: 03815057
 REG. KČV...
 5052
 3912