



Smlouva o dílo č. 04/2019/REUP

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: **Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou**, starostou města

zastoupené ve věcech technických: ?

1:

(dále jen „objednatel“)

a

Bromach spol. s r.o.

se sídlem Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun

IČ: 27467520

DIČ: CZ27467520

Bankovní spojení: Č

číslo účtu: ?

zapsaná u Krajského soudu v Hradci králové oddíl C, vložka 20564,

zastoupená ve věcech smluvních: **Tomášem Brokešem**, prokuristou, tel.:

zastoupená ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

společně („smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,

kteřou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „**SVČ ANIMO – jazyková učebna a bezbariérové úpravy**“ specifikované v článku II. této smlouvy a v projektové dokumentaci města Žamberka, odboru REUP, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 00279846.

Vymezení pojmů:

„Objednatel“ je „zadavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ je „dodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Podzhotovitelem“ je „poddodavatel“ po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

II.

Předmět díla

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „SVČ ANIMO – jazyková učebna a bezbariérové úpravy“. K dílu je zpracována projektová dokumentace města Žamberka, odboru REUP, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 00279846.

ANIMO - rekonstrukce hygienických zařízení

Jedná se o rekonstrukci stávajícího hygienického zařízení v 1.NP včetně zřízení bezbariérového WC. Užitná plocha rekonstruovaných místností je 19,94 m². Bourací práce zahrnují vybourání stávajících obkladů a omítek

stěn, dělících příček a podlahy hygienických zařízení tak, aby byl zrušen výškový rozdíl mezi touto podlahou a podlahou navazující chodby a byl tak umožněn bezbariérový přístup. Bourací práce dále zahrnují odstranění stávajících instalací vč. zařizovacích předmětů a stávajících dveří vč. zárubní. Vybourané podlahy budou opatřeny penetračním nátěrem a vyrovnány pomocí samonivelační hmoty. Tato vrstva bude opět opatřena penetračním nátěrem. Poté bude provedena v celé ploše podlahy s vyvedením na stěny do výšky minimálně 200 mm stěrková HI. Podlahy hygienických prostor budou provedeny z dlažby formátu 600 x 300 mm na lepící tmel vhodný pro styk se stěrkovou HI. Dlažba musí být snadno umyvateľná, protiskluzová, s minimální nasákavostí. Dlažba bude spárována tmelem určeným do vlhkých až mokrých povozů. Keramické obklady stěn budou formátu 600 x 300 mm. Vnitřní stěny budou 1x penetrovány a 2x natřeny disperzní hmotou. Bude kladen důraz na omyvatelnost, otěruvzdornost a paropropustnost. Malba musí být přímo určená do provozů s vysokou vlhkostí typu koupelen. Na stěnách budou provedeny nové jádrové omítky a plochy nad keramickými obklady a v místech po zazděných otvorech ve zdech budou naštukovány. Nové dělící příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic tl. 100mm zděných na tenkovrstvou zdící maltu. Záchodové předstěny budou tvořeny SDK konstrukcí, lehké záchodové dělící stěny konstrukcí z LTD. Dělicí stěny budou osazeny ve všech třech záchodových kabinkách dveřmi o šířce 700 mm. Nové vnitřní dveře budou dřevěné plné s laminátovým povrchem, s nerezovou klikou a kováním. Dveře do bezbariérového WC budou ve výšce 800 mm od podlahy opatřeny vodorovným madlem přes celou jejich šířku. Madlo bude umístěno na vnitřní straně. Tvar kliky těchto dveří bude ergonomicky zvolen takový, aby umožňoval snadné ovládání. Následně budou provedeny nové dlažby a obklady, osazeny nové zařizovací předměty a provedena výmalba stěn a stropů.

ANIMO – lokální bezbariérové úpravy

Jedná se o rekonstrukci místnosti učebny cizích jazyků a přilehlé chodby. Bourací práce zahrnují zejména vybourání stávajících dřevěných dveřních zárubní v místnosti učebny cizích jazyků. Dále dojde k odstranění PVC podlahy v chodbě a učebně cizích jazyků. Vybouraný dveřní otvor bude zazděn SDK konstrukcí. Povrch bude zapraven tmelem s perlíčkem a pro sjednocení povrchů bude provedena omítka. Pro výškové vyrovnání místností bude proveden anhydritový potěr. Předběžně je tloušťka vrstvy stanovena tak, aby výsledná niveleta nášlapné vrstvy podlahy byla ve stejné výšce, jako je niveleta přilehlých místností. Následně bude takto připravený podklad opatřen penetračním nátěrem a vyrovnán pomocí samonivelační stěrky tloušťky 4 mm. Povrchovou vrstvu na chodbě bude tvořit pás PVC, který bude přilepen k podkladu lepidlem. Položen bude tak, aby nevznikaly napojovací spoje. Vytvoří se sokl. V učebně cizích jazyků bude nalepen textilní koberec. I zde bude proveden sokl. U prahu na rozhraní místností chodby a přilehlých dvou učeben bude napojení podlahových krytin vyřešeno ukotvením/ přilepením přechodové lišty typu, který bude splňovat podmínku bezbariérového přístupu do těchto místností. Typ PVC podlahy a koberce včetně odstínu bude předem odsouhlasen objednatelem. U dveří při vstupu ze zádveří budou dodána nová dřevěná dveřní křídla s poměrem 800/400 mm, kdy užší křídlo bude kotveno za pomoci zářezek a širší křídlo bude s šířkou 800 mm sloužit jako bezbariérový přístup do objektu. Dveřní zárubně budou zachovány a dveřní křídla se upraví tak, aby k těmto zárubním pasovala. Vnitřní stěny místnosti učebny cizích jazyků budou 1x penetrovány a 2x natřeny disperzní malbou. Bude kladen důraz na omyvatelnost, otěruvzdornost a paropropustnost.

Přesná specifikace veškerého materiálu a montážních a stavebních prací je uvedena v položkovém rozpočtu, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaném v rámci projektové dokumentace vyhotovené městem Žamberk, odborem REUP, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČ: 00279846.

2.2 Součástí díla je dále:

- odborná likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
- veškeré nezbytné stavební práce, kompletní dodávka a montáž zařízení v rozsahu projektové dokumentace. Dodávka díla bude provedena podle příslušných ČSN, zákonů a ostatních příslušných právních předpisů
- provedení předepsaných zkoušek, zkoušek těsnosti kanalizace, tlakových zkoušek otopné soustavy a rozvodu vody, prohlášení o shodě, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle závazných předpisů, norem a podmínek projektové dokumentace,
- zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané dílo, včetně zabezpečení jeho ochrany a pojištění,
- záruční servis po celou dobu záruční doby (min. 60 měsíců),
- vedení a předání průběžné fotodokumentace díla,

III.

Termíny a místo plnění

3.1 Předpokládaný termín zahájení realizace díla 11. 3. 2019

Předání a převzetí staveniště: na vyzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od vyzvání)

Zahájení stavebních prací:	den následující po dni předání staveniště
Dokončení stavebních prací:	do 50 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí díla (stavby):	poslední den lhůty pro dokončení stavebních prací
Počátek běhu záruční lhůty:	následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků

3.2 Předpokládaný termín ukončení realizace díla **29. 4. 2019**

3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla. Termín realizace díla lze prodloužit pouze v odůvodněných případech a dále při výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které zpomalí technologii provádění díla. Veškeré změny budou odsouhlaseny písemně, dodatkem ke smlouvě.

3.4 Místem stavby je budova SVČ ANIMO, ulice 28. října 713 v k.ú. Žamberku.

IV. Cena díla

4.1 Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky č. VZ/025/2018/REUP (stanovenou v souladu s podmínkami danými zadávací dokumentací) a činí:

Cena bez DPH	505.599,83 Kč
DPH 21 % činí	106.175,96 Kč
Cena celkem včetně DPH	611.775,79 Kč

4.2 Tato cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen položkového rozpočtu) uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 4. 1. 2019, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Je cenou pevnou po celou dobu provádění díla, úplnou, nejvýše přípustnou, stanovenou v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací.

4.3 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související se zhotovením díla, místem plnění, zařízením staveniště a dalších nákladů, kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla, zejména:

- zhotovení díla v rozsahu této smlouvy a projektové dokumentace,
- odbornou likvidaci odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
- zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla.

4.4 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.5 Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, projekt s názvem „SVČ ANIMO - jazyková učebna a bezbariérové úpravy“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007258.

Změna ceny díla:

4.6 Změnit dohodnutou cenu díla je možné provést pouze v souladu s platnými právními předpisy, nabídkou a zadávací dokumentací veřejné zakázky. Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

4.7 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce, jiná kvalita provedení),
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,

je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Pro výpočet cenových změn se u položek, které jsou součástí položkového rozpočtu zhotovitele, použijí jednotkové ceny těchto položek. V případě změn u položek prací a materiálů, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, zhotovitel použije cen odsouhlasených objednatelem na základě cenové soustavy URS.

Pokud zhotovitel realizuje vícepráce bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

4.8 Na změnu odsouhlasenou objednatelem bude zpracován změnový list, který popisuje změnu díla a případný dopad změny na časový harmonogram zhotovitele. Změnový list bude očíslován a vydán ve dvou vyhotoveních. Po potvrzení změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se změnový list stane

podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Dodatek vypracuje objednatel. Bez podpisu písemného dodatku ke smlouvě oběma smluvními stranami není zhotovitel povinen ani oprávněn změny provádět.

- 4.9 Objednatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původní veřejné zakázce, pokud by zadávací podmínky původní veřejné zakázky odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění této smlouvy. Objednatel bude postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 IROP.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1 Platby za vykonanou práci budou probíhat bezhotovostně na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) odsouhlasených objednatelem. Každá faktura bude označena číslem projektu a názvem díla dle článku 4.5 smlouvy a musí obsahovat soupis provedených prací dle smlouvy a položkového rozpočtu (soupis skutečně provedených prací bude odsouhlasen technickým dozorem objednatele). Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Za den zdanitelného plnění je sjednán poslední den příslušného měsíce nebo den předání, převzetí díla.

Cenu díla do výše 90 % z celkové sjednané ceny se objednatel zavazuje hradit zhotoviteli na základě odsouhlasených daňových dokladů, zbývajících 10% z celkové sjednané ceny díla bude uhrazeno samostatnou závěrečnou vyúčtovací fakturou bezodkladně (do 15 dnů) po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla (po dodání všech dokladů nezbytných pro předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem). Pokud se při předání díla vyskytnou vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, úhrada pozastávky proběhne až po jejich úplném odstranění.

- 5.2 Faktura je současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. v platném znění a její přílohou bude potvrzený soupis skutečně provedených prací.
- 5.3 Splatnost faktury činí **25 kalendářních dnů** ode dne jejího vystavení a předání objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.
- 5.4 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku ke smlouvě o dílo.
- 5.5 Objednatel umožňuje zhotoviteli nahradit zádržné bankovní (finanční) zárukou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat a předložit objednateli v originále nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% ze smluvní ceny díla (včetně DPH) s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka v záruční listině prohlásí, že uspokojí objednatele v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající se řádného dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků). Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě případné úpravy termínů plnění veřejné zakázky.

VI.

Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele díla k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené lhůtě převzít, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.2 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností.
- 6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s projektovou dokumentací a požadavky objednatele.
- 6.4 Nejpozději do 3 dnů od protokolárního převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.
- 6.5 Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky a umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.

VII.

Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláškou ke stavebnímu zákonu), stavební deník (dále jen „deník“). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům

připojovat svá stanoviska. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy zhotovitel odstraní stavební vady a nedodělky podle protokolu o předání a převzetí díla.

- 7.2 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a k tomu zmocněním zástupci objednatele a zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesohlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen dát k záznamu do pěti pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že technický dozor nesohlasí se záznamem stavbyvedoucího.
- 7.3 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

VIII. Provádění díla

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zvláště pak v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným v rámci nabídky, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, s platnými právními předpisy a dle příslušných ČSN.

Zhotovitel provede předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané ve smlouvě, v souladu s touto smlouvou, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, v platném znění. Pokud si charakter prací vyžádá vydání povolení orgánů místní nebo státní správy, je zhotovitel povinen je zajistit. Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti cenové nabídce pro provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo jím pověřeného zástupce.

- 8.2 Řádným splněním díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy bez vad a nedodělků, vyklizení a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a atestů o předepsaných zkouškách a revizích.

- 8.3 Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele převzal projektovou dokumentaci (dle vyhlášky 169/2016).

- 8.4 Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel, případné vady dokumentace nesmí být zahrnuty do ceny díla.

- 8.5 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 8.6 Zhotovitel zajistí péči o nepředané dílo včetně zabezpečení jeho ostrahy a pojištění.

Kontrola provádění prací

- 8.7 Objednatel nebo jím pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho provádění, vykonávat na stavbě dozor, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, smluvních podmínek, platných českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel povinen kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám dle článku 6.5. přístup na staveniště.

- 8.8 Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout mu při kontrole součinnost. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a objednatel. Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu a do stavebního deníku a bude pro obě strany závazný. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem nebo technickým zástupcem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

- 8.9 Pokud si zhotovitel zvolí technický dozor objednatele, jméno osoby sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud oprávněný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta.

- 8.10 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je v prodlení s odstraněním vad vytknutých v průběhu provádění díla, neprovádí práce v odpovídající kvalitě, neoprávněně zastavil či přerušil práce nebo provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel uložit smluvní pokutu dle článku XII. této smlouvy nebo eventuálně odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

- 8.11 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zhotovitelem sdělena objednateli a jeho technickému dozoru telefonem, e-mailem a bude současně zapsána ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací

v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, prověrky nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat.

- 8.12 Zhotovitel má právo změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

IX. Bezpečnost práce

- 9.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy upravujícími BOZP a PO.
- 9.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 9.3 Zhotovitel při provádění díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 9.4 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla je povinen předat objednateli doklady o uložení stavebního odpadu.

X. Předání a převzetí díla (stavby)

- 10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k přijímacímu řízení pouze v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je kompletní. Objednatel předání a převzetí díla zorganizuje. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho předávanou část převzít včetně drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru.
- 10.2 Zhotovitel při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. Jedná se zejména o následující doklady:
- ⇒ dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od předané dokumentace,
 - ⇒ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měření (min. v rozsahu čl. 2. 2. smlouvy),
 - ⇒ revizní zpráva elektroinstalací,
 - ⇒ fotodokumentaci na CD,
 - ⇒ dokumentaci použitých materiálů a hmot (atesty),
 - ⇒ prohlášení o shodě,
 - ⇒ originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
 - ⇒ záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - ⇒ protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností,
 - ⇒ ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.
- 10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepíše objednatel protokol, který obě strany podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu bude uvedeno prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, soupis případných vad či nedodělků zjištěných při přijímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
- 10.4 Pro stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňování vad (či nedodělků) zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit zhotoviteli důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění.

XI. Vlastnictví a nebezpečí škod

- 11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

- 11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel, a to až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

XII.

Smluvní pokuty

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních závazků.
- 12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty:
- za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla dle čl. III. bodu 3.1 a 3.2 této smlouvy, případně jejích dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, smluvní pokutu ve výši 1.000, Kč za každý započatý den prodlení,
 - za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v zápisech o předání a převzetí díla nebo prodlení s odstraněním vad vytknutých v průběhu díla zápisem ve stavebním deníku smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu,
 - za prodlení s odstraněním vad dle čl. XIII. této smlouvy ve sjednaném termínu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu,
 - za porušení povinností v oblasti BOZP 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení,
 - za porušení povinností stanovených v čl. XV. (pojištění) 1.000,- Kč za každý den prodlení,
 - za porušení dalších povinností stanovených touto smlouvou, včetně povinností uložených zhotoviteli prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku, 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 12.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou odsouhlasené faktury po lhůtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání fakturované částky z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.
- 12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení závazné tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.
- 12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

XIII.

Záruka za jakost, vady díla

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o převzetí díla.
- 13.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že předmět díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami.
- 13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou.
- 13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce (dále „reklamací“) musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje a případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
- 13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Bezplatné odstraňování uznané reklamacie zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- V případě, že má porucha charakter havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hodin od okamžiku nahlášení.
- 13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
- 14.2 Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
- ⇒ prodlení zhotovitele, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 10 dnů,
 - ⇒ pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě; jeho postup při provádění díla je v rozporu s projektovou dokumentací, jsou použity materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě,
 - ⇒ neoprávněné zastavení či přerušování prací ze strany zhotovitele po dobu více než 5 dnů,
 - ⇒ nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky; nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky se rozumí takové personální nebo technické podhodnocení díla, které neumožňuje provádění prací dle harmonogramu prací a je vytknuto ve stavebním deníku,
 - ⇒ prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 dnů,
 - ⇒ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.
- 14.3 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodlení. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
- 14.4 Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.
- 14.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit přijímací řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, určí hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.
- 14.6 Strana, která podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.2 této smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností.
- 14.7 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

XV.

Ostatní podmínky, pojištění

- 15.1 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí díla, v platnosti pojištění díla – stavebně montážní pojištění v minimální výši rovnající se ceně díla včetně DPH dle této smlouvy.
- 15.2 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí díla, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí tj. min. 5.000.000,- Kč.
- 15.3 Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy v kopii předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
- 15.4 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
- 15.5 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XVI.

Změna, zánik smlouvy

- 16.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.

- 16.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení návrhu dodatku.

XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 17.2 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele podle § 219 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na webových stránkách obce www.zamberk.cz.
- 17.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 17.4 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.5 Smluvní strany jsou si vědomy, že je objednatel povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 17.6 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona o ochraně osobních údajů účinného v době uzavření smlouvy (v době zveřejnění zadávacích podmínek zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
- 17.7 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 17.8 Zhotovitel je povinen veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů uchovávat minimálně do konce roku 2029.
- 17.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 17.10 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.
- 17.11 Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 06/2019-RADA/311 ze dne 10. 1. 2019.

Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele vč. výkazu výměr

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Lanškrouně, dne: 1.3.2019

za: Bromach spol. s r.o.

Tomáš Brokeš, prokurista

V Žamberku, dne: 1.3.2019

za: město Žamberk

Ing. Bc. Oldřich Jedlička, starosta města



Krycí list nabídky pro právnické a fyzické osoby

Předmět veřejné zakázky:	SVČ ANIMO – jazyková učebna a bezbariérové úpravy III.
Zadavatel veřejné zakázky:	Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

Účastník veřejné zakázky - identifikační údaje			
Obchodní firma nebo název případně jméno a příjmení		Bromach spol. s r.o.	
Sídlo, místo podnikání případně místo trvalého pobytu (celá adresa včetně PSČ)		Dobrovského 83, 563 01 Lanškroun	
Právní forma:		Společnost s ručením omezeným	
IČ:	27467520	DIČ:	CZ27467520
Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby		Jiřina Brokešová, jednatel Tomáš Brokeš, prokurista	
Telefonní spojení, e-mail		465 323 929, bromach@bromach.cz	
ANIMO - rekonstrukce hygienických zařízení v Kč bez DPH		427.559,48 Kč	
ANIMO – lokální bezbariérové úpravy v Kč bez DPH		78.040,35 Kč	
Celková nabídková cena za obě části v Kč bez DPH:		505.599,83 Kč	
Daň z přidané hodnoty v Kč celkem:		106.175,96 Kč	
Celková nabídková cena za obě části v Kč včetně DPH:		611.775,79 Kč	
Délka realizace díla od data zahájení v kalendářních dnech		50 kalendářních dnů	
Závazná záruční doba na dílo v min. délce 60 měsíců		60 měsíců	

V Lanškrouně dne 4.1.2019

.....
Razítko a podpis statutárního zástupce

BROMACH spol. s r.o.
stavební společnost Lanškroun
Bromach spol. s r.o. tel.: 465 323 929
Dobrovského 83 město: 03 531 317
563 01 Lanškroun e-mail: bromach@bromach.cz
IČO: 274 67 520 DIČ: CZ27467520

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ANIMO – rekonstrukce hygienických zařízení III.	IČ	00279846
	Objedatel: město Žamberk		
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:	
Lokalita:	Žamberk	Zhotovitel: Bromach spol. s r.o.	IČ/DIČ 27467520 / CZ27467520
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 119
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	4.1.2019


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	27 388,66	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	8 383,52
	Montáž	50 950,16	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	77 331,57	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	74 088,84			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	235,20			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	184 432,94				
	Přesun hmot a sutí	4 748,59				
	ZRN celkem	419 175,96	DN celkem	0,00	NUS celkem	8 383,52
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	427 559,48	DPH 21%	89 787,49
		Celkem bez DPH	427 559,48
		Celkem včetně DPH	517 346,97

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:	ANIMO – rekonstrukce hygienických zařízení III.	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Žamberk
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	0	Projektant:	I
Lokalita:	Žamberk	Konec výstavby:	0	Zhotovitel:	Bromach spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	4.1.2019	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
34							9 686,43	8 844,40	18 530,83	2,44			
Stěny a příčky													
1		342270012RA0	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 10 cm	m2	19,80	597,89	6 535,91	5 302,27	11 838,18	0,09	1,81	RTS II / 2017	
2		342270014RA0	Příčka z tvárnice pórobetonových, tloušťka 15 cm	m2	4,00	791,83	1 938,31	1 229,02	3 167,33	0,14	0,55	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Dozdivka vybouraných zárubní, dozdivka niky s umyvátkem.</i>										
3		347016111R00	Předstěna SDK, tl.65mm, ocel. kce CWV, 1x RB 12,5mm	m2	7,00	503,62	1 212,22	2 313,10	3 525,32	0,01	0,08	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>kce předstěn</i>										
6							6 070,75	10 009,25	16 080,00	1,75			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů													
4		602011112RT5	Omitka jádrová Cemix 082, ručně	m2	50,00	321,60	6 070,75	10 009,25	16 080,00	0,04	1,75	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>pod obklady</i>										
61							696,98	4 263,79	4 960,77	0,57			
Úprava povrchů vnitřní													
5		612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	12,00	413,40	696,98	4 263,79	4 960,77	0,05	0,57	RTS II / 2017	
63							7 126,98	3 786,42	10 912,40	0,40			
Podlahy a podlahové konstrukce													
6		632411108R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.8 mm	m2	27,30	303,66	5 856,62	2 433,30	8 289,92	0,01	0,39	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Tloušťka vrstvy je průměrná, reálně se může pohybovat od 2 do 10 mm.</i>										
7		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	42,00	62,44	1 270,36	1 352,12	2 622,48	0,00	0,01	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>plocha penetrovaného povrchu 21 m2 (penetrace pod a nad samonivelační vrstvou)</i>										
64							1 764,08	3 414,52	5 178,60	0,10			
Výplně otvorů													
8		642940091RA0	Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	3,00	1 726,20	1 764,08	3 414,52	5 178,60	0,03	0,10	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Montáž dveří vč. zárubní.</i>										
711							4 715,48	3 131,32	7 846,80	0,08			
Izolace proti vodě													
9		711212123R00	Stěrka hydroiz. CEMELASTIK EX 1K, vlhkost silikát.	m2	26,00	301,80	4 715,48	3 131,32	7 846,80	0,00	0,08	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>2 stěrkové vrstvy</i>										
721							6 603,01	5 971,16	12 574,17	0,27			
Vnitřní kanalizace													
10		721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	8,50	121,80	0,00	1 035,30	1 035,30	0,03	0,23	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>demontáž svislého odpadu</i>										
11		721152210R00	Potrubí Geberit PE odpadní - svislé, D 160 x 6,2 mm	m	10,00	665,09	5 297,78	1 353,10	6 650,88	0,00	0,04	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Dimenze bude potvrzena po konzultaci během rekonstrukce. Vč. zasekání do drážky ve zdivu.</i>										
12		721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,30	160,86	348,10	665,32	1 013,42	0,00	0,00	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Vč. zasekání do drážek ve zdivu.</i>										
13		721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	0,60	178,92	34,80	72,55	107,35	0,00	0,00	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Vč. zasekání do drážek ve zdivu.</i>										
14		721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	0,90	234,36	73,23	137,69	210,92	0,00	0,00	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Vč. zasekání do drážek ve zdivu.</i>										
15		721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,60	578,97	650,16	1 434,14	2 084,29	0,00	0,01	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Vč. zasekání do drážek ve zdivu.</i>										
16		721176126R00	Potrubí HT DN 125 x 3,1 mm	m	0,60	477,12	191,82	94,46	286,27	0,00	0,00	RTS II / 2017	
		<i>Poznámka:</i>	<i>Vč. zasekání do drážek ve zdivu.</i>										
17		998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,10	617,40	0,00	64,33	64,33	0,00	0,00	RTS II / 2017	
18		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00	67,20	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	RTS II / 2017	
19		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	71,40	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	RTS II / 2017	
20		721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	1,00	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	0,00	RTS II / 2017	
21		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00	109,20	0,00	436,80	436,80	0,00	0,00	RTS II / 2017	
22		721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,00	21,00	7,13	244,87	252,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
722							8 472,21	6 122,34	14 594,55	0,11			
Vnitřní vodovod													
23		722163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	28,00	349,09	7 283,42	2 491,02	9 774,44	0,00	0,05	RTS II / 2017	

	<i>Poznámka:</i>	<i>Dodávka vč. montáže. Potrubí rozvodu vody pro topná tělesa, dimenze zůstane původní.</i>											
24	722172310R00	Potrubí z PPR, studená, D 16x2,2 mm, vč.zed.výpom.	m	5,00	240,27	280,79	920,57	1 201,37	0,00	0,02	RTS II / 2017		
25	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	3,40	248,67	188,73	656,76	845,49	0,00	0,01	RTS II / 2017		
26	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	1,00	296,96	74,10	224,86	298,96	0,01	0,01	RTS II / 2017		
27	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	2,50	340,28	277,26	573,45	850,71	0,01	0,01	RTS II / 2017		
28	722172330R00	Potrubí z PPR, teplá, D 16x2,7 mm, vč.zed.výpom.	m	1,30	240,27	73,36	239,00	312,36	0,00	0,01	RTS II / 2017		
29	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč.zed.výpom.	m	0,50	340,28	58,15	112,00	170,14	0,01	0,00	RTS II / 2017		
30	722181211RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	5,00	63,59	73,21	244,73	317,94	0,00	0,00	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>Zahrnuje dodávku izolační trubice, spon a lepicí pásy, vnitřní průměr 18 mm.</i>											
31	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	3,40	59,39	49,49	152,43	201,92	0,00	0,00	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>Zahrnuje dodávku izolační trubice, spon a lepicí pásy, vnitřní průměr 22 mm.</i>											
32	722181211RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	1,00	59,64	16,29	43,35	59,64	0,00	0,00	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>Zahrnuje dodávku izolační trubice, spon a lepicí pásy, vnitřní průměr 25 mm.</i>											
33	722181211RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	2,50	65,96	46,10	118,79	164,89	0,00	0,00	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>Zahrnuje dodávku izolační trubice, spon a lepicí pásy, vnitřní průměr 32 mm.</i>											
34	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,17	558,60	0,00	92,87	92,87	0,00	0,00	RTS II / 2017		
35	722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	1,30	72,00	32,88	60,72	93,61	0,00	0,00	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>Zahrnuje dodávku izolační trubice, spon a lepicí pásy, vnitřní průměr 18 mm.</i>											
36	722181213RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	0,50	75,18	15,80	21,79	37,59	0,00	0,00	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>Zahrnuje dodávku izolační trubice, spon a lepicí pásy, vnitřní průměr 32 mm.</i>											
37	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	13,70	12,60	2,63	169,99	172,62	0,00	0,00	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>potrubí do DN 32</i>											
	723	Vnitřní plynovod					733,08	515,78	1 248,86				
38	722163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	3,00	349,09	733,08	314,18	1 047,26	0,00				
39	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00				
	725	Zařizovací předměty					32 440,76	7 824,99	40 065,74	0,46			
40	725130812R00	Demontáž pisoárové nádrže + 2 stěny	soubor	1,00	537,60	0,00	537,60	537,60	0,08	0,08	RTS II / 2017		
41	725240811R00	Demontáž sprchových kabin vč. výtokových armatur	soubor	1,00	289,80	0,00	289,80	289,80	0,09	0,09	RTS II / 2017		
42	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00	247,80	0,00	991,20	991,20	0,02	0,08	RTS II / 2017		
43	725210821R00	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur	soubor	3,00	159,60	0,00	478,80	478,80	0,02	0,06	RTS II / 2017		
44	725014161R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	3,00	1 364,02	3 488,00	604,04	4 092,05	0,02	0,06	RTS II / 2017		
45	725014131R00	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý	soubor	1,00	3 953,52	3 475,88	477,64	3 953,52	0,02	0,02	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>bezbanerový</i>											
46	725016105R00	Pisoář DOMINO 4110.1 ovládní automatické, bílý	soubor	2,00	7 850,62	15 139,53	561,70	15 701,23	0,02	0,05	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>Součástí položky je i napájecí zdroj.</i>											
47	725017122R00	Umyvadlo na šrouby CUBITO 55 x 42 cm, bílé	soubor	2,00	923,16	1 432,83	413,49	1 846,32	0,01	0,03	RTS II / 2017		
48	725249102R00	Montáž sprchových mis a vaniček	soubor	1,00	1 092,00	331,22	760,78	1 092,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>Montáž zahrnuje uložení a napojení vaničky vč. zástěny.</i>											
49	725291114R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	1,00	872,42	701,54	170,89	872,42	0,00	0,00	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>Na vstupní dveře do bezb. kabiny.</i>											
50	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	1 218,00	52,13	1 165,87	1 218,00	0,00	0,00	RTS II / 2017		
51	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	1,00	1 281,71	1 169,73	111,98	1 281,71	0,00	0,00	RTS II / 2017		
52	725823111RT1	Batene umyvadlová stoján. ruční	kus	3,00	1 032,51	2 813,99	283,54	3 097,53	0,00	0,00	RTS II / 2017		
53	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční	kus	1,00	1 051,73	914,59	137,14	1 051,73	0,00	0,00	RTS II / 2017		
54	725860226R00	Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm	kus	1,00	372,85	328,26	44,59	372,85	0,00	0,00	RTS II / 2017		
55	725860212R00	Sifon umyvadlový HL 134.0 pod omítku	kus	3,00	222,52	535,89	131,67	667,56	0,00	0,00	RTS II / 2017		
56	725291116R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 700 mm	soubor	2,00	1 260,71	2 057,15	464,26	2 521,42	0,00	0,00	RTS II / 2017		
	726	Instalační prefabrikáty					19 223,82	2 103,93	21 327,74	0,05			
57	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	3,00	4 237,80	11 323,45	1 389,95	12 713,40	0,01	0,04	RTS II / 2017		
58	726211331R00	Modul-WC Duofix, UP320, ZTP, h 112 cm	soubor	1,00	8 614,34	7 900,37	713,98	8 614,34	0,01	0,01	RTS II / 2017		
	<i>Poznámka:</i>	<i>bezbanerový</i>											
	735	Otopná tělesa					394,81	991,79	1 386,60	0,04			
59	735131810R00	Demontáž otopných těles deskových	m2	2,00	69,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,01	RTS II / 2017		
60	735119140R00	Montáž těles otopných deskových	m2	2,00	424,20	363,15	485,25	848,40	0,02	0,03	RTS II / 2017		

BROMACH spol. s r.o.

stavební společnost Lanškroun

95	55330334 <i>Poznámka:</i>	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 L <i>vč. nátěru</i>	kus	2,00	1 423,94	2 847,89	0,00	2 847,89	0,01	0,02	RTS II / 2017
96	55330335 <i>Poznámka:</i>	Zárubeň ocelová H 160 800x1970x160 P <i>vč. nátěru</i>	kus	1,00	1 423,94	1 423,94	0,00	1 423,94	0,01	0,01	RTS II / 2017
97	55149031	Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l	kus	3,00	614,88	1 844,64	0,00	1 844,64	0,00	0,00	RTS II / 2017
98	55149022	Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 06 obsah 0,85 l	kus	3,00	614,88	1 844,64	0,00	1 844,64	0,00	0,00	RTS II / 2017
99	55149005	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	4,00	262,08	1 048,32	0,00	1 048,32	0,00	0,00	RTS II / 2017
100	28696752 <i>Poznámka:</i>	Tlačítko ovládací plastové Sigma20 bílá/chrom/bílá <i>Typ a odstín bude konzultován a vybrán investorem. U bezbariérového WC bude tlačítko umístěno na straně ve výšce 1 m.</i>	kus	4,00	897,00	3 588,00	0,00	3 588,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
101	429148052 <i>Poznámka:</i>	Ventilátor do koupelny ECA Piano pr. 100 H <i>Provedení s regulací vlhkosti a časovým doběhem Bezbariérový výrobek, s automatickým zapnutím a vypnutím.</i>	kus	1,00	4 222,22	4 222,22	0,00	4 222,22	0,00	0,00	RTS II / 2017
102	28654232.A <i>Poznámka:</i>	Čističí tvarovka s kruhovým otvorem Gebent <i>Dodávka včetně uzavíracího víka PP a těsnění EPDM</i>	kus	3,00	1 450,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
103	55111303 <i>Poznámka:</i>	KE-231 kulový kohout F/F Standard páka DN32 <i>dimenze bude upřesněna dle stávající trubky</i>	kus	2,00	358,02	716,04	0,00	716,04	0,00	0,00	RTS II / 2017
104	28349014 <i>Poznámka:</i>	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm <i>pro přístup ke kulovým kohoutům, regulační klapce odvětrání a čistícím kusům.</i>	kus	6,00	104,20	625,21	0,00	625,21	0,00	0,00	RTS II / 2017
105	42981161 <i>Poznámka:</i>	Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m <i>Potrubí vedeno ve drážce ve zdvu, vč. zednických přípomocí, kotvícího a těsnícího materiálu.</i>	kus	1,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
106	42971072	Klapka kruhová RKKTM pr.100, na SPIRO, ovl.ruční	kus	1,00	235,20	235,20	0,00	235,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
107	58594150.Z	Malta zdici šedá tenkovrstvá Ytong	kg	50,00	6,22	310,80	0,00	310,80	0,00	0,05	RTS II / 2017
108	615290319	Zrcadlo na bílé desce DEEP 58x76x2 cm	kus	3,00	1 583,88	4 751,64	0,00	4 751,64	0,01	0,02	RTS II / 2017
109		Stěna dělicí z LTD tl. do 30 mm vč. 3ks dveří	m2	10,00	3 846,00	34 614,00	3 846,00	38 460,00			
110		Průtokový ohřivač vody elektrický tlakový cca 3,5 kW	kus	3,00	3 150,00	8 977,50	472,50	9 450,00			
111		Otopné těleso elektrické (žebřík)	kus	1,00	787,80	748,41	39,39	787,80			
112	Popis souboru:	Signalizace nouzového volání (světelná a zvuková) <i>Položka zahrnuje dodávku a montáž kontrolního modulu s alarmem, tlačítka signální tahové, tlačítka resetovací, transformátor a rámečky (1x 2násobný, 2x 1násobný).</i>	soubor	1,00	8 033,75	6 427,00	1 606,75	8 033,75			
113		Vysoušeč rukou elektrický	kus	3,00	4 291,60	12 231,06	643,74	12 874,80			
114		Pisořarová zástěna	kus	2,00	1 245,46	2 241,82	249,09	2 490,91			
115		Háčky na oděv	kus	2,00	62,00	99,20	24,80	124,00			
116	Popis souboru:	Ostatní materiál pro zdravotnické instalace vč. práce <i>Položka zahrnuje dodávku a montáž spojovacího, kotvícího a upevňovacího příslušenství veškerého potrubí, zařizovacích předmětů a sanitárního vybavení a PVC chráničky v prostupech zdmi.</i>	soubor	1,00	738,00	516,60	221,40	738,00			
117		Svítilno zářivkové stropní	kus	6,00	1 279,00	6 906,60	767,40	7 674,00			
118		Svítilno zářivkové nástěnné	kus	3,00	896,00	2 419,20	268,80	2 688,00			
119	Popis souboru:	Elektromontáže <i>Položka zahrnuje dodávku a montáž kabelů CYKY, podružného rozvaděče s jističi, 6 ks zásuvek, 7 ks spínačů a potřebné příslušenství</i>	soubor	1,00	12 073,00	6 036,50	6 036,50	12 073,00			

Celkem bez DPH:

419 175,96

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ANIMO - Lokální bezbariérové úpravy III.	Objednatel:	Město Žamberk	IČ	00279846
Druh stavby:	Rekonstrukce	Projektant:			
Lokalita:	Žamberk	Zhotovitel:	Bromach spol. s r.o.	IČ	27467520
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	4.1.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	19 292,84	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	18 833,57	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	19 512,84	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	18 971,06			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	1 430,03				
	ZRN celkem	78 040,35	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	78 040,35
Základ 15%	0,00	DPH 21%	16 388,47	Celkem včetně DPH	94 428,82
Základ 21%	78 040,35				

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

BROMACH spol. s r.o.

BROMACH spol. s r.o. tel.: 465 323 929
 Dobrovského 83 mob.: 603 531 317
 563 01 Lanškroun e-mail: bromach@bromach.cz
 IČO: 274 67 520, DIČ: CZ27467520

Výkaz výměr

Název stavby:	ANIMO - Lokální bezbariérové úpravy III.	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Žamberk
Druh stavby:	Rekonstrukce	Začátek výstavby:	0	Projektant:	
Lokalita:	Žamberk	Konec výstavby:	0	Zhotovitel:	Bromach spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	4.1.2019	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
63							17 846,27	14 234,17	32 080,44	2,57		
1		632441011R00	Podlahy a podlahové konstrukce Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.30 mm <i>Poznámka:</i> <i>Tloušťka vrstvy bude upřesněna při realizaci, bude odpovídat tloušťce potřebné pro výškové vyrovnání podlah učebny cizích jazyků a přilehlé chodby s prostory hygienických zřízení.</i>	m2	35,00	634,90	13 103,10	9 118,40	22 221,50	0,07	2,32	RTS II / 2017
2		632411104R00	Výrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm	m2	35,00	219,24	3 684,53	3 989,01	7 673,54	0,01	0,25	RTS II / 2017
3		632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	35,00	62,44	1 058,63	1 126,77	2 185,40	0,00	0,01	RTS II / 2017
64							1 379,04	4 032,36	5 411,40	0,84		
4		642202011RA0	Výplně otvorů Zazdění dveří jednokřídlových, omítka <i>Poznámka:</i> <i>Kce z SDK, vč. tmelu, perlinky a speciální omítky vhodné pro SDK.</i>	kus	1,00	5 411,40	1 379,04	4 032,36	5 411,40	0,84	0,84	RTS II / 2017
776							12 563,94	10 472,76	23 036,70	0,12		
5		776570020RA0	Podlahy povlakové Podlaha povlaková textilní lepená, soklik <i>Poznámka:</i> <i>koberec v učebně cizích jazyků. Položka obsahuje veškerý materiál vč. lepidla.</i>	m2	21,70	452,00	6 212,91	3 595,49	9 808,40	0,00	0,04	RTS II / 2017
6		776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik <i>Poznámka:</i> <i>vč. lepidla.</i>	m2	13,50	665,80	6 056,12	2 932,18	8 988,30	0,00	0,05	RTS II / 2017
7		776981121R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška krytin <i>Poznámka:</i> <i>lišta o výšce max. 5 mm, včetně kotvícího/lepicího materiálu.</i>	m	2,00	209,00	294,91	123,09	418,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
8		776511820RT1	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	35,00	109,20	0,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,04	RTS II / 2017
784							1 377,47	7 496,66	8 874,13	0,02		
9		784442021RT2	Malby Malba disperzní interiérová, vč. oškrábání a penetrace <i>Poznámka:</i> <i>učebna cizích jazyků.</i>	m2	78,00	96,00	1 377,47	6 110,53	7 488,00	0,00	0,02	RTS II / 2017
10		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,51	394,80	0,00	1 386,13	1 386,13	0,00	0,00	RTS II / 2017
96							67,53	610,95	678,48	0,18		
11		968062455R00	Bourání konstrukcí Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	235,20	67,53	402,87	470,40	0,09	0,18	RTS II / 2017
12		968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
13		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,21	205,80	0,00	43,91	43,91	0,00	0,00	RTS II / 2017
14		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,43	336,09	0,00	143,17	143,17	0,00	0,00	RTS II / 2017
Ostatní							5 571,44	2 387,76	7 959,20	0,00		
15			Výměna dřevěných dveřních křidel <i>Pops souboru:</i> <i>Položka zahrnuje vyvěšení stávajících dveřních křidel, dodání nových dřevěných dveřních křidel s poměrem 800/400 mm, kdy užší křídlo bude kotveno za pomoci zářezek a širší křídlo bude s šířkou 800 mm sloužit jako bezbariérový přístup do objektu. Dveřní zárubně budou zachovány a dveřní křídla se upraví tak, aby k těmto zárubním pasovala.</i>	soubor	1,00	7 959,20	5 571,44	2 387,76	7 959,20	0,00	0,00	

Celkem bez DPH:

78 040,35

