

**Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu
(1. etapa)**

**I.
Účastníci dohody**

Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, uzavírají:

Objednatel:

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

Zástupce odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

IČO: 275 02 988,
se sídlem: Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové,
osoba pověřená jednat jménem zástupce: Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Oprávněná organizace:

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Sídlo: Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
jejímž jménem jedná: PhDr. Michal Babík, ředitel
IČO: 000 84 549
DIČ: CZ00084549
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „Oprávněná organizace“)

Zmocněnci pro jednání věcná a technická: [REDACTED]
[REDACTED]

II. Úvodní ustanovení

1. Záměrem Objednatele je realizovat stavbu „II/286, Robousy – Valdice, přeložka“ (dále jen „Stavba“) na území s archeologickými nálezy a z tohoto důvodu uzavírají „Oprávněná organizace“ a „Objednatel“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „Dohoda“) podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
2. Místo Stavby: katastrální území Robousy, parc. č.: 867/79, 891/6, 891/1, 891/2, 891/3, 891/4, 891/5, 864/5, 864/4, 864/3, 864/2, 864/6, 820/119, 820/11, 820/12, 820/24, 820/23, 820/19, 820/20, 820/90, 820/91, 820/89, 822/32, 822/33, 822/34, 822/35, 822/36, 822/37, 822/4, 822/39, 822/40, 822/41, 822/42, 822/43, 822/44, 822/45, 822/46, 822/47, 822/28, 822/13, 822/14, 822/15, 822/16, 822/17, 822/18, 822/19, 822/20, 822/12, 822/6, 822/1, 822/3; katastrální území Jičín, parc. č.: 1767/4, 1767/5, 1767/6, 1275, 1767/3, 1767/2, 1767/9, 1767/1, 1767/7, 1766/2, 1766/1, 1773/1, 1773/2, 1773/3, 1766/3, 1766/4, 1766/5, 1766/7, 1773/6, 1773/4, 1773/21, 1773/12, 1773/5, 1773/7, 1773/8, 1773/13, 1773/14, 1773/16, 1773/17, 1773/18, 1774/2, 1766/19, 1716/4, 1716/2, 1769/2, 1769/7, 1769/1, 1769/9, 1769/10, 1769/3, 1769/4, 1769/5, 1769/6, 1769/8, 1769/11, 1883/9, 1883/8, 1883/10, 1883/2, 1767/19, 1725/13; katastrální území Valdice, parc. č.: 133/4, 133/1, 133/5, 133/2; katastrální území Soběraz, parc. č.: 419/9, 419/10, 419/3, 419/2, 419/6, 573/1; katastrální území Těšín, parc. č.: 1501/38, 1501/35, 1501/10, 1537/1, 1401/9, 1401/10, 1401/17, 1501/56, 1501/62, 1501/57, 1501/55, 1501/58, 1501/28, 1501/45, 1501/32, 1501/54, 1562/2.
3. Objednatel prohlašuje, že je oprávněný uzavřít tuto Dohodu a zajistí její plnění na částech pozemků uvedených v čl. II. odst. 2 této Dohody, v rozsahu vymezeném zábořem budoucí stavby dle čl. V. této Dohody.
4. Oprávněná organizace prohlašuje, že:
 - a) je právně a odborně způsobilá v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů k provedení níže uvedeného předmětu této Dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č.j. 13.387/90-PP ze dne 23. 11. 1990 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Akademií věd České republiky ze dne 26. 5. 1999 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů,
 - b) podepsáním této Dohody neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není jí známa žádná okolnost, která by uzavřením této Dohody a plnění z ní vyplývající bránila,
 - c) je oprávněna uzavřít tuto Dohodu a plnit závazky z ní vyplývající.

III. Podklady pro uzavření Dohody

1. Objednatel předal ke dni podpisu této Dohody Oprávněné organizaci tyto podklady:

Části projektové dokumentace ve stupni DÚR:

A - Průvodní zpráva

B - Souhrnná technická zpráva

C - Situační výkresy

D - Výkresová dokumentace

E - Dokladová část

Hydrologický posudek

Inženýrsko - geologický průzkum

IV.

Předmět Dohody

1. Předmětem plnění této Dohody je provedení záchranného archeologického výzkumu v rozsahu 1. etapy, jak je vymezena níže (dále jen „Výzkum“) v místě budoucí Stavby uvedené v čl. II, odst. 1 a 2.
2. První etapou se rozumí odborný dohled oprávněné organizace prostřednictvím archeologa nebo jím pověřených pracovníků při skrývce ornice a výkopových pracích, jehož účelem je identifikace archeologických situací (zahlobených objektů, konstrukcí, vrstev apod.), manuálním začištěním plochy staveniště po skrývce a dohledáním nemovitých a movitých nálezů. Součástí první etapy je též povinnost oprávněné organizace vypracovat zprávu o výsledcích Výzkumu ve lhůtě dle čl. VI odst. 4 Dohody.
3. Další etapy, které nejsou součástí této Dohody, obsahují následující činnosti oprávněné organizace:
 2. etapa zahrnuje odborné výkopové a preparátorské práce archeologických situací, tj. průběžná písemná, kresebná, fotografická a geodetická dokumentace archeologických situací a evidence nálezů (dále jen „Terénní práce 2. etapy“)
 3. etapa zahrnuje zpracování terénní polohopisné, výškopisné, kresebné a fotografické dokumentace jakož i evidence, deskripce, kresebná a fotografická dokumentace nálezů (dále jen „Zpracování“)
 4. etapa zahrnuje laboratorní zpracování nálezů, konzervace nálezů (dále je „Laboratorní práce“), a dále provedení odborných analýz a expertiz jakož i vypracování závěrečné nálezové zprávy a její předání Objednateli (dále jen „Odborné posudky“).

V.

Místo a způsob provedení výzkumu

1. Místem provádění Výzkumu jsou:
 - a) prostory pozemků uvedené v čl. II, odst. 2 této Dohody, ve vytýčeném záboru budoucí Stavby,
 - b) prostory sídla Oprávněné organizace, popř. jiného subjektu, jestliže druh prací souvisejících s prováděním archeologickým výzkumem takový postup umožňuje nebo vyžaduje.
2. Tato Dohoda **neřeší** terénní zásahy související s budováním deponií materiálu a ornice, zázemí zhotovitele stavby, provizorní komunikace a další terénní zásahy mimo plochu staveniště.
3. Vzhledem k faktu, že není znám přesný objem archeologických nálezů, bude Výzkum rozdělen do etap a bude realizována 1. etapa Výzkumu, jak byla vymezena výše.

Nezbytnost realizace druhé až čtvrté etapy bude smluvními stranami posouzena po ukončení první etapy (po naplnění účelu této smlouvy). Na každou etapu bude uzavřena další samostatná smlouva. Cena za provedení dalších etap bude smluvními stranami sjednána jako nejvýše přípustná a konečné vyúčtování bude oprávněnou organizací provedeno na základě skutečného počtu odpracovaných hodin konkrétních pracovníků v hodinové sazbě uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel má zájem na činnosti Oprávněné organizace pouze v rozsahu nezbytně nutném ke splnění jeho zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb.

Skrývky ornice a dalších nadložních vrstev budou realizovány pomocí bagru s rovnou (nezubatou lžicí).

Skruté plochy staveniště bez archeologických nálezů budou neprodleně předány zhotoviteli stavby formou jednoznačného zápisu do stavebního denníku.

4. Práce Stavby v místech probíhajícího archeologického výzkumu budou z důvodu ochrany archeologických nálezů zastaveny až do ukončení Terénních prací Výzkumu.

VI. Doba plnění

1. Terénní práce **1. etapy** Výzkumu dle této Dohody budou:
 - a) zahájeny do deseti (10) dnů od výzvy Objednatele,
 - b) ukončeny současně s ukončením skrývek ornice a nadložních vrstev.
2. Dle informace od zhotovitele stavby budou skrývky trvat maximálně 30-50 pracovních dnů.
3. Termín ukončení Terénních prací všech etap Výzkumu se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přivalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné Terénní práce provádět. Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Oprávněná organizace nemohla z důvodu prokazatelně mimo její objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu, nebo po dobu po kterou nemohl pokračovat z důvodu neplnění povinností Objednatele uvedených v této Dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou Oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat.
4. Zpráva o výsledcích 1. etapy výzkumu bude Objednateli předána do třiceti (30) dnů od ukončení skrývek ornice.

VII. Autorská práva

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během Výzkumu pracovníky Oprávněné organizace nebo jejího subdodavatele náleží Oprávněné organizaci. Originály jsou a zůstanou jejím vlastnictvím; Objednatel obdrží autorizované kopie.
2. Oprávněná organizace tímto uděluje Objednateli licenci v neomezeném rozsahu ke všem vytvořeným dílům (vymezeným v předchozím odstavci) a ke všem jejich jednotlivým částem věčně i časově, a to na dobu trvání majetkových autorských práv Oprávněné organizace. Oprávněná organizace zároveň prohlašuje, že je oprávněna tuto licenci udělit, neboť příslušnými majetkovými právy k dílům i všem jejich částem disponuje. Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě (podlicence). Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za provedení díla dle článku VIII. této Dohody.
3. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností Oprávněné organizace dle této Dohody, budou po skončení Výzkumu předány Objednateli; Oprávněná organizace si ponechá kopie.

VIII. Cena

1. Vzhledem k tomu, že není předem znám zcela přesný rozsah a objem Terénních prací, Laboratorních prací, Zpracování a Odborných posudků Výzkumu, dohodly smluvní strany, že cena **1. etapy** Výzkumu bude vypočtena podle skutečně provedených výkonů a nepřekročí částku **639 300 Kč bez DPH**. Fakturovány budou jen skutečné náklady vypočítané podle počtu skutečně odpracovaných hodin pracovníků Oprávněné organizace.
 - a) Propočet maximální ceny 1. etapy Výzkumu je uveden v **Příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této Dohody.

- b) Oprávněná organizace má právo přesunu jednotlivých položek přílohy č. 1 mezi sebou při respektování maximální nepřekročitelné ceny.
- c) Objednatel se zavazuje cenu za provedený výzkum, vypočtenou na základě skutečně provedených výkonů a nákladů, zaplatit.

IX.

Platební podmínky a sankce

1. Cenu za plnění předmětu Dohody podle čl. IV. uhradí Objednatel na základě dokladů k úhradě vystavených Oprávněnou organizací takto:
 - a) doklady za 1. etapu budou vystavovány průběžně za uplynulý měsíc, vždy na začátku následujícího měsíce až do ukončení 1. etapy,
 - b) doklady za další etapy budou řešeny v samostatných smlouvách, upravujících práva a povinnosti smluvních stran pro tyto další etapy.
2. Podkladem pro zaplacení za splnění předmětu této Dohody je faktura/daňový doklad vystavená Oprávněnou organizací.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat značku Dohody. Pokud faktura nebude obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Oprávněnou organizací chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Oprávněné organizaci ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou ceny. Oprávněná organizace je povinna zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Prodávajícímu nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení.
4. Splatnost řádně vystavené faktury podle odst. 1 a) tohoto článku obsahující stanovené náležitosti činí 14 dní od data doručení faktury Objednateli. Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, je-li celá účtovaná částka odepsána ve prospěch bankovního účtu Oprávněné organizace poslední den lhůty.

X.

Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel umožní pracovníkům Oprávněné organizace vstup na plochu staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího archeologického výzkumu nebo jím prokazatelně zmocněných osob, a to po celou dobu trvání skrývek a výkopových prací prováděných zhotovitelem Stavby.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.
3. Objednatel se zavazuje zajistit provedení skrývek ornice a nadložních humózních vrstev bezezbytku dle ustanovení zákon č. 334/1992 Sb. (Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu), tak aby na stavební pláni nezůstala „krycí vrstva“ znemožňující archeologickou rekonstrukci.
4. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat vedoucího archeologického výzkumu o všech změnách projektu, které budou mít vliv na provádění Výzkumu.

5. Objednatel se zavazuje poučit své pracovníky a uložit zhotoviteli Stavby povinnost poučit své pracovníky o dodržování veškerých platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků Oprávněné organizace.
6. Objednatel se zavazuje Zprávu o výsledcích výzkumu převzít bez zbytečného odkladu, co bude Oprávněnou organizací vyzván k jejímu převzetí, nebo neprodleně písemně sdělit Oprávněnou organizaci důvody bránící takovému převzetí.
7. Objednatel se zavazuje zaplatit náklady výzkumu v souladu s ustanoveními této Dohody.

XI.

Práva a povinnosti Oprávněné organizace

1. Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném v článku IV. této smlouvy řádně v souladu s příslušnými právními předpisy a odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu Objednatele ho bude informovat o postupu prací.
2. Pracovníci Oprávněné organizace jsou povinni při své činnosti na výzkumu respektovat veškeré předpisy bezpečnosti práce, požární předpisy i požadavky Objednatele na ostrahu pozemků.
3. Oprávněná organizace je povinna vést záznamy o postupu a rozsahu prací prováděných během výzkumu v deníku výzkumu (dále jen „Deník“), založeném zvlášť pro předmět této dohody a který bude vždy dostupný jak na stavbě při přítomnosti pracovníka Oprávněné organizace, tak později na pracovišti výzkumu.
4. Oprávněná organizace se zavazuje během provádění celého Výzkumu dle článku IV. této Dohody denně evidovat v Deníku (v knize docházky) počet a funkční zařazení pracovníků vlastních i pracovníků svých dodavatelů, prováděné práce, počasí a mimořádné události.
5. Takto vedené záznamy budou podkladem pro vyúčtování dle článku IX. odstavce 1. a) a b) této Dohody.
6. Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací Objednatele, popř. zhotovitele Stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu v případě, že nebyla na existenci podzemních vedení, a to i nefunkčních upozorněna nejpozději při převzetí pracoviště. Za poskytnutí informací a upozornění na existenci podzemních vedení se mimo jiné považuje také předání projektové dokumentace dle čl. III. této Dohody.

XII.

Ukončení, přerušení, nebo záměrné opuštění Stavby a ukončení Dohody

1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této Dohody, mohou být práce Oprávněné organizace vyplývající z předmětu Dohody přerušeny až do uhrazení této faktury.
2. Tato Dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá strana svoje povinnosti podstatným způsobem. Za takové porušení se považuje zejména:
 - a) opakované porušení platebních podmínek uvedených v čl. IX. této Dohody
 - b) opakované porušení povinností dle čl. X. a XI. této Dohody.Dohoda bude ukončena okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. V případě ukončení této Dohody předčasně, aniž by bylo dosaženo jejího účelu, je Oprávněná organizace povinna předat Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od skončení smlouvy, veškeré

podklady a informace vyplývající z do té doby provedené činnosti v takovém rozsahu a podrobnosti, aby na již vykonanou práci mohla navázat třetí osoba, která záchranný archeologický výzkum v souladu s právními předpisy dokončí.

XIII. Registr smluv

1. Oprávněná organizace poskytuje souhlas s uveřejněním Dohody v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Oprávněná organizace bere na vědomí, že uveřejnění Dohody v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dohody v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dohody.
2. Oprávněná organizace bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dohoda bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Dohody nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Oprávněnou organizaci o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Dohody.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oprávněnými zástupci obou stran, účinnosti potom jejím zveřejněním v registru smluv v souladu s čl. XIII.
2. Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
3. Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sdělena druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této Dohodě.
4. Veškerá oznámení dle této Dohody budou strany činit písemně. Veškeré písemnosti týkající se této Dohody se doručují poštou doporučeně nebo jiným vhodným způsobem na adresy uvedené v záhlaví této Dohody. Doručování jiným vhodným způsobem probíhá vždy proti podpisu předem určených osob, které si obě strany navzájem odsouhlasí.
5. Tato Dohoda, jakož i veškeré vztahy touto Dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči.
6. Případná neplatnost některého ujednání této Dohody nemá vliv na platnost celé Dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této Dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.
7. Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
8. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou (2).

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, plně rozumí jejímu obsahu a neuzavřely ji v tísní, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek.
10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/1/69/2018, dne 8. 1. 2018.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha: Příloha č. 1 – Rozpis ceny

V Hradci Králové dne

V Jičíně dne 6. 2. 2019

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

.....
PhDr. Michal Babík
ředitel Regionálního muzea a galerie
v Jičíně

Příloha č. 1 Rozpis ceny 1. etapy Výzkumu

Archeologický dohled při skrývce ornice v rámci stavby: II/286 JIČÍN, ROBOUSY – VALDICE, PŘELOŽKA						
Ceny jsou uvedeny bez DPH	Sazebník platný od 1.1.2018					
Profese	Kód	Profese	Počet	Prac. dnů	Počet hodin/km	Náklady v Kč
Terénní práce		Kč/hod				
Archeolog (dohled a ZAV)	Arch	400	1	10	100	40 000,00 Kč
Terénní technik	TerT	350	3	50	1500	525 000,00 Kč
Dokumentátor	Dok	300	0	0	0	- Kč
Terénní pracovník	TerP	180	0	0	0	- Kč
Vytyčovací kolíky						6 000,00 Kč
Geodetické práce	Geo					17 500 Kč
Autodoprava		8	0	0	80	21 000,00 Kč
Náklady BOZP						- Kč
					Celkem	609 500,00 Kč
Zpracování	Kód	Kč/hod				
Archeolog	Arch	400	1	5	50	20 000,00 Kč
Antropolog	Ant	450	0	0	0	- Kč
Dokumentátor - grafik	Dok	250	0	0	0	- Kč
Kreslič nálezů	Dok	250	0	0	0	- Kč
Geoinformatik	Geo	350	1	2	20	7 000,00 Kč
					Celkem	27 000,00 Kč
Laboratorní práce	Kód	Kč/hod				
Konzervátor	Kon	250	0	0	0	- Kč
Laborant	Lab	250	0	0	0	- Kč
					Celkem	- Kč
Administrace	Kód	Kč/hod				
Administrativní úkony	Adm	350	0	1	8	2 800,00 Kč
					Celkem	2 800,00 Kč
Celkem:						639 300,00 Kč