

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

01PU-004001

č. smlouvy Objednatele: 01PU-004001

č. smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

RS PP – Morava 2017

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,
zastoupeným
bankovní spoji
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000
zastoupeným
bankovní spo
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným
bankovní spoje
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným
bankovní spoje
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558
člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným
bankovní spojen
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
člen konsorcia – společnosti „**RS PP – Morava 2017**“
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele. Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 3 851 400,- Kč

DPH: 808 794,- Kč

včetně DPH: 4 660 194,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy)

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: 11/18

ukončení prací: 12/20

specifikace případných etap:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept DUR	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
čistopis DUR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUR
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	Do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR
koncept DSP	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
čistopis DSP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP
Podání žádosti o vydání stavebních povolení	do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP
Koncept PDPS	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky.
Čistopis PDPS	do 2 týdnů od protokolárního předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu PDPS

2. Zhotovitel 1 měsíce před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 1 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zpracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D5-005..1-2

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Dokumentaci konceptu DUR
 - Související průzkumy (zaměření, geologický průzkum)
 - Diagnostiku mostů a diagnostiku vozovky

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění a Podrobná specifikace ceny.
 2. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
 3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha č.1 Podrobná specifikace předmětu plnění a Podrobná specifikace ceny

Podrobná specifikace předmětu plnění - Na základě požadavků majetkové správy a špatného stavebního stavu mostů D5 - 005..1-, je nutné provést projektovou dokumentaci na rozšíření a výstavbu nového mostu.

AKCE

D5 - Oprava mostů D5-005..1-2 – PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkoppr. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
90 000 000	0,689%	0,272%	1,203%	0,555%	1,060%	0,500%	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	600	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	801 000	270 000	1 224 000	540 000	1 035 000	480 000	4 350 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	620 060	244 800	1 082 700	499 500	954 340	450 000	3 851 400
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	77,41%	90,67%	88,46%	92,50%	92,21%	93,75%	88,54%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplň do příslušné tabulky technické pomoci

***) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

D5 - Oprava mostů D5-005..1-2 – PD

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**.

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA				29 400
1. Identifikační údaje	8	8	735	5 880
2. Seznam vstupních podkladů				
3. Údaje o území				
4. Údaje o stavbě				
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení				
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA				
1. Popis území stavby				
2. Celkový popis stavby				
3. Připojení na technickou infrastrukturu				
4. Dopravní řešení				
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav				
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				
7. Ochrana obyvatelstva				
8. Zásady organizace výstavby				
C. SITUAČNÍ VÝKRESY				
1. Situační výkres širších vztahů				
2. Celkový situační výkres				
3. Koordinační situační výkres				
3.1 Koordinační situace navazujících staveb				
4. Katastrální situační výkres				
5. Speciální situační výkres				
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				
1. Výkresy objektů pozemní komunikace - úprava navazujících úseků dálnice				
2. Výkresy mostních objektů a zdí				
2.1 Most ev.č. D5-005..1 a D5-005..2				
2.5 Opěrné zdi podél dálnice D5				
3. Vodohospodářské objekty (odvodnění navazující na odvodňovací systém mostů, DUN)				
4. Přeložky a ochrana IS - elektro				
5. Rekultivace a terénní úpravy				
6. Dálniční telematika				
9. Staveniště a organizace výstavby, DIO				
E. DOKLADOVÁ ČÁST				
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				
1. Záborový elaborát				
2. Bilance zemin a ornice v rámci DÚR				
3. Odhad stavebních nákladů DÚR				
4. Projekt odpadového hospodářství				
5. Rešerše geologických podkladů				
6. Geodetické podklady - doměření				
7. Dopravní prognóza				
8. Hluková studie				
9. Exhalační - rozptylová studie				
10. Dendrologický průzkum				
11. Biologický průzkum				
G. Reprografie v počtu dle VOP	40000	x	x	35 000
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)				620 060

Inženýrská činnost k ÚR

D5 - Oprava mostů D5-005..1-2 – PD

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	36	36	720	25 920
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, <u>zejména:</u>				158 400
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění				
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF				
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění				
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách				
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.				
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění				
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana				
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění				
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz				
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb				
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)				
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení				
ČÁST A – CELKEM				
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B				
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení				
ČÁST B CELKEM				25 920
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč

<p>Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí</p>				
<p>ČÁST C CELKEM</p>				
<p>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</p>	<p>Za pře p</p>			
<p>Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.</p>				
<p>ČÁST D CELKEM</p>				
<p>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR</p>				<p>244 800</p>

V Ostravě dne 23.11.2018

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

D5 - Oprava mostů D5-005..1-2 – PD

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem				
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem				
1. Celková (přehledná) situace				
2. Situace stavby (koordinační) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních				
3. Geodetický koordinační výkres				
4. Bilance zemin a omíce				
5. Celkové vodohospodářské řešení				
6. Bezbariérové užívání				
C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem				
1. Objekty pozemních komunikací				
1.1 Technická zpráva				
1.2 Výkresy				
2. Mostní objekty a konstrukce, zdi				
2.1 Most ev.č. D5-005..1 a D5-005..2				
2.1.1 Demolice stávajícího mostu				
2.1.2 Nový most				
2.2 Opěrné zdi podél dálnice D5				
2.2.1 Technická zpráva				
2.2.2 Výkresy				
3. Vodohospodářské objekty				
4. Elektro a sdělovací objekty				
5. Objekty úpravy území				
6. Dálniční telematika				
7. PHS				
8. DIO				
E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem				
1. Technická zpráva				
2. Výkresy				
3. Harmonogram výstavby				
4. Plán kontrolních prohlídek				
F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem				
G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem				
G1. Účinky stavby – celkem				
1. Záborový elaborát - aktualizace				
2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF				
3. Dokumentace pro vynětí z LPP				
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby				
G2. Podklady a průzkumy – celkem				
1. Dendrologický průzkum				
2. Pedologický průzkum				
3. Dopravní prognóza				
4. Hluková studie - zahrnuto v DÚR				
5. Rozptylová studie - zahrnuto v DÚR				
6. Průzkum inž. sítě vč. ověření správcí - aktualizace				
7. Geologický průzkum				
8. Zpracování hydrogeologického posudku				
9. Pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby				
10. Posouzení možnosti ovivnění stávajících studní				
11. Další průzkumy				
G3. Geodetická dokumentace - doměření				
G4. Geometrický plán celkem - vč. GP pro oddělení pozemků, pro výkup trvalého záboru a pro řešení věcných břemen				
H. ROZPOČET				
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů				
I. PLÁN BOZP				
Reprografie v počtu dle VOP				
SOUČET A – I celkem za DSP (bez DPH)				1 082 700

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D5 - Oprava mostů D5-005..1-2 – PD

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby		22	710	15620
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména				
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění				
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF				
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění				
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa				
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách				
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami				
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků				
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les				
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění				
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP				
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů				
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa				
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL				
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky				
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací				
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky				
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici				
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu				
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF				
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění				
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana				
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany				
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)				
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení				
ČÁST A – CELKEM				299 700

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
<p>seznamení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu</p> <p>obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí</p> <p>zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov</p> <p>zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem</p> <p>obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993</p> <p>dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků</p> <p>Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:</p> <p>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</p> <p>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</p> <p>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</p> <p>jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy</p> <p>jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN</p> <p>jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN</p> <p>podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)</p> <p>zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí</p> <p>projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem</p> <p>zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene</p> <p>Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene</p> <p>zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)</p> <p>sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva</p> <p>zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné omice</p> <p>zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění</p> <p>Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.</p>			44 400
ČÁST B CELKEM			44 400
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
<p>Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení</p>			111 000
ČÁST C CELKEM			111 000
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
<p>Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ</p>			
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			499 500

 Ostrava Waterworks

Tabulka č. 6

VD-ZDS

D5 - Oprava mostů D5-005..1-2 – PD

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

	Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
	Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
	A. Souhrnné řešení stavby				138 180
	0. Průvodní zpráva				
	1. Přehledná situace				
	2. Koordinační situace				
	3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)				
	4. Bilance zemních prací				
	5. Zásady organizace výstavby				
	6. Celkové vodohospodářské řešení - odvodnění, komunikace, mostů a navazujících systému odvodnění				
Označení stavebního objektu	B. Stavební část				
SO řady 0xx	Příprava staveniště				
SO řady 1xx	Pozemní komunikace - úpravy navazujících úseků dálnice				
SO řady 2xx	Mostní objekty, zdi				
	Most ev.č. D5-005. 1 a D5-005. 2 - demolice				
	Most ev.č. D5-005. 1 a D5-005. 2 - nový most				
	Opěrné zdi podél dálnice D5				
SO řady 3xx	Vodohospodářské objekty				
SO řady 4xx	Elektro a sdělovací objekty, dálniční telematika				
SO řady 5xx	Objekty trubních vedení				
SO řady 6xx	Pozemní objekty (vč. PHS)				
SO řady 7xx	Objekty úpravy území				
SO řady 8xx	Objekty zařízení staveniště				
	D. Doklady				
	E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)				
	F. Kontrolní rozpočet				
	G. ZTKP				
	Reprografie v počtu dle VOP				
	Celkem VD-ZDS bez DPH				954 340

V Ostravě dne 23.11.2018

Technická pomoc objednateli - autorský dozor

D5 - Oprava mostů D5-005..1-2 – PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	600	750	450 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Poznámka : uchazeč v této části vyplní žluté buňky tj. hodinovou sazbu

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	Předpokládaný počet hod
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	25
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	70
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	95
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	130
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	40
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnů stavby • účasti přijímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	250
celkem hodin	600
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	450 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen ř