
Firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 249-003A Libčeves SO 201 4 040 271,94

Objekt: Rekonstrukce mostu

Rozpočet: Rekonstrukce mostu

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 226 310,67

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 12,700 434,00 5 511,80

nákup vč.dovozu na stavbu

127,0*0,1=12,700 [A]

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 

ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
T 1 546,020 62,00 95 853,24

zemina, kámen

pol.131738  693,21*2,0=1 386,420 [A] 

pol.113328  84,0*1,9=159,600 [B] 

Celkem: A+B=1 546,020 [C]

3 015120
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ 

A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)
T 1,701 186,00 316,39

pol.966148  0,945*1,8=1,701 [A]

4 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 

VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
T 20,736 186,00 3 856,90

živice

pol.113138  7,2*2,3=16,560 [B] 

pol.113338  1,74*2,4=4,176 [A] 

Celkem: B+A=20,736 [C]

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV
T 28,607 186,00 5 320,90

beton prostý

pol.966158  12,438*2,3=28,607 [A]

6 015141R
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 

ARMOVANÉHO BETON Z DEMOLIC
T 135,736 248,00 33 662,53

železobeton

pol.966118  23,939*2,5=59,848 [B] 

pol.966168  27,205*2,5=68,013 [C] 

pol.114118  3,15*2,5=7,875 [D] 

Celkem: B+C+D=135,736 [E]

7 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 

SUŤ
T 59,176 62,00 3 668,91

pol.966138  22,76*2,6=59,176 [A]

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 18 600,00 18 600,00

Projekt sledování a údržby mostu

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

1811200Libceves

SO 201

SO 201



9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 9 920,00 9 920,00

10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 37 200,00 37 200,00

Výpočet zatížitelnosti

11 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 12 400,00 12 400,00

1.HMP

1 Zemní práce 858 664,79

12 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 5,000 99,20 496,00

vč.spálení

odhad  5,0=5,000 [A]

13 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 

20KM
M3 84,000 434,00 36 456,00

vč.odvozu a uložení na skládku

tl.350 mm  (6,5+0,5*2)*32,0*0,35=84,000 [A]

14 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 32,640 1 027,96 33 552,61

vč.odvozu na místo určené investorem

odhad tl.150 mm  (6,5+0,15*2)*32,0*0,15=32,640 [A]

15 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 13,000 86,80 1 128,40

napojení vozovky

6,5*2=13,000 [A]

16 114118 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 3,150 1 116,00 3 515,40

vč.odvozu a uložení na skládku

dno koryta - před a za mostem  3,5*3,0*0,15*2=3,150 [A]

17 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 25,000 3 100,00 77 500,00

DN 1000 mm vč.hrázek 

Způsob převedení vody je věcí zhotovitele

25,0=25,000 [A]

18 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 693,210 434,00 300 853,14

vč.odvozu na skládku, vč.případného částečného zapažení stavební jámy

59,2m2*14,0=828,800 [A] 

pro dlažbu před a za mostem  4,0*3,0*0,5*2=12,000 [B] 

odpočet beton + otvory  -(23,94+27,21+12,44+1,5*2,0*14,0*2)=- 147,590 [C] 

Celkem: A+B+C=693,210 [D]

19 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 693,210 6,20 4 297,90

skládka  693,21=693,210 [A]

20 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 24,000 806,00 19 344,00

1,5*0,25*32,0*2=24,000 [A]

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 502,760 589,00 296 125,64



výkop  828,8=828,800 [A] 

odpočet rám  -4,65*3,9*14,0=- 253,890 [B] 

odpočet obsyp  -72,15=-72,150 [C] 

Celkem: A+B+C=502,760 [D]

22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 72,150 806,00 58 152,90

Ochranný zásyp s dren.funkcí

0,6*(2,3+4,65+2,3)*13,0=72,150 [A]

23 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 127,000 24,80 3 149,60

1,5*9,0*2+5,0*5,0*4=127,000 [A]

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 273,000 24,80 6 770,40

10,5*(32,0-3,0*2)=273,000 [A]

25 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 127,000 37,20 4 724,40

1,5*9,0*2+5,0*5,0*4=127,000 [A]

26 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 127,000 99,20 12 598,40

2 Základy 29 112,72

27 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 223,600 74,40 16 635,84

ochrana geomembrány shora i zdola

4,3*13,0*2*2=223,600 [A]

28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 111,800 111,60 12 476,88

těsnící geomembrána tl.min.1 mm

4,3*13,0*2=111,800 [A]

3 Svislé konstrukce 1 748 447,86

29 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,300 7 316,00 24 142,80

nová zídka

návodní strana směr Židovice  0,6*(2,0*2,0+1,5*1,0)=3,300 [A]

30 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 10,800 6 820,00 73 656,00

vč.napojení na nové konstrukce 

vč.případného doplnění chybějícího zdiva

odhad  0,6*2,0*3,0*3=10,800 [A]

31 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 117,092 8 641,12 1 011 806,02

beton C30/37 XF3, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti, 

výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, vč.podpěrné konstrukce

základ  0,5*5,15*14,0=36,050 [A] 

stěny  0,5*2,813*14,0*2=39,382 [B] 

horní deska  (0,5*0,52*2+0,45*0,825*2+0,4*2,0)*14,0=28,875 [C] 

čela a křídla  (0,75*0,45+0,175*0,23)*9,15*2+(0,65+2,25)*0,5*2,25*0,45*4=12,785 [D] 

Celkem: A+B+C+D=117,092 [E]

32 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 23,418 27 280,00 638 843,04

Odhad 200 kg/m3

117,092*0,200=23,418 [A]



4 Vodorovné konstrukce 262 302,34

33 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 30,095 2 976,00 89 562,72

C12/15 XO - podkladní beton

pod rámem  6,75*15,6*0,15=15,795 [A] 

pod drenáží  0,25*2,2*13,0*2=14,300 [B] 

Celkem: A+B=30,095 [C]

34 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 9,740 3 100,00 30 194,00

zavlhlý beton C16/20n XF1 - lože dlažby tl.150 mm

3,51*18,5*0,15=9,740 [A]

35 457384 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 4,032 6 214,96 25 058,72

C25/30 XF1 vč.KARI sítí

ochrana vodotovné izolace tl.60 mm  5,15*13,05*0,06=4,032 [A]

36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12,987 8 060,00 104 675,22

Dlažba tl.200 mm do betonu

3,51*18,5*0,2=12,987 [A]

37 467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 1,680 7 626,00 12 811,68

C25/30 XF3

zakončení dlažby  0,8*0,3*3,5*2=1,680 [A]

5 Komunikace 373 312,26

38 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 230,400 135,16 31 140,86

7,2*32,0=230,400 [A]

39 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 336,000 179,80 60 412,80

tl.mim 200 mm

10,5*32,0=336,000 [A]

40 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 96,000 68,20 6 547,20

1,5*32,0*2=96,000 [A]

41 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 220,800 22,32 4 928,26

PI-C 0,6 kg/m2

220,8=220,800 [A]

42 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 424,000 13,64 5 783,36

PS-EP 0,35 kg/m2

208,0+216,0=424,000 [A]

43 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 208,000 383,04 79 672,32

ACO 11+

6,5*32,0=208,000 [A]

44 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 216,000 481,12 103 921,92

ACL 16+

6,75*32,0=216,000 [A]

45 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 220,800 366,42 80 905,54

ACP 16+

6,9*32,0=220,800 [A]

7 Přidružená stavební výroba 111 998,66



46 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 144,650 731,60 105 825,94

(13,05+(1,0+0,556)*2)*(5,15+1,9*2)=144,650 [A]

47 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 52,400 117,80 6 172,72

geotextilie s ochrannou a drenážní funkcí

svislé stěny rámu - k drenáži  2,0*13,1*2=52,400 [A]

8 Potrubí 5 431,20

48 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 29,200 186,00 5 431,20

drenáž za opěrou - vyústěna skrz opěru do potoka

(13,1+0,75*2)*2=29,200 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 424 691,44

49 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,000 2 232,00 40 176,00

kompletní

na římsách  9,0*2=18,000 [A]

50 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 64,000 2 294,00 146 816,00

kompletní vč.napojení na stávající

32,0*2=64,000 [A]

51 9113C3
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM
M 64,000 322,40 20 633,60

vč.odvozu

32,0*2=64,000 [A]

52 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 860,00 3 720,00

kompletní vč.uchycení

53 914132
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 4,000 855,60 3 422,40

kompletní vč.sloupků a ukotvení - použijí se stávající

2+2=4,000 [A]

54 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 6,000 186,00 1 116,00

vč.sloupku a uschování

3*2=6,000 [A]

55 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,000 62,00 806,00

napojení vozovky

6,5*2=13,000 [A]

56 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 13,000 248,00 3 224,00

napojení vozovky

6,5*2=13,000 [A]

57 935832
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO 

BETONU TL 100MM
M2 9,150 1 612,00 14 749,80

Dlažba tl.100 mm do betonu tl.100 mm

0,5*9,15*2=9,150 [A]

58 93639R ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 4,000 11 160,00 44 640,00

vsakovací jímka - bez dlažby



na konci říms  2+2=4,000 [A]

59 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 23,939 2 356,00 56 400,28

vč.odvozu a uložení na skládku

rámy Beneš - 200/150, hmotnost 1m = 4,06 t (1,623 m3) 

14,75*1,623=23,939 [A]

60 966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 0,945 1 860,00 1 757,70

vč.odvozu a uložení na skládku

zídka  1,5*2,1*0,3=0,945 [A]

61 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 12,438 1 860,00 23 134,68

vč.odvozu a uložení na skládku

podkladní beton pod rámy i panely  4,0*(14,73+3,0*2)*0,15=12,438 [A]

62 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 27,205 2 356,00 64 094,98

vč.odvozu a uložení na skládku

čelní zdi a křídla  

0,67*((2,4+0,75)*9,43-3,8*2,4)=13,792 [A] 

0,67*((2,4+0,8)*8,52-3,8*2,4)=12,156 [B] 

římsy  0,7*0,1*(9,43+8,52)=1,257 [C] 

Celkem: A+B+C=27,205 [D]


