
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Ž se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Smíchov
'N "

ICO: 00066001
d DIČ: CZ00066001

jejímž jlnénel11 jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

µ Č. snilouyy: 665/00066001/2019
Z
µ
>

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
cn
O
=
O a
<
>
» FORVIA CZ s.r.o.
O
É se sídlem: Kolínská l, 290 01 Poděbrady

'n IČO: 029 92 485
DIČ: CZ02992485

bankovní spoj ení: xxxxxxxxxxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198

jejímž jlnénel11 jedná Ing. jiří Volek

č. smlouvy: 201906

dále jen ,,Poskytovatel" na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen ,,Smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
též ,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o poskytování služeb

(dále jen ,,Smlouva"):

Článek l.
Úvodní ustanovení

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby s názvem: II/338 Žehušice - hr. oblasti, PD

(dále jen ,,Zakázka").

Článek 2.

Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podniínek stanovených touto Snilouvou na svůj náklad, na
své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikovány dále
v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výsledky
poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytovateli
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle této
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Snilouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozornit na
případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pokynu
v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v případě,
že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.

2.2. Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
(dále jen ,,DÚR") včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (dále jen
,,ič k Ur"), dokuinentace pro stavební povolení (dále jen ,,DSP") včetně výkonu
inženýrské činnosti ke stavebníinu povolení (dále jen ,,IČ k SP"), projektové
dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,PDPS") a výkon autorského dozoru (dále
jen ,,AD") na akci

,,II/338 Žehušice - hr. oblasti"

Konkrétně se jedná o provedení průzkuinů a zaměření, zhotovení projektové
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokuinentace
v úrovni DÚR, DSP, PDPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr a zabezpečení
inženýrské činnosti pro vydání íizenmího rozhodnutí a příslušných stavebních povolení
(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně podání žádosti o vydání
pravomocného íizenmího rozhodnutí a podání žádosti o vydání pravomocného
stavebního povolení.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty
a přeložky inženýrských sítí.

Zahájení projekčních prací na PD bude na základě výzvy KSUS a po předložení
zpracované diagnostiky vozovky poskytovateli.

2.2.1. Průzkumy a zaměření

Zhotovení potřebných průzkuinů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, popř. stavebně
technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DÚR, DSP a PDPS.
Průzkuiny budou zhotoveny v rozsahu stanovenéin v příslušnéin technickéin předpisu,
který je uveřejněn na www.pjpk.cz.

Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a
správců inženýrských sítí (zaměření).

Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokuinentace včetně zaměření viditelných znaků podzenmích inženýrských sítí,
solitérních stromů od průiněru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů
měření.

Zákres sítí do mapového podkladu. Podzenmí inženýrské sítě budou zobrazeny podle
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů
neověřenou značkou.

2.2.2. Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy Č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., Obsah a
rozsah dokuinentace k žádosti o vydání rozhodnutí o uinístění stavby nebo zařízení nebo
rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území a v souladu
s obecně závaznýini právními a teclmickýini předpisy, v souladu se souvisejícími
resortníll]i slněrnicelni a dle podmínek a požadavků Objednatele.
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DÚR bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro dokumentaci staveb
pozenmích koinunikací v platném znění a TKP-D (viz www.pjpk.cz) Součástí
poskytování služeb je i vyhotovení záborového elaborátu a po jeho odsouhlasení
vyhotoví a provede vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu.

2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu přílohy Č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokuinentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb") ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb., o ílzellmíl11 plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,stavební zákon"), v souladu s obecně závaznýini právními a technickýini
předpisy, v souladu se souvisejícími sl11ěrnicelni a dle podmínek a požadavků
Objednatele. DSP bude zároveň zpracována v podrobnosti podle Směrnice pro
dokumentaci staveb pozenmích koinunikací, v platném znění (viz www.p.jpk.cz) a TKP-
D.

2.2.4. projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

PDPS bude realizována v rozsahu přílohy Č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokuinentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů a dále
bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dok1llnentaci pro zadávací
řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,zákon o ZZVZ") a
vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vyinezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazern výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o předmětu
stavebních prací"). Dokuinentace musí dále splňovat požadavky dle přílohy Č. 9
vyhlášky o projektové dokuinentaci dopravních staveb a musí být v souladu s obecně
závaznýini právními a technickýl11i předpisy, podl11ílikalni stanovenýini zadávací
dokuinentací a požadavky Objednatele.

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit
požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu
a vodoprávního rozhodnutí.

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace,
které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity
při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišt'uje
užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí být
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické
noriny přejímající evropské normy,

b) evropská technická schválení,

C) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanýin
členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

d) mezinárodní normy, nebo

c) jiné typy technických dokuinentů než noriny, vydané evropskými
llorl11alizačníl1ň orgány.
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PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména
a příjinení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací s výkazem výměr a rozpočet. Soupis prací bude
vyhotoven podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozenmích
koinunikací (OTSKP-SPK) ve verzi platné k termínu odevzdání konceptu plnění.
Soupis prací bude Objednateli předán ve formátu SNIL, XLS a pdf. výkaz výměr a
soupis prací musí být rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U jednotlivých
položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce,
nmožství a celková cena za položku.

Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu výměr
a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o ZZVZ a vyhláška o předmětu stavebních
prací.

V případě, že bude akce financována z IROP/ITI/SFDI bude výkaz výměr a soupis prací
zpracován v rozsahu stanovenéin Datovým předpisem pro tvorbu a předávání soupisu
prací, nabídkových rozpočtu a jejich čerpání v digitální podobě (XC4) - viz
littps://www.xc4.cz/. V ostatních případech financování bude výkaz výměr a soupis
prací zpracován v programu na vyhotovení rozpočtu (např. URS, ASPE, apod.)
současně bude rozpočet předán v tabulkovém editoru. zdroj financování akce bude
upřesněn kontaktní osobou zadavatele uvedenou v ČI. 8.1.

Součástí plnění je i poskytnutí součinnosti Poskytovatele při zpracování dodatečných
inforinací v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby a zpracování
konsolidovaných znění dokuinentů, které byly ve výběrovém řízení na zhotovitele
opravovány.

2.2.5. výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení

Předlněteln je projednání dokuinentace k ílzel1míl11ll rozhodnutí s příslušnýini
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozeniků a sousedních nemovitostí,
správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za
účelem vydání íizenmího rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání íizenmího
rozhodnutí a po podání žádosti o vydání pravomocného íizenmího rozhodnutí
poskytnutí technické pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci
veřejnoprávního projednání dotčené stavby na místně příslušnéin stavebním úřadu.
Zhotovitel je rovněž povinen se na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí
s projednáníin dotčené stavby v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout
nezbytnou součinnost související se získáním pravomocného íizenmího rozhodnutí.

2.2.6. výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení

Předlněteln je projednání projektové dokuinentace ke stavebníinu řízení s příslušnýini
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozeniků a sousedních nemovitostí
(oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a
získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a
podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení podl11iliujících realizaci
stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při
stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení
majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných
sniluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozeniků, popřípadě
objektů, atd.). Nedílnou součástí maj etkoprávní agendy je i projednání s dotčenými
majiteli. Poskytovatel zajistí i vklad odsoulilaseného GP na místně příslušné katastrální
pracoviště. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě
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nezaháj ení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném
předstihu.

Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy smluv:

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského Mkoniku o možnosti provést stavbu

na ctím pa:emku (dohoda s vlastníkem po::emku),'

b) Nájemn/smlouvu podle § 2201 a násl. občanského Mkon/ku,'

C) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské Mkon/ku,'

d) Smlouvu o ::ří:ení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257

a násl. občanského Mkon/ku.

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele.

V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků,
illforlnuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne
o dalším postupu v dané věci, a to na výrobníin výboru svolaném neprodleně
Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není
zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako
nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.

Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynern pro výkon
majetkoprávní přípravy dopravních staveb, v platném znění.

2.2.7. výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon ad, který bude probíhat od zahájení stavby až
do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele.
Rozsah činností AD je dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. l (viz
http://www.pjpk.cz/TKp_01.htm).

Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti
schválené projektové dokumentaci, zejména s oliledein na dodržení techničko-
ekonoinických parametrů předmětného díla.

zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokuinentace stavby,
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení
či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou
charakteristiku porušení dokuinentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podinínky pro výkon sjednaného AD,
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD zhotoviteli
stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace
stavby a kontrolních dnů stavby.

Poskytovatel ani žádný z jeho poddodavatelů podílejících se na výkonu AD nebude
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokuinentace této stavby
pro zhotovitele stavby.

2.3. V případě, že místně příslušný stavební úřad bude na podkladě předloženého
technického řešení souhlasit s využitíin společného řízení pro íizenmí a stavební řízení,
bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřen dodatek, na základě kterého se
upraví termín plnění a rozsah prací.
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2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které
však jsou k řádnéinu poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzliledem
ke své kvalifikaci a zkušenostein měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neřadí
vyhotovení dokuinentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel
stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném
případě nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb.

2.5. Nejpozději do 2 týdnů od zahájení plnění je Poskytovatel povinen svolat vstupní jednání
s Objednatelem, na kterém budou dohodnuty pravidla vzájenmé spolupráce (konání
výrobních výborů/kontrolních dnů IČ apod.). Během zpracování každého stupně
projektové dokuinentace budou Poskytovatelem svolány minimálně tři výrobní výbory.
První výbor bude svolán do 10 pracovních dní od podpisu Smlouvy, a to z důvodu
nutnosti odsouhlasení technického řešení.

Článek 3.

Předání výsledků poskytnutých služeb

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli
proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace - Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.

3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel
do 14 dní předloží Poskytovateli připoinínky k DSP, se kterými se Poskytovatel
vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Poté Poskytovatel protokolárně předá
čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v ČI. 5 této Snilouvy.

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v llásledujícíln počtu výtisků
a formátu:

Průzkumy a zaměření lx vlistiimé podobě a lx
digitálně na CD

Dokumentace k ílzellmíl11u rozhodnutí (DÚR) 3x v listinné podobě a lx
digitálně na CD

Dokumentace pro ohlášení stavby Sx vlistiimé podobě a lx
digitálně na CD

nebo k žádosti o stavební povolení (DSP) lx (potvrzená stavebním
úřadem)

Dokuinentace pro provedení stavby (PDPS) 3x vlistiimé podobě a lx
digitálně na CD , přičemž l x
oceněná

Dokladová část lx v tištěné podobě a lx
digitálně na CD

Originál pravomocného íizenmího rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního
povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a
ověřené projektové dok1llnentace.

lx v tištěné podobě

(+ lx kopie na CD).

3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou
dokuinentaci v elektronické (digitální) podobě ulnožlilljící její využití v dalších
stupních zel11ělněřických a průzkllllmých prací a projektové přípravy nebo pro zadání
stavebních prací, a to v otevřeném forinátu např. s příponou *dwg a formátu PDF.

3.5. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokuinentace bude opatřeno autorizačníin
razítkem oprávněného projektanta.
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Článek 4.

Dodatečné služby

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností
Objednatele dle zákona o ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat
nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané
ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle ČI. 6.1 odpovídajícím způsobem sníží,

b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě
cen uvedených v oceněnéin soupisu prací v nabídce na uzavření Snilouvy.
V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových
služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která
nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,

C) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou
Slliluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem k této
Smlouvě.

Článek 5.

Termíny plnění
5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1 Dokuinentace k ílzellmíl11u rozhodnutí - koncept
" Nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy

5.1.2 Dokuinentace k ílzellmíl11u rozhodnutí - čistopis
" Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu

dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele

5.1.3 Podání žádosti o vydání íizenmího rozhodnutí

" Nejpozději do 6 měsíců od schválení čistopisu DÚR

5.1.4 Dokuinentace pro stavební povolení - koncept

" Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

5.1.5 Dokuinentace pro stavební povolení - čistopis

" Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu
dokumentace pro stavební povolení od Objednatele

5.1.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
" Nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP

5.1.7 Majetkoprávní vypořádání:

" Varianta l: bude-li vyvlastnění nutné
- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním

vyvlastnění,
" Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem
(Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Pozn. Pokud bude objednatelem požadováno provést majetkoprávní vypořádání před
zahájeníin realizace stavby a nebude možné uzavřít snilouvy o právu provést stavbu.
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5.1.8 projektová dokuinentace pro provádění stavby
" Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení

nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části
služeb

5.1.9 výkon autorského dozoru
" Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

5.2 Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti
poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem
a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.

Článek 6.

Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této
Smlouvy odiněnu v následující výši:

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č.
2 - Oceněný soupis prací, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem
poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu
plnění. Hodinová sazba je stanovena v KČ bez daně z přidané hodnoty (dále jen
,,DPH"). výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy
Poskytovatelem.

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Snilouyy jsou stanoveny na základě závazných
cen zajednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 2 - Oceněný soupis prací. Ceny
za dílčí služby jsou stanoveny v KČ bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH").
Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako nel11ěnné a konečné a jsou závazné po
celou dobu plnění dle této Snilouvy.

6.2. K cenám stanovenýin dle ČI. 6.1 této Snilouyy bude vždy připočtena DPH ve výši platné
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3. Ceny stanovené dle ČI. 6.1 pokrývají všechny sniluvní závazky a všechny záležitosti a
věci nezbytné k řádnéinu poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na
výši cen dle ČI. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů,
jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Snilouvy, popřípadě jiné vlivy.

6.4. Podpisem této Snilouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7.

Platební podmínky

7.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen ,,faktura"),
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy
Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací.

7.2. Zálohy se neposkytují. Sniluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611
občanského zákoníku.

7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Snilouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu DÚR (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad
a nedodělků Objednatelein.
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7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou
splátkách, a to následovně: 50 % sniluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do
10 dní po podání žádosti o íizenmí rozhodnutí k příslllšnél11ll stavebníinu úřadu, a
zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci íizenmího
rozhodnutí. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě píseinného
potvrzení Objednatele o převzetí íizenmího rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní
moci.

7.5. Cena za provedení potřebných průzkuinů a zaměření dle ČI. 2.2.1 Snilouvy bude
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelein.

7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Snilouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a
nedodělků Objednatelein.

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Snilouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí
čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelein.

7.8. Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou
splátkách, a to následovně: 50 % sniluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do
10 dní po podání žádosti o stavební povolení k příslušnél11ll stavebníinu úřadu, a druhá
zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního
povolení (a případně dalších povolení podlniňlljících realizaci stavby, např. vodoprávní
souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude
vystavena na základě písenmého potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných
rozhodnutí (povolení) podiniňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní
moci.

7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato evidence,
schválená Objednatelem, je podl11ílikou vystavení a následně i součástí faktury
Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Poskytovatel
Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i)
zprávou o postupu služeb, a (ii) seznalnel11 dokuinentů předaných v rámci AD
Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně
schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy
poslední den příslušného kalendářního měsíce.

7.10. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu
dle ČI. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Snilouyy a
název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných
náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu
vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od
vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Snilouvy budou probíhat
výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený
na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okalnžikeln, kdy byla tato
odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

7.11. Faktury podle této Snilouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská
správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150
2 l Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgnix

nebo e-lnaileln na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

7.12. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou
činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli
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proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního
dokladu a po odevzdání příslušné dok1llnentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad
a nedodělků.

7.13. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této snilouvy použije výlučně pro účely, které
nejsou předlněteln daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovéinu plnění
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této snilouvy nepoužije
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této
smlouvy je plněníin souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8.

Zástupce smluvních stran a komunikace

8.1. Veškerá písenmá koinunikace mezi Sllilllvnílni stranami bude probíhat v českém jazyce
a výhradně osobním doručenírn, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže
uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Ján Kukura

Při doručování Poskytovateli: Adresa: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
K rukám: Ing. jiří Volek

Jiná než písenmá koinunikace mezi Sllilllvníl11i stranami bude probíhat v českémjazyce
prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: Ján Kukura
E-mail: xxxxxxxxx
Jméno: Petr Holan
E-mail: xxxxxxxx

V případě Poskytovatele: Jméno: Ing. Pavlína Nykodémová
E-mail: xxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxx

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v ČI. 8.1 je sniluvní strana, jíž se změna
týká, povinna písemně sdělit druhé sniluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé sniluvní straně dorllčeníl11 tohoto sdělení.

Článek 9.

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Sniluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.
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Článek 10.

Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem
následujícíin po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle ČI. 2 této
Snilouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s přililédnutíl11 k vadě. Poskytovatel je povinen při
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písenmé reklamace od Objednatele
navrhnout způsob a termín odstranění vad.

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokuinentaci) zhotovených dle této Snilouvy nese
Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.

Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle
ČI. 5. této Snilouyy, zaplatí Objednateli sniluvní pokutu za každý kalendářní den, o který
se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb bez DPH
dle ČI. 6. této Snilouyy, lnaxilnálně však 10 % celkové ceny uvedené v nabídce na
uzavření Snilouvy.

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a
převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a
nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit sniluvní pokutu
ve výši 500,- KČ za každou vadu a den prodlení.

11.3. Je-li služba (dokuinentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími
v příinéin rozporu s platnými českými státními llorlnall]i (ČSN), může Objednatel

požadovat po Poskytovateli sniluvní pokutu ve výši 5 tis. kč za každý případ porušení.
Za vadu ve smyslu tohoto ČI. se nepovažuje, pokud je rozpor mezi předlněteln služby
a ČSN z objektivních důvodů a Poskytovatel na toto Objednatele písenmě (např.

záznalnel11 z jednání) před odevzdáním konceptu/čistopisu plnění upozorní

11.4. Sniluvní pokuta je splatná doručením písenmého oznámení o jejím uplatnění
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji
uvedenýrni v písellmél11 oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením sniluvní
pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet
Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu sniluvní pokuty započíst
oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle ČI. 6.1 této
Snilouvy.

11.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení sniluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se sniluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

11.6. Sniluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Snilouvy.
Zrušellíl1Úzánikel11 této Snilouvy právo na zaplacení sniluvní pokuty nezaniká.

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

11.8. Sniluvní strany shodně prohlašují, že považují sniluvní pokuty uvedené v tomto článku
za přiměřené.

Stránka 12 z 22



Článek 12.

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci
12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem

Snilouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky
služeb převést spolu se všemi právy, kterýnii bude Objednatel disponovat. Objednatel
je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k
h111otnýl11 podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních
předpisů, které Poskytovatel Snilouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

12.2 Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formáin užití dokuinentace a veškerých jiných
předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnéinu užívání
výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnélnll roznmožování
dokuinentace, jejímu rozšiřování, úpravě a zlněnál11, stejně jako k poskytnutí těchto
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít.
Souhlasy (licence) k předlnětůln práv duševního vlastnictví jsou íizenmě neomezené (tj.
jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na

celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně
vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně
zamezit možnosti užívání dokuinentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv
duševního vlastnictví, které na základě Snilouvy poskytl Objednateli.

Článek 13.

pojištění

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Snilouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností,
které jsou součástí plnění dle této Snilouvy, a to s pojistným plněníin vyplývajícím
z takového pojištění 111inilnálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření
Snilouvy.

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou snilouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této
Snilouvy.

13.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí
rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přilněřenél11 rozsahu sjednali
i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle
této Snilouvy.

Článek 14.

Odstoupení od Smlouvy

14.1 Sniluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení
důvodů. Objednatel může dále od Snilouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k
přerušení poskytování služeb 111j. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelein, nebude-li schválen
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci
připravovallé/zasl1dllvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace
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předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání íizenmího
rozllodl1lltí/solllilasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do
5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb nebo
od ukončení Snilouvy.

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Snilouvy v případě, že:

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých
závazků ve lhůtách splatnosti dle této Snilouvy;

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co
Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písenmě upozornil;

C) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení
konkursu zainítnut pro nedostatek inajetku;

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto
insolvenční návrh bude zainítnut pro nedostatek majetku Objednatele.

14.3 Sniluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004
odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupeníin
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význarn.

14.4 V případě jednostraimého ukončení Snilouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny
dle této Snilouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení
sniluvní pokuty.

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písenmého oznámení o odstoupení druhé
sniluvní straně.

Článek 15.

Ostatní ujednání

15.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Snilouvy poddodavatelům
v rozsahu větším než 10% (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby
dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písenmého souhlasu Objednatele.
Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.

15.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma sllilllvnílni stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru sniluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že
Objednatel tuto Snilouvu uveřejní v registru sniluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podlnílikách účinnosti některých sniluv a o registru sniluv (zákon o registru
smluv)

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písellmou dohodu slliluvních stran
o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Snilouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy slliluvních stran, které jsou touto Snilouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslllšnýl1]i ustanoveními
občanského zákoníku s výjiinkou těch ustanovení, jejichž použití sniluvní strany bud'
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáníin v této Smlouvě.

15.5. Sniluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Snilouvy byly
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
slliluvníl11i stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.
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15.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Snilouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.7. Jakékoli spory mezi Slliluvnín]i stranami vyplývající ze Snilouvy budou řešeny nejprve
sinírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh
kterékoli sniluvní strany obecným soudem.

15.8. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Snilouvy jakoukoliv část plnění
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlainentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího
povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel
v kterémkoliv okanůiku plnění svých slliluvních povinností stal zpracovatelem
osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je
Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však
před zahájeníin zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Snilouvu o zpracování
osobních údajů, která tvoří součást této Sllilouyy/jejíž vzor bude Zhotoviteli předložen
Objednatelein. Snilouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písenmě vyzve.

15.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písenmého souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Snilouvy, ani postoupit tuto
Snilouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami.

15.10. Tuto Snilouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými
písellmýl11i dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Sllilllvnílni stranami.

15.11. Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti (S) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3)
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

15.12. Každá ze Slliluvních stran prohlašuje, že tuto Snilouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Snilouvy za určitý a srozuinitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Snilouvy rozhodující.

15.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. l - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Oceněný soupis

Příloha č. 3 - Plná moc

V Říčanech dne V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic Forvia CZ, s.r.o.
Středočeského kraje, příspěvková .W,

. Ing. Jlřl Volekorganizace
Jednatel společnosti

Mgr. Zdenek Dvorak, MPA, ředitel
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Příloha č. l

Technická specifikace
Název akce : II/338 Žehušice - hr. oblasti

Místo realizace akce : silnice II/338
Staničení: km cca 0,147 - 5,260, úsek od hranice oblasti po prac. spáru
v křiž. se sil. III/3384
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Základní popis akce:
Zpracování PD na základě diagnostiky (bude předána po zhotovení současně s výzvou
k zahájení 04-06/2019), prověření umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví KÚ, v případě
nezbytného záboru nových zpracování DUR, zajištění stavebního povolení nebo ohlášení
stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu DSP, PDPS, ad a výkon IČ k SR
vč. všech souvisejících poplatků.
Na základě výsledků předložené diagnostiky a PD provedení navržené technologie
rekonstrukce vozovky (podloží) v délce cca 5,113 m dle PD, v prům. šířce 6,0 - 7,0 m, staničení
cca 0,147 - 5,260 km. Zajištění, obnova, pročištění popř. doplnění odvodňovacího systému.
Sanování konstrukcí v místě propadů a poklesů, sjednocení šířkového uspořádání, zajištění a
doplnění bezpečnostních prvků (svodidla, sloupky atd... ), obnova a doplnění krajnic, VDZ,
SDZ, úprava a obnova vegetace (dle rozhledových poměrů), obnova PKO na mostě 338-002,
případná sanace spodní stavby.

Zakázka bude zpracována v rozsahu:
a) Průzkumy a zaměření

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický průzkum vozovky a mostu, stanovení
zatížitelnosti, popř. stavebně technický, geotechnický průzkum dle TP 76, apod.) pro
řádné zhotovení DSP a PDPS.
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a
správců inženýrských sítí (zaměření).
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Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí,
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů
měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto
sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů
neověřenou značkou.

b) Dokumentace pro stavební povolení zpracované dle přílohy Č. 8 k vyhlášce č.
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška o projektové dokumentaci dopravních
staveb") ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), v souladu s obecně závaznými
právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi
a dle podmínek a požadavků Objednatele

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná tak, aby odpovídala
požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel
stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách (dále jen ,,zákon o VZ") a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,vyhláška o předmětu stavebních prací"). Dokumentace musí dále splňovat
požadavky dle přílohy Č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a
musí být v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, podmínkami
stanovenými zadávací dokumentací a požadavky Objednatele.

d) výkon IČ k SP
Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí
(oprávněný z věcného břemene), případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů
a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o
povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např.
vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do
rámce výkonu specifikované IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy
spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na
pozemky, věcná břemena, a pronájmy pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou
součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i
zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezahájení stavby v termínu
platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

c) výkon autorského dozoru stavby
Součástí předmětu plnění je výkon ad, který bude probíhat od zahájení stavby až do vydání
kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je
dán přílohou č. 5 technických kvalitativních podmínek č. l (viz
http://www.pjpk.cz/TKp_01.htrn).

SouČástí prací je oprava/rekonstrukce všech propustků na trase.
Popis prací:

Neukáže-li diagnostika jiné řešení, bude provedené odfrézováni stávajicich porušených
asfaltových vrstev vozovky vč. sanace obou okrajů vozovky vč. aktivní zóny v místech
deformaci konstrukčních vrstev. Dále bude provedeno očištění včetně aplikace spojovacích
postřiků mezi vrstvami vč. zalití příčných a podélných trhlin, případně položeni výstužné
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geomříže v místech plošného rozpadu asf. vrstvy, položení nového souvrství a nové
nezpevněné krajnice. V celé trase budou pročištěné, prohloubené a zreprofilované příkopy,
obnoveny (vyměněny, opraveny) uliční vpustě, zajištěné odvodnění celého úseku, osazené
silniční sloupky a provedeno nové VOZ v barvě a strukturovaném nehlučném plastu. Součástí
úpravy bude úprava vjezdů do okolních nemovitostí a rozjezdů křižovatek (do MK) v nezbytně
nutném rozsahu. V celém úseku bude provedeno odstranění stávajícího a osazení nového
svislého dopravního značení dle příslušných norem. Obnova PKO na mostě 338-002, případná
sanace spodní stavby.

PO bude vyhotovena dle platných norem, TP, TKP a na základě výsledků diagnostiky
vozovky. zajištění právoplatného stavebního povolení (ohlášeni stavby, oznámeni o
údržbových pracích).

Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a tp, dojde ke sjednoceni a
provedení VOZ v plastu, rektifikaci znaků inženýrských sítí, budou osazena (vyměněna,
doplněna) veškerá nutná bezpečnostní zařízení (svodidla, zábradlí, směrové sloupky...), bude
pročištěné a doplněné (obnovené) odvodnění komunikace v řešeném úseku.

Celý úsek vykazuje příčné i podélné nerovnosti, příčné, podélné a sít'ové trhliny, plošné
deformace, utržené krajnice, hlučnost a zvýšenou prašnost.

Vozovka vykazuje značné množství závad dle TP 82, zejména podélné a mozaikové
trhliny, drobné výtluky, místy deformace, příčné nerovnosti a hluboké koleje. Cílem je odstranit
příčiny poruch (především neúnosná pláň a konstrukce krajů pozemní komunikace, odvodnění
vozovky) a vlivem zlepšení kvality povrchu zvýšit bezpečnost silničního provozu, dopravní
komfort a zvýšit zatížitelnost vozovky s ohledem na předpokládané snížené provozní náklady
při údržbě p.k.

Zpracování DSP, PDPS dle pravidel IROP + rozpočet, v pěti vyhotoveních a
elektronicky, zajištění dokladové části a stavebního povoleníl ohlášení stavby l oznámení o
údržbových pracích

Zdůvodnění záměru akce: Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu silnice,
zklidnění dopravy, snížení prašnosti, hlučnosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Fotodokumentace:
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Příloha č. 2

projektová dokumentace ' 11/338 Žehušice hr. oblasti, PD

Rozpočet:

Popis Cena bez DPH

Geodetické zaměřeni, zajištěni mapových V

. 180 000,00 Kepodkladu

projektová dokumentace ve stupni DUR 380 000,00 KČ

Inženýrská činnost k DUR vč. Poplatků 250 000,00 KČ

zjištěnia zákres stávajících inženýrských síti 50 000,00 kč

projektová dokumentace ve stupni DSP 340 000,00 KČ

záborový elaborát 50 000,00 KČ

Inženýrská činnost k DSP vč. poplatků 170 000,00 KČ

zajištěni pravomocného SP l ohlášenistavby l V

, , , , , 50 000,00 Keoznameni o údržbových pracich

prjektová dokumentace PDPS vč. DlO 250 000,00 KČ

položkový rozpočet vč. vyhotoveni soupisu V

, 100 000,00 Kepraci

Reprografie 50 000,00 KČ

Celkem 1870 000,00 KČ

předpokládaný V Cena celkem

V Ke bez DPHpočet hodin (AD*)

výkon autorského dozoru 85 600 51000

*) Pozn. výkon autorského dozoru bude fakturován podle skutečnosti

Cena celkem 1 921 000,00 KČ

DPH 21% 403 410,00 KČ

celkems DPH 2 324 410,00 KČ
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Příloha č. 3

Plná moc

Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, - Smíchov PSČ 150 21
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Zastoupený:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

zastoupená: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
(:mocni/e/)

uděluje plnou moc

společnosti FORVIA CZ s.r.o.
se sídlem Kolínská l, 290 01 Poděbrady
IČO: 02992485
zapsané v Obchodníin rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198
jednající Ing. jiří Volek
(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské
činnosti pro vydání pravomocného íizenmího rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se
zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:

,,II/338 Žehušice - hr. oblasti"

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jlnénel11 zmocnitele a k jeho zastupování
zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

a) Ve v:iahu k ú::emn/mu ř/::eni"

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizaceini, správci inženýrských sítí a
s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokuinentů, stanovisek, vyjádření,
povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného
íizenmího rozhodnutí,

- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jlnénel11 zmocnitele,
zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č.
183/2006 Sb. (,,stavební zákon") a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních
předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých
souvisejících písenmostí a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních
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jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutíl11 a vzdávání se
jlnénel11 zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.

b) Ve v:iahu ke stavebnímu ř/::eni"

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci inženýrských sítí a
s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokuinentů, stanovisek, vyjádření,
povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného
stavebního povolení,

- uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy
nájenmí apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozeniku, na němž má být umístěna
předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby dotčen dočasným
záborem, zřízením služebnosti atp.,

- zajišt'ování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jlnénel11 zmocnitele,

zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č.
183/2006 Sb. (,,stavební zákon") a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních
předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých
souvisejících písenmostí a rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních
jednáních, podávání opravných prostředků proti správním rozhodnutíl11 a vzdávání se
jlnénel11 zmocnitele práva odvolání do těchto rozhodnutí.

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím
pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzliledem
k jejich pracovníinu zařazení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předinětnou stavbu.

V Říčanech dne

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Plnou moc přijílnáln dne

Forvia CZ, s.r.o.
Ing. jiří Volek
Jednatel
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