
SMLOUVA O DÍLO
/uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění (dále jen „o. z.“)/

OBJEDNATEL:
Zastoupen:

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Ivanou Fajnorovou, jednající starostkou městské části Brno-Jundrov,
oprávnění jednat ve věcech technických: Hana Longínová,
tel.: e-mail: maietek@iundrov.brno.cz

637 00 Brno

CZ44992785
Komerční banka, a. s., č. ú.:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel“)
a

ZHOTOVITEL:
Telefon:
E-mail:
Jednající:

Technika budov, s.r.o.
543 255 094
andrys.p@technikabudov.cz
Ing. jednatel, dat. nar. 3. října 1983
tel.: e-mail: andrys.p@technikabudov.cz
oprávnění jednat ve věcech technických (stavbyvedoucí):
Ing. Petr Andrys
Křenová 307/42, Trnitá, 602 00 BrnoSe sídlem:

IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:

ano

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli následující

smlouvu o dílo:

I.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede a objednateli řádně a včas předá dílo,
tj. kompletně dokončené nové chladící zařízení do tělocvičny ZŠ Jasanová 2, Brno-Jundrov,
a to včetně zkoušek, dokumentace skutečného provedení díla a provozních předpisů na dílo
a objednatel se zavazuje za provedení předmětného díla zaplatit cenu, blíže specifikovanou
v čl. III. této smlouvy.

2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy podle projektové
dokumentace, a to v rozsahu nabídkového rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou
součást této smlouvy.

3. Místem plnění je ZŠ Jasanová 2, Brno-Jundrov.

II.
PROVEDENÍ DÍLA (DOBA PLNĚNÍ)

1. Zahájení práce: 1. 7. 2019
2. Dokončení díla do: 23. 8. 2019
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III.
CENA DÍLA A JEJÍ ÚHRADA

1. Cena díla se sjednává vzájemnou dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako pevná cena v celkové 
výši 1.138.389,51 Kč bez DPH (slovy: jeden milion jedno sto třicet osm tisíc tři sta osmdesát 
devět korun českých a padesát jedna haléřů). K ceně prací bude připočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena vč. DPH

1.138.389,51 Kč 
239.061,80 Kč 

1.377.451,31 Kč
DPH odvede objednatel (zákazník).

2. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu, který je dle vzájemné dohody 
smluvních stran úplný, závazný a konečný. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění
díla.

3. Cena díla zahrnuje práce díe projektové dokumentace v rozsahu výkazu výměr obsažených 
v zadávací dokumentaci. Vedle ceny vlastního provedení díla cena obsahuje rovněž 
náklady na:

- zařízení staveniště, mobilní WC, zábor veřejného prostranství;
- bourací práce;
- dokumentaci skutečného provedení;
- likvidaci odpadů, poplatky za skládku;
- zajištění bezpečného přístupu k pozemku;
- bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod,);
- mobilní oplocení i v případě neprovádění prací;
- zajištění zařízení staveniště a úhradu veškerých nákladů na jeho řízení, 

provozování a likvidaci i v případě neprovádění prací;
- poplatky za řádnou likvidaci odpadů;
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň apod.);
- komplexní odzkoušení a předání zařízení VZT, včetně předání protokolu 

ověřeného autorizovaným technikem;
- garanci záručního a pozáručního servisu v délce 5 let od předání díla, a to 2 x 

ročně (sezónní servis), osobou oprávněnou nakládat s regulovanou látkou;
- garanci akustických parametrů dodaného zařízení VZT akreditovanou laboratoří, 

včetně protokolu;
- vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních 

v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD ve formátu pdf;
- kompletní předání díla včetně provedení a předání protokolů z předepsaných 

zkoušek, revizí a předání dokumentace prokazující jakost použitých a skutečně 
použitých a zabudovaných materiálů či výrobků;

- zisk zhotovitele a náklady na veškeré další práce a činnosti a služby nutné ke 
splnění veřejné zakázky a k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy,

- součástí díla jsou i všechny ty práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny 
v této smlouvě nebo ve stavebně-technických podkladech, ale přitom jsou 
nezbytné pro řádné provedení díla a zhotovitel je mohl na základě svých 
odborných znalostí zjistit či předpokládat. Zhotovitel prohlašuje, že před 
uzavřením této smlouvy si náležitě prostudoval všechny stavebně-technické 
podklady a neshledal na nich žádných nedostatků.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nedílnou součástí 
faktury bude doklad o předání a převzetí díla, když datum uvedené v tomto dokladu musí 
odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. Objednatel je oprávněn 
fakturu vrátit do dne splatnosti na faktuře uvedené, avšak pouze za podmínky, že faktura 
nebude obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy viz shora. V takovém 
případě zhotovitel vystaví fakturu opravenou, a to s novým termínem splatnosti. Faktura 
bude objednatelem následně uhrazena bezhotovostní platbou na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Objednatel je však povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla až po
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odsouhlasení skutečně provedených prací a předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků.

5. Faktura bude zhotovitelem díla vystavena takto:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Městská část Brno-Jundrov
Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO 44992785
DIČ CZ44992785
a následně prokazatelným způsobem doručena na adresu:
Úřad městské části Brno-Jundrov 
Veslařská 56, 637 00 Brno.

6. Úhrada ceny za dílo dle čl. III. odst, 1. této smlouvy proběhne na základě jedné faktury.
7. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- název, sídlo, IČO, objednatele a zhotovitele, DIČ zhotovitele;
- označení banky a číslo účtu zhotovitele;
- označení díla;
- celkový soupis provedených prací (tzn. zjišťovací protokol, vycházející 

z položkového rozpočtu tvořící přílohu smlouvy o dílo);
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele;
- coby přílohu objednatelem podepsanou kopii zápisu ve stavebním deníku o 

předání a převzetí díla.
8. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí nebo 

není coby příioha přiložena kopie zápisu ze stavebního deníku o předání a převzetí díla 
odsouhlasená a podepsaná objednatelem, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli a 
požadovat její opravení, popř. přiložení požadované přílohy. V takovém případě se hledí na 
fakturu jako na nedoručenou a běh lhůty započne až počínaje dnem doručení opraveného 
daňového dokladu s požadovanou přílohou objednateli. Rovněž tak, zjistí-li objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady či nedodělky, je oprávněn zhotoviteli fakturu 
vrátit. Po odstranění vad či nedodělků nebo po jiném zániku odpovědností zhotovitele za 
vady či nedodělky předloží zhotovitel objednateli novou fakturu, a to opětovně se splatností 
30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

9. Cena je stanovena jako cena pevná. Zvýšení ceny díla je možné pouze při:
- zákonné změně sazby DPH, příp. jiné daně;
- změně díla proti schválené projektové dokumentaci, požadované objednatelem. 

Způsob ocenění víceprací a méněprací: stanovené jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou závazné pro oceňování jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. 
Takové ocenění případných víceprací či méněprací zhotovitele neopravňuje k jejich 
provedení či neprovedení. Případné změny rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky 
určuje objednatel v souladu s příslušnou právní úpravou a touto smlouvou. Dojde-li při 
realizaci dodávky díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě 
požadavku objednatele (dále jen jako „vícepráce"), je zhotovitel povinen předat objednateli 
soupis těchto víceprací k písemnému odsouhlasení a následně jej ocenit podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla dle čl. III., bodu 1. této smlouvy, jež jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu cenové nabídky - viz příloha č. 1 této smlouvy. V případě 
nutností použití jiných položek než jsou uvedeny v cenové nabídce, zavazují se strany použít 
pro ocenění položky ze sborníku cen RTS, oceněné cenovou úrovní RTS platnou v době 
realizace díla. Položky neobsažené ve sbornících cen RTS budou oceněny cenou obvyklou 
v místě a čase. Pokud dojde při realizaci díla na základě výše uvedených podmínek 
k méněpracem, bude o hodnotu těchto méněprací snížena cena díla. Jakákoli změna ceny 
díla (vícepráce, méněpráce) může být provedena pouze na základě písemného dodatku 
ktéto smlouvě. Pokud zhotovitel provede jakékoliv vícepráce bez uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě, má se za to, že zhotovitel tyto práce provedl na vlastní náklady a 
není oprávněn se těchto nákladů po objednateli v budoucnu domáhat. Vícepráce oceněné
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podle této smlouvy do výše 5% ceny díla bez DPH je zhotovitel povinen provést bez nároku 
na prodloužení termínu splnění díla.

IV.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Staveniště bude objednatelem fakticky předáno zhotoviteli před zahájením prací na 
zhotovení díla (viz čl. II. této smlouvy). Ohledně této skutečnosti bude smluvními stranami 
pořízen písemný zápis. Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště i okolí díla podle pokynů TDI, nejpozději do 5ti dnů ode dne předání díla. 
Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínuje objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené je povinen uhradit objednateli 
zhotovitel.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo 
k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případné poškození či 
narušení ploch dotčených pozemků je zhotovitel povinen uvést do původního stavu, a to 
na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a současně je 
povinen průběžně odstraňovat veškerý odpad, stavební suť a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi, a to vše v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu.

V.
ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení konkrétního 
způsobu provádění díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s péčí řádného hospodáře a rovněž 
s vynaložením veškeré odborné péče; bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a 
veškerá nařízení či pokyny, popř. doporučení, příslušných orgánů státní správy.

3. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních právních předpisů. 
Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen mu příslušné úředně ověřené doklady 
předložit.

4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti 
schválené projektové dokumentaci, a to ani jednádi se o materiály nebo technologie. Pokud 
se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou 
dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí či zdraví, zhotovitel 
písemně navrhne objednateli použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, 
jaký vliv bude mít jejich použití na celkovou výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo 
technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného 
dodatku k této smlouvě o dílo.

5. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese
výlučně zhotovitel, a to až do dne předání a faktického převzetí hotového díla
objednatelem.

6. Zhotovitel zabezpečí provádění prací takovým odborným způsobem, aby při realizaci díla
nedošlo k poškození stávajících staveb, zařízení a přilehlých pozemků. Případné
poškození nebo narušení staveb, zařízení či ploch přilehlých dotčených pozemků uvede 
zhotovitel do původního stavu na své náklady.

7. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotoviteí se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou a 
důslednou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování veškerých příslušných předpisů
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s danou problematikou souvisejících v místě provádění díla včetně veškerých činností 
souvisejících s prováděním díla nese výlučně odpovědnost zhotovitel.

9. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI k veškerým zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. TD! má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi 
provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu, Veškerá 
písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 
doporučenou korespondenci.

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním si podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, popř. podmínek vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu případnou škodu odstranit na vlastní náklady a není-li to 
event. možné, pak veškerou skutečnou škodu nahradit objednateli, popř. 3. osobám. 
Veškeré náklady s tím spojené nese výlučně zhotovitel.

11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 
přiměřené lhůtě poskytnuté mu i mlčky objednatelem, je oprávněn objednatel od této 
smlouvy odstoupit.

VI.
stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 
stanoveným zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě objednateli 
trvale k dispozici. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat 
způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden 
originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla 
předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace 
stavby po jejich podepsání vytrhl TDI.

2. Objednatel má právo do stavebního deníku a kzáznamům vněm uvedeným připojovat 
svá stanoviska. Záznamy do stavebního deníku mají oprávnění činit jen osoby určené 
k odbornému vedení realizace stavby, osoby vykonávající autorský a technický dozor, 
popř. orgány státního stavebního dohledu.

VII.
PŘEJÍMÁNÍ DÍLA

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí ukončeného díla 
zápisem do stavebního deníku. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Smluvní 
strany se vzájemně dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli.

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání budou následující doklady
- stavební deník;
- dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a s obsahem dle přílohy 

č. 3 vyhl.č.499/2006 Sb.,
- doklady o likvidaci odpadů;
- dokumentace jakosti (tzn. protokoly, atesty a certifikáty, revize, osvědčení o jakosti 

zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, příslušná prohlášení o shodě apod.).
3. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise 

o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady nejpozději do 10-ti 
pracovních dnů ode dne sepsání zápisu o předání a převzetí díla. O odstranění vad bude 
mezi smluvními stranami rovněž sepsán zápis. Teprve po odstranění veškerých vad a 
nedodělků má zhotovitel právo vystavit fakturu v souladu s čl. III. této smlouvy.
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4. Práce, které budou další činností zhotovitele zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, tj. 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od konkrétní výzvy. V případě, že se na takovou výzvu 
objednatel ze závažných důvodu nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění 
díla po předchozím písemném upozornění objednatele na danou situaci a současně 
dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. Jestliže bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit, avšak na náklad objednatele.

5. V případě, že zhotovitel ke konkrétnímu prověření kvality objednatele nepozve, má 
objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby vždy, a to na náklady zhotovitele, 
který se zavazuje a je povinen takové práce provést.

VIII.
ZÁRUKA ZA VADY DÍLA VČETNĚ JAKOSTI DÍLA

1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tj. že dílo v okamžiku jeho předání splňuje 
veškeré požadavky dle této smlouvy, platných právních předpisů a technických podmínek, 
vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za závady vzniklé po předání díla 
změnou výchozích podmínek (kupř. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu 
výrobků, technickým pokrokem apod.).

2. Záruční doba díla je smluvními stranami sjednána na 60 měsíců a počíná běžet ode dne 
předání a převzetí bezvadného díla objednateli. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo byla- 
li vada díla zjištěna v průběhu záruční doby, zhotovitel díla za jeho vady odpovídá ve smyslu 
přísl. ust. OZ. Objednatel případně zjištěnou vadu oznámí zhotoviteli písemně, a to ve lhůtě 
do 1 měsíce ode dne jejího zjištění.

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 
v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy 
a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma 
běžného opotřebení.

4. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí nebo příslušenstvím díla, u 
nichž výrobce, ČSN či jiný právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá 
záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

5. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis 
vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, popř. zda požaduje slevu 
z ceny díla nebo odstupuje od smlouvy. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti 
pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.

6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do pěti pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smíuvní strany nedohodnou jinak. 
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu odstranění vady.

7. O předání a převzetí opravené reklamované vady smluvní strany sepíší zápis.

IX.
SMLUVNÍ POKUTA A JINÉ SANKCE

1. Objednatel má nárok a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši:
a) ve výši 1,5% z ceny díla (tj. touto smlouvou dohodnutá cena díla bez DPH) za každý 
i započatý den prodlení v případě, že zhotovitel poruší některou z následujících povinností:

- zhotovitel je prodlení se zahájením provádění díla dle čl. II. této smlouvy,
- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle čl. II. této smlouvy,

b) 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu v případě, že 
zhotovitel poruší některou z následujících povinností:

- zhotovitel je v prodlení se závazkem odstranit objednatelem uplatněné vady. V tomto 
případě náleží smluvní pokuta objednateli až do doby odstranění vady zhotovitelem.

2. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má objednatel právo na náhradu škody 
nebo újmy vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
hotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.
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3. Smluvní pokuty jsou splatné na účet objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 
objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty zhotoviteli.

4. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou 
být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Ujednáním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle této smlouvy nejsou 
žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy nebo škody vzniklé porušením 
té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně i 
zaplacenou smluvní pokutu.

6. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že úroky z prodlení a smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn odečíst z fakturované částky.

X.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel zajistí technický dozor investora (TDI) nad prováděnými pracemi svými 
prověřenými pracovníky.

2. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 
zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

3. Zhotovitel označí a zabezpečí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní 
zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejích 
obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu.

XI.
UKONČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze ukončit nad rámec zákonných způsobů buď dohodou smluvních stran 
nebo odstoupením.

2. Dohoda o ukončení tohoto smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
3. Odstoupit od této smlouvy lze:

a) za podmínek uvedených v o. z.,
b) v případech, které si smluvní strany ujednaly navíc v této smlouvě.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v některém z následujících případů:
- nedodržení některé lhůty plnění ze strany zhotovitele sjednané v či. II. této smlouvy,
- neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně 

zjištěné při kontrolních dnech,
- provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami,
- provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou,
- zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší 

než 10 dní,
- proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- zhotovitel vstoupí do likvidace,
- dle či. V. odst. 11 této smlouvy.

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod 
spatřován. Odstoupení sjednané touto smlouvou není nutné činit bezodkladně po zjištění 
porušení povinností druhou smluvní stranou, stačí v obecné tříleté promlčecí lhůtě.

6. V případě odstoupení náleží objednateli všechna práva k již předaným a zhotovitelem 
převzatým částem plnění, zejm. pak vlastnické právo a záruka k již zhotoveným částem díla, 
podobně jako v případě řádného splnění celého díla.

7. Odstoupení se netýká již vzniklých nároků na smluvní pokutu, i když ještě nebyly zesplatněny 
a nedotýká se nároků na náhradu škody nebo jiné újmy.

8. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel bezodkladně 
nedokončené dílo objednateli písemným protokolem, ve kterém bude popsán stupeň
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rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli stavební deník, případně 
další doklady.

9. Na zhotovitelem předané a objednatelem písemným protokolem převzaté plnění dle čl. XI 
odst. 8 této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují ujednání o záruce z této smlouvy 
včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty, náhrady škody a újmy za vadné plnění, 
a ustanovení o.z. o nabytí vlastnického práva kdílu. To platí i pro případ, že zhotovitel 
nebude postupovat dle odst. 8. tohoto článku, ale objednatel sdělí zhotoviteli, že příslušnou 
část plnění považuje za převzatou, v takovém případě je příslušná část plnění mezi stranami 
považována za předanou a převzatou.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen 
dodržovat ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění a ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, přičemž tímto současně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy, jakož i 
poskytnutím informací dle platných právních předpisů.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu; účinnosti nabývá dnem uveřejnění 
v registru smluv.

3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě.

4. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 
podmínek v rámci plnění svých povinností z této smlouvy.

5. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními o. z., stavebního zákona, zákonem o zadávání veřejných 
zakázek a jejich prováděcích předpisů, v platném znění.

6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a 
§ 1805 odst. 2 o. z. Ustanovení § 1765 odst. 1) o. z. se neuplatní; každá ze smluvních 
stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) citovaného zákona převzala 
nebezpečí změny okolností.

8. Stane-ii se kterákoliv část této smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle této smlouvy 
plněním nemožným, ve zbytku této Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, 
ledaže z obsahu závazku nebo účelu smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro 
objednatele význam.

9. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 
smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
Občanského zákoníku.

10. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám nebo jejich 
částem za objednatelem započíst objednatelovy pohledávky nebo jejich části za 
Zhotovitelem.

11. Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje za 
doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání.

12. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou 
informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

13. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich vůle 
(skutečné, svobodné, vážné a prosté omylu), nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek či v rozporu s dobrými mravy, byly řádně seznámeny s jejím obsahem, když po 
jejím přečtení nežádají žádných změn či doplňků, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.
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14. Tato smlouva o dílo byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Zástupce objednatele přebírá dva originální stejnopisy a zástupce zhotovitele
zbývající dva originální stejnopisy.

15, Nedílnou součástí Smlouvy jsou:
- příloha č. 1 - nabídkový rozpočet
- příloha č, 2 -harmonogram prací

Doložka
ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Obsah této smlouvy o dílo byl odsouhlasen usnesením 6. schůze Rady městské části Brno -
Jundrov, konané dne 20. 2. 2019 bod C) 5).

L. 3 >~2.o4Kj2 7 -02- 2019 V Brně dneV Brně dne

Techniků budov, s.r.o.
Ing. PeJrAndrys, jednatel

(za zhotovitele)

Statutární město Brno
městská část Brno - Jundrov

Ivana Fajnorová,
starostka MČ Brno-Jundrov

(za objednatele!
Statutární bjŠ3í9 B

Městská část Bnto - Jundrov
Veslařská 56, 63 7 CO Urno

riio
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ZŠ Jasanová 
CHLAZENI TĚLOCVIČNY

D.2.4.2 - ZAŘÍZENI VZDUCHOTECHNIKY

Cena montáže
ceikem

Cena montáže
jednotková

Cena dodávky 
jednotková

Měrná
jednotka

Cena dodávky celkemPočetPoz. číslo Název

CHLAZENÍ TĚLOCVIČNY1

398 118,00 v ceněv ceně199 059,00ks 2SlnglespILtová Jednotka
chladicí výkon (kW) 12,5(5,5-14,0)

příkon (kW) 
oblast použití (EC) 
topný výkon (kW) 
příkon (kW)
oblast použití (řC) —20—+21

Vnitřní jednotka 
Proud vzduchu (m3/h)

Statický tlak (Pa)
Hladina akustického tlaku (dB(A))

Rozměry (mm) Š /H/V 
Hmotnost (kg)
Venkovní jednotka 
Objemový průtok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku (dB(A))

Rozměry (mm) Š / H / V 
Hmotnost (kg)
Údaie o chladivu 
Celková délka vedeni (m)
Max výškový rozdíl (m)
Typ chladivá / množství (kg) / max. množství (kg) GWP 
i ekvivalent C02(t) / ekvivalent C02 max. (t)
Množství predplněného chladivá pro (m)
Průměr připojeni chladivá 0 (mm) kap/plyn 
Elektrické parametry 
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Provozní el. proud chlazeni / topeni (A)

Doporučená velikost jištěni (A)
□esignové kabelové dálkové ovládání včetně propojení

1.01.1
1.01.2
1.02.1
1.02.2

3,86
-15-+46 
14,0 (5,0 -16.0)

3,51

1770/2520
35/50/70/100/150

33/40
1400/732 /250

43

7200
50/52
1050/330 (+40)/ 1338

125

75

30
R41GA / 5,0 / 7,4 
2008/10,44/ 15.45

30
10/16

380-415, 3+N, 50 
5,93 / 5,63

16

Chladivové rozvody kompletní, potrubí vč nápini 
včetě izolaci
ovládači a komunikační projenf propojení vnitřní a vnéjši jednotky

propojeni ovladačů s jednotek
Potrubí chladivové 9,52/15,88 30 + 35 m

1.10

20 410,00 v ceněv ceně314,00bm 65

60 218,00 v ceněv ceně30 109.00ks 2Tkaninové potrubí včetně vyústky 
včetně zhotovení závěsů a konzol
tvar půlkruhový - rozměr 630, celková délka 9500 mm, první konec - začátek, 
druhý konec - zaslepení, 1 ks zip 630, průtok 2520 m3/h. použitelný přetlak 50 Pa, 
tlaková ztráta třením 2,9 Pa, přechod na čtyřhranný 1400 x 250/500 
Tkanina PMS -100 % polzester, nekonečné vlákno, hmotnost 200 g/m2, 
tloušťka 0.30 nn. prodzšnosi 55 m3/h při 120 Pa, pevnost 1B30/1020 N. 
požární odolnost - třída B - s 1, dO dle ČSN E N 13501 -1+A1:2Q10, teplotní 
odolnost-60 DC až+110 BCr srážlivost0,5/0.5 % při 40 eC, vhodná pro čisté 
prostor - třída 4, pratelná v pračce, barva světle šedá 
Seznam montážního materiálu
8 ks - 2000 mm hliníkový profil, 2 ks - B0G mm hliníkový profil, 8 ks hliníková spojka 
profilů, 1 ks - čtzřhranný 1400 x 250, nerez příruba
Mikraperforace - S1 A 8BOO mm. 1192 m3/h, směr/oblast 110/40 + 0 8800 mm, 
1192 m3/h, 250/40 ___

1.40

478 746,00Celkem:
1

Ing. Jaroslav Brestič 
Kíoftova 45, GIG 00 Brno
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ZŠ Jasanová 
CHLAZENÍ TĚLOCVIČNY

D.2,4,2 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Mémá
jednotka

Cena dodávky 
jednotková

Cena montáže 
jednotková

Cena montáže 
ceikem

Poz. číslo Název Počet Cena dodávky celkem

REKAPITULACE NÁKLADŮ

CHLAZENÍ TĚLOCVIČNY1 478 746,00

MEZISOUČET [ 478 746 | 1

Náklady na dopravu 31 3S82,50%

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY nT 510 144 Kči

1,90%ÍZařízení staveniště 
Komplexní vyzkoušeni 
Zaregulováni zařízení 
Revize protipožárních klapek 
Zaškoleni obsluhy
PD, dokumentace skutečného provedení

478 746 
627.96 
628,00 

1500,00 
628,00 

15699,00

22 371 
15 071 
3 768 
1 500 
1 256 

15 699

hod 24,0

hod 60
ks

hod 20
ks 10

Idoplňkové rozpočtové náklady I 59 665 Kč|

Imezisolicet T 510 144 Kčl 59 665 Kč|

CELKEM 569 809 Kč

Ing Jaroslav Brestič
Kroftova 45, 616 00 Brno strana 2



VÝKAZ VÝMĚR

Jednotková cena Cena celkemMnožstvíJednotkaPoložka t. Popis

2905 29051jkplÚprava stávajícího rozvaděče tělosvičny

jíštíč 16/3/B GkA '

jistič" Í0ŽÍ7B "

Vkládací líšta LHD 25x15 " “

Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 
Kabel CYKY-J 3x2.5mm2 " “

Kabelový výkop vč. záhozu

UV stabilní chráníčka ĎŇflŠ

Kabelové prostupy, rýhr drážky vč, zapraveni

Montážní a kompletační materiál

Dokumentace skutečného stavu

Výchozí revize el. Instalace

Koordinace mezi profesemi

1.

30152 1503ks2.
.. -4— -

413 3282ks3.

86; 690980'm.4.
9Ít150 13658m5. !

i""'------ 1
66 5275BO.m6.

393 3831m7.

707 35335m■8.
4

8635.1 8635kp!9.
" 3140 " 31401kpi10,

78507850kpl11. r
7065 70651kpl12.

i 5495 5495:kpl 1 ■,13:
68698Celkem:

; POZNÁMKA: Při zpracován: cenové nabídky je nutné vycházet ze všech Části projektové dokumentace 
(technická zpráva, seznam dispozic, všech výkresů a specifikace materiálu). Povinnosti 
dodavatele je překontrolování specifikaci materiálu a případný chybějici materiál doplnit a 
ocenit. Uchazeč ručí, že výpočty specifikovaného materiálu v dodávce jsou správné. 
Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a 
montáž akce Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovala všechny předpisy, které se na něj vztahují vztahuji

!

i
i

I

1



f

\



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ JasanováS: SE 141

O: SO 02 Tělocvična

projektovýR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

cena s 
DPHP.čJČíslo položky |Název položky MJ množství cena/MJ Celkem DPH Ceník

Díl: 1 Zemni práce 5 943,60 7 191,76
1 1396011O3RO0 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 21,00 4 395,20 800-1 ]RTS18/I1m3 j 1,80000 2 018,00, 3 632,40!

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 
pro základovou desku venk.jednotky klimatizace : 2*2*0,45 1,80000

1,8000012 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, pří hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 157,00 282,60 21,00 341,95 800-1 RTS18/II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

1,8000013 1627011O5RO0 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 741,00 1 333,80 21,00 1 613,90 800-1 RTS 18/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.

34,001 74,05 800-1 RTS 18/1161,20 21,004 171201101R00 Uloženisypaninydonásypů nezhutněných m3 1,80000

Uloženi sypamnydo násypů nebo na skládku s rozprostřením sypanmy ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

766,66 800-1 RTS 18/II352,00 633,60 21,00m3 1,800005 199000002ROQ Poplatky za skládku horniny 1 - 4
6 931.63Základy a zvláštní zakládáni 5 728,62Díl: 2

6|273321321R0Q jBeton základových desek železový třídy C 20/25 0,60000 i 3 385,00 2 031,00 21,00 j 2 457,51 801-1 RTS18/IIm3

bez dodávky a uloženi výztuže 
základ pod klimajednotku : 0.15*2*2 0,60000

21,00 1 422,96 801-1 RTS 18/II980,00! 1 176,007|273351215RT1 Bednění stěn základových desek zřízení m2 1,20000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

základ pod klimajednotku : 0,15*2*4 1,20000

229,42 801-1 RTS 18/II1,20000 189,60 21,00\ 8 273351216R0O Bednění stěn základových desek odstranění 158,00m2
í

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištěni, vytřídění a uložení bednícího materiálu, _______________________________________

RTS 18/ II44 985,00 j 2 821,74 801-10,05184 2 332,02 21,00;Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t9 273361921RT9

včetně distančních prvků

základ pod klimajednotku : 2*2*1,2*2*0,0054 0,05184

896,61741,00Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
RTS 18/ II21,00 896,61 801-41,00000 741,00. 741,00Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 300 do 450 mm _________________________________
kus10 310237251RT1
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ JasanováS: SE 141

O: SO 02 Tělocvična

R: projektový1

Cen.
soustava / 
platnost

cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH Ceník

včetně pomocného pracovního lešení

Díl: 5 Komunikace 1 256,00 1 519,76
11 564871111RT2 m2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm 4,00000 314,00 1 256,00 21,00 1 519,76 822-1 RTS 18/ II

základ pod klima jednotku : 2*2 4,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 277,00 335,17
12 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou RTS 18/II1,00000 277,00. 277,00 21,00 335,17 801-4kus

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 1 508,00 1 824,68
j Oprava vněj. omítek do 1 m213 62242772 PC ks 1,00000 1 508,00 1 508,00 21,00j 1 824,68 Vlastni

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 46 703,50 56 511,24
7 1 301,36 800-3 j RTS 18/1114 9419550Q4R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 4,50000 239,00 1 075,50 21,00

pro montáž svislého potrubí od venkovních jednotek : 4,5 4,50000
21,00 j 14 481,28)800-3 jRTS 18/íí15 943943221R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m m3 187,00000 j ■64,00 11 968,00

pro zatíženi podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), 
pro vnitřní montáž rozvodů V2T : 3*9,5*2+2*65 187,00000

RTS 18/1123,00 4 301,00 21,00 5 204,21 800-3943943292R00 Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek
za každý daiší i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 
kg/m2}

m3 187,0000016

pro zatíženi podlahové plochy do 2 kPa {200 kg/m2),

21,00 14 707,55 800-3 RTS 18/II187,00000 65,00 12155,00Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m m317 943943821R00

bez podlah pro zatíženi podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

RTS 18/II10 182,15 800-3187,00000 45,00 8 415,00 21,00Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélniky, výšky do 10 m m218 943955021R00

RTS 18/ II2 941,51 800-3Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použit! lešení 
s příčníky nebo podélniky

m2 187,00000 13,00 2 431,00 21,0019 943955191R00

800-3 RTS 18/ II6 358,00 21,00 7 693,18Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélniky, výšky do 10 m m2 187,00000 34,0020 943955821R00

176,00 212,96Bourání konstrukcíDii: 96
RTS 18/ II212,96 801-3176,00 176,00 21,00Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm
kus 1,00000.21 971033451R00

základovém nebo nadzákladovém,
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Poiožkový soupis prací a dodávek

S: SE 141 ZS Jasanová

TělocvičnaSO 02O:

projektovýR: 1

Cen.
soustava / 

Ceník platnost
cena s 
DPHP.č. Číslo položky Název položky DPHMJ množství cena/MJ Celkem

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Staveništní přesun hmotPil: 99 8 223,00 9 949,83
22 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

942,00; 8 223,00 21,00 9 949,83 801-4 RTS18/II8,72930t

oborů 801, 803, 811 a 812

4 439,49 5 371.78Díl: 711 Izolace proti vodě
21,001 3 575,40 800-711 RTS 18/ II231712997001RT1 Přilepeni polystyrénových klinů do asfaltu 2 954,88! m 54,72000 54,00

14,86*2+11,55*2+0,15*2+0,4*4 54,72000

24,00] 21,00 1 747,98 SPCM RTS 18/IIjklin atikový pěnový polystyren; š = 50,0 mm; v = 50 mm; I = 1 000 mm 60,19200 1 444,6124 28375980R m

60,19200

8,00000

54,72*1,1

48,40 800-711 RTS 18/II5,00 40,00 21,00%25 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

161 634,70133 582.40Konstrukce zámečnickéDíl: 767
RTS 18/11m2 j 251,00 21,00 1 214,84 800-7674,00000, 1 004,0026 767392112R0O Montáž krytiny střech plechem tvarovaným šroubováním

492,90000] 800-767 RTS 18/ íl264,00' 130 125,60 21,00 157 451,98kS27 767995101R00 Výroba a montáž atypických kavovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg

Vlastní1,00000' 560,00 560,00 21,00 677,60Dodávka a montáž zámku,kováni,závěsů kompl28 767001
RTS 18/ II21,00 2 270,93 SPCMprofil ocelový trapézový 55/250; tl. 0,75 mm; výška vlny 55,0 mm; žárově poatuzinkováno; délka 2 -] m2

12 m; antikondenzační provedeni, délka pod 2m

4,60000; 408,00, 1 876,8015484130R29
i

4,60000

8,00000
4*1,15

30 998767201R0Q Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 
50 m vodorovně

19,36 800-767 RTS 18/II2,00 21,0016,00%

10 525,678 698,90NátěryDíl: 783
21,001 10 525,67 800-783 RTS 18/118 698,9030,10000 289,0031 783222110RT1 Nátěry kov.staveb nich doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, | m2

včetně pomocného lešeni.

ocelová ochranná konstrukce venkovní klimajednotky: 
m2 ; 30,1 30,10000

182 390,56150 736,00Čalounické úpravyDíl: 786
21,00 182 356,68 Vlastni4,00000: 37 677,00 150 708,00Dodávka a montáž venkovních predokenních rolet32 786001 1

typ C80

elektrické ovládáni :
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ JasanováS: SE 141

SO 02 TělocvičnaO:

projektovýR: 1

Cen.
soustava / 
platnost

cena s 
DPHP.čJČfslo položky Název položky MJ množství DPHcena / MJ Celkem Ceník

rozmér 5600x1200 mm : 
ks : 4

33 998786202R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovně

4,00000

28,00000% 1,00 21,00 33,88 800-786 RTS18/II28,00

Díl: M21 Elektromontáže 12 559,00 15 196,39
34 210010 Dodávka a montáž rozvodů el.instalace 2t,00| 15 196,39kpl. 1,00000, 12 559,00; 12 559,00 Vlastní

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 144 365,10119 310.00
35 240001 D+M rozvodů VZT větně jednotek dle položkového rozpočtu 1,00000 94 192,00; 21,00 113 972,32 Vlastní| kpl. 94 192,00

36 767002 Ochranná klec pro interní jednotku i ks 2,00000; 12 559,00 25 118,00 21,00 30 392,78 Vlastní

499 882.511Celkem
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ZŠ JasanováSE 141Stavba:

TělocvičnaSO 02Objekt:

projektový1Rozpočet:

IČO:Zadavatel

DIC:

IČO: 607 11 825 

DIČ: cz60711825

Technika Budov s.r.o.Zhotovitel:

Křenová 42 

602 00 Brno

CelkemRozpis ceny

70 556,72HSV

297 456,79PSV

131 869,00MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

499 882,51Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

499 882,51 CZK21 %Základ pro základní DPH

104 975,00 CZK21 %Základní DPH

0,49 CZKZaokrouhlení

604 858,00 CZKCena celkem s DPH

27.02.2019dnev

sdfsdf

Za objednateleZa zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce1 HSV 5 943,60 1

Základy a zvláštní zakládání2 HSV 5 728,62 1

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 741,00 0

Komunikace5 HSV 1 256,00 0

Úpravy povrchů vnitřní61 HSV 277,00 0

Úpravy povrchů vnější62 HSV 1 508,00 0

Lešení a stavební výtahy94 HSV 46 703,50 9

Bourání konstrukcí96 HSV 176,00 0

99 Staveništni přesun hmot HSV 8 223,00 2

Izolace proti vodě711 PSV 4 439,49 1

Konstrukce zámečnické767 PSV 133 582,40 27

Nátěry783 PSV 8 698,90 2

Čalounické úpravy786 PSV 150 736,00 30

ElektromontážeM21 MON 12 559,00 3

Montáže vzduchotechnických zařízeniM24 MON 119 310,00 24

Cena celkem 499 882,51 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2
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B)
TECHNIKA BUDOV, s.r.o.

ss

PROJEKCE, REALIZACE A SERVIS V OBLAST} TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV 
leL/fax. 543 255 094, technikobudov^gmaii.com, www TECHNiKABUDOV.cz

HAMONOGRAM PRACÍ PRO ZAKÁZKU -Chlazení tělocvičny ZŠ Jasanová 2, Brno-Jundrov
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Instalace elettro ______________

Dopojenbplit jednotek nc elektrc. zprovozněni___ ____
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Poznámky: Hormonogrom prací Je pouze orientační a průběžně bude aktualizován.




