



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Závazný návrh smlouvy na plnění zakázky na dodávku „**Stavební práce farma Opočno**“ zadávané ve výběrovém řízení realizovaném v otevřené výzvě dle pravidel Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, výběrové řízení je realizováno mimo režim zákona o veřejných zakázkách

KUPNÍ SMLOUVA

dále jen „**tato smlouva**“

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**NOZ**“, mezi těmito smluvními stranami:

obchodní společnost

Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže spol. s.r.o., IČ: 25253468, DIČ: CZ25253468

se sídlem Nedokončená 1618, Praha 9- Kyje, 198 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 210205

zastoupená Michaelem Schubertem nar. 1970, jednatelem a

Michaelem Schubertem nar. 1996 jednatelem

bankovní účet č.19-5324940237/100, vedený u KB a.s.

telefon: .: +420 739 500 320

e-mail: d.konak@schubert.cz

jako kupující, dále jen „**Kupující**“, na straně jedné

a

název/obchodní firma/jméno a příjmení:

Střechy - haly s.r.o.

IČ: 03891089 DIČ: CZ03891089

se sídlem: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

zapsaná ve veřejném rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239601

zastoupená: Ing. Tomášem Hájkem jednatelem a Janem Matoulkem jednatelem

bankovní účet č.: 2800763718/2010 vedený u FIO banka, a.s.

jako prodávající, dále jen „**Prodávající**“, na straně druhé

v následujícím znění:

Článek I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku Prodávajícího dodat Kupujícímu předmět dodávky – stavební práce v rozsahu VV dalších prací souvisejících s dodáním za podmínek stanovených touto smlouvou, řádně a včas, svým jménem, na své nebezpečí a náklady, v dále uvedených termínech, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, a dále sjednání závazku Kupujícího převzít předmět dodávky a zaplatit za něj Prodávajícímu cenu včetně DPH specifikovanou v této smlouvě.

Článek II.

PŘEDMĚT DODÁVKY

- 2.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje Kupujícímu odevzdat předmět dodávky označené jako „**Stavební práce farma Opočno**“ zadávané (dále jen „**Dodávka**“) specifikované dále v této smlouvě, provést montáž Dodávky, uvést Dodávku do provozu a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Dodávce a Kupující se zavazuje, že Dodávku převezme a zaplatí Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Účelem Dodávky je dodávka technologie v rozsahu specifikace dodávky, dle zadávací dokumentace v hale na pozemcích Kupujícího p.č. 1346/7, 1346/6, 1346/5, 1346/4 v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami. (dále jen „**Hala**“).
- 2.2. Bližší specifikace Dodávky je vymezena následujícími dokumenty, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její pevně připojené očíslované přílohy (vyjma přílohy dle článku 2.2.1. a 2.2.3., které jsou přiloženy volně):
- 2.2.1 technické a stavební výkresy dle zadávací dokumentace (dále jen „**technické výkresy**“) - příloha č. 1;
 - 2.2.2 specifikace Dodávky (dále jen „**Specifikace Dodávky**“) – dle výkazu výměr příloha č. 2
 - 2.2.3 časový harmonogram dodání a souvisejících prací Prodávajícího (dále jen „**harmonogram**“) - příloha č. 3;
- 2.3. Součástí Dodávky jsou i jednotlivé dílčí úkony
- Převzetí staveniště
 - Zhotovení stavební prací;
 - Provedení revizí a zkoušek potřebným k řádnému předání hotového díla
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

Článek III.

MÍSTO A TERMÍNY DODÁNÍ DODÁVKY

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že místem dodání Dodávky je Hala p.č. 1346/7, 1346/6, 1346/5, 1346/4 v katastrálním území Opočno pod Orlickými horami. (dále jen „**místo Dodávky**“).
- 3.2. Prodávající se zavazuje dodávat Dodávku v termínech uvedených v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, vypracovaného Prodávajícím v souladu se ZD a touto smlouvou.

Článek IV.

CENA DODÁVKY

- 4.1. Za Dodávku dodanou v souladu s touto smlouvou se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu Dodávky ve výši:

9 536 321,59Kč bez DPH

(slovy: devětmilionůpětsetřicetšesttisícitřicetadvacetjednakorun českých a padesátdevět haléřů)

2 002 627,53Kč částka DPH

11 538 949,12Kč s DPH

(slovy: jedenáctmilionůpětsetřicetosmtisícdevětsetčtyřicetdevětkorun českých a dvanáct haléřů)

což je celková a konečná cena Dodávky stanovená na základě cenové nabídky Prodávajícího, jako ceny pevné.

Článek V.

ZPŮSOB ÚHRADY CENY DODÁVKY

- 5.1. Cena Dodávky je spolufinancována z prostředků EU v rámci operačního programu Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020.
- 5.2. V ceně Dodávky jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky související s prováděním Dodávky. K ceně Dodávky bude připočtena DPH v zákonné sazbě k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 (třicet) dní ode dne prokazatelného doručení řádně vystavené faktury včetně příslušného odsouhlaseného zjišťovacího protokolu Kupujícímu.
- 5.4. Cenu Dodávky bude Kupující hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude uvedeno i na faktuře. Povinnost Kupujícího plnit řádně a včas je splněna připsáním fakturované částky ve prospěch sjednaného bankovního účtu Prodávajícího. V případě, že Prodávající změní číslo účtu, oznámí změnu Kupujícímu písemně.

Článek VI.

STAVEBNÍ DENÍK

- 6.1. Prodávající se zavazuje vést ode dne převzetí místa Dodávky do dne předání Dodávky bez jakýchkoliv vad a nedodělků stavební deník o pracích, které provádí (dále jen „deník“).
- 6.2. Jakékoliv zápisy v deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DODÁVKY

- 7.1. Předáním a převzetím Dodávky se rozumí úspěšná realizace přijímacího řízení dle tohoto článku smlouvy.

- 7.2. Podmínkou dodání Dodávky je úspěšné provedení všech zkoušek a revizí předepsaných zvláštními právními předpisy a technickými normami (ČSN, EN).
- 7.3. Kupující se zavazuje Dodávku převzít, nevykazuje-li žádné vady a nedodělky.

Článek VIII.

PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že Kupující nabývá vlastnické právo k Dodávce postupně okamžikem dopravení dané části Dodávky na místo Dodávky.

Článek IX.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Prodávající není oprávněn bez souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na třetí osobu, ani započíst jakoukoli svou pohledávku vůči pohledávce Kupujícího.
- 9.2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – technické výkresy – není pevně připojena k této smlouvě
Příloha č. 2 – Specifikace Dodávky
Příloha č. 3 – harmonogram
V případě rozporu této smlouvy s jakoukoliv přílohou této smlouvy mají ujednání obsažená v této smlouvě aplikační přednost před přílohami.
- 9.3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy a odstoupení od této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
- 9.4. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 9.5. Prodávající bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 9.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Změny a doplňky smlouvy musí být činěny písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 9.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 9.8. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy a že mu rozumí. Dále prohlašují, že obsah této smlouvy vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a pravou vůli, a proto na důkaz svého souhlasu s touto smlouvou níže připojují své podpisy.

KUPUJÍCÍ:


v PRAZE dne 1.3.2019

Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže, spol. s r.o.
Nedokopčická 1618, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČ 25253468, DIČ CZ25253468-10-


Jeřábek & Vodrážka, výkrm drůbeže spol.
s.r.o.
Michael Schubert a Michael Schubert
jednatelé

PRODÁVAJÍCÍ:

v HK dne 1.3.2019


Střechy – haly s.r.o.
Ing. Tomáš Hájek jednatel
p. Jan Matoulek - jednatel

Střechy-haly s.r.o.
Varšavská 715/36, Vinohrady,
120 00 Praha 2
IČ: 038 91 089 DIČ: CZ03891089
www.strechy-haly.cz

Střechy - haly s.r.o.
IČ: 03891089 DIČ: CZ03891089
se sídlem: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Harmonogram plnění zakázky na dodávku „**Stavební práce farma Opočno**“ zadávané ve výběrovém řízení:

- IV./19 Odstranění opláštění stěn H4
- V./19 Montáž nového obložení stěn H4
- VI./19 Odstranění podhledu H4
- VII./19 Výměna střešní krytiny H4
- VII./19 Dodávka vrat a dveří H4

- V./20 Odstranění opláštění H1,2,3
- VI./20 Montáž nového obložení stěn H1,2,3
- VII./20 Odstranění podhledů H1,2,3
- IX./20 Výměna střešní krytiny H1,2,3
- X./20 Dodávka vrat a dveří H1,2,3

V Hradci Králové Ing. Tomáš Hájek

23.2.2019



Střechy-haly s.r.o.
Varšavská 715/36, Vinohrady,
120 00 Praha 2
IČ: 038 91 089 DIČ: CZ03891089
www.strechy-haly.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **011113** **Farma Opočno - stavební úpravy Hala č.1,2,3,4**

Objednatel: _____ **IČ:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: _____ **IČ:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			2 662 111,95
PSV			6 874 209,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 536 321,59


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		9 536 321,59 CZK
Základní DPH	21 %		2 002 627,53 CZK

Zaokrouhlení _____ **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH _____ **11 538 949,12 CZK**

v HK dne 22.2.2019



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Střechy-haly s.r.o.
 Varšavská 715/36, Vinohrady,
 120 00 Praha 2
 IČ: 038 91 089 DIČ: CZ03891089
 www.strechy-haly.cz

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Farma Opočno - stavební úpravy Hala č.	0	9 536 322	2 002 628	11 538 949	100
01	Stavební úpravy - Hala 1	0	2 387 284	501 330	2 888 614	25
02	Stavební úpravy - Hala 2	0	2 383 012	500 433	2 883 445	25
03	Stavební úpravy - Hala 3	0	2 383 012	500 433	2 883 445	25
04	Stavební úpravy - Hala 4	0	2 383 012	500 433	2 883 445	25
Celkem za stavbu		0	9 536 322	2 002 628	11 538 949	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 370 567,95	25
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			129 600,00	1
97	Prorážení otvorů	HSV			161 944,00	2
713	Izolace tepelné	PSV			257 746,40	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 224 143,24	65
766	Konstrukce truhlářské	PSV			392 320,00	4
Cena celkem					9 536 321,59	100

Položkový rozpočet

S:	011113	Farma Opočno - stavební úpravy Hala č.1,2,3,4
O:	01	Farma Opočno - stavební úpravy Hala č.1,2,3,4
R:	01	Stavební úpravy - Hala 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	342172010	Montáž stěnových panelů PUR tl. 60 mm D+M	m2	427,16280	1 110,00	595 845,71
		Obvod panely : (65,07*2+14,58*2)*2,72+(2,46*14,58)+(0,9*1,2)*7		476,72280		474 150,71
		Odpočet otvorů : (2,3*2,3*2+1,1*1,1*4+0,8*2,1+54,1*0,6)*-1		-49,56000		
2	30051	Odstranění stěnového opláštění z cementovláknitých desek včetně likvidace	m2	427,00000	285,00	121 695,00
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
3	946941102	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	1 500,00	32 400,00
4	946941192	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	den	80,00000	350,00	28 000,00
5	946941802	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	700,00	1 400,00
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
6	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	110,00000	35,00	40 486,00
7	979990101	Poplatek za skládku suti smíšený odpad	t	9,80000	1 600,00	3 850,00
8	979990121	Poplatek za skládku suti - trapézové plechy	t	12,20000	600,00	15 680,00
9	979990144	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	1,50000	2 850,00	7 320,00
10	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	110,00000	85,10	4 275,00
		110		110,00000		9 361,00
Díl: 713						
Izolace tepelné						
11	713300821	Odstranění tepelné izolace z minerální vaty	m2	1 094,00000	58,90	64 436,60
Díl: 764						
Konstrukce klempířské						
12	764311831	Demontáž krytiny trapézové (8,33*2*65,69)	m2	1 094,39540	47,00	1 556 035,81
13	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1 094,39540		51 436,58
14	4000125	Sendvičový panel tl. 60 mm PIR panel s trapézovým plechem v horní části D+M (8,33*2*65,69)	m2	17,00000	1 341,00	22 797,00
15	7644320	Oplechování boků střešního panelu 8,33*4	m2	1 094,39540	1 300,00	1 422 714,02
16	764901R00	Oplechování hřebene - pozinkovaný plech lakovaný, barva tmavě šeda RŠ - 450 65,69	m	33,32000	415,00	13 827,80
			m	33,32000		
			m	65,69000	689,00	45 260,41
				65,69000		
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
17	7660015	Demontáž oken a dveří dřevěných stávajících	kus	7,00000	350,00	98 080,00
18	7670021	Demontáž dřevěných vrat otevíravých	kus	1,00000	860,00	2 450,00
19	R 769-0	P Vrata plastová otevíravá, dvoukřídla 2300x2300 mm D+M	ks	2,00000	34 560,00	860,00
20	R7691.	P1 Dveře plastové, bezpečnostní kování 800x2100 mm D+M	kus	1,00000	25 650,00	69 120,00
						25 650,00

Celkem

2 387 284,12

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	011113	Farma Opočno - stavební úpravy Hala č.1,2,3,4
O:	01	Farma Opočno - stavební úpravy Hala č.1,2,3,4
R:	02	Stavební úpravy - Hala 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	342172010	Montáž stěnových panelů PUR tl. 60 mm D+M Obvod panely : (65,07*2+14,58*2)*2,72+(2,46*14,58)+(0,9*1,2)*7 Odpočet otvorů : (2,3*2,3*2+1,1*1,1*4+0,8*2,1+54,1*0,6)*-1	m2	427,16280 476,72280	1 100,00	591 574,08 469 879,08
2	30051	Odstranění stěnového opláštění z cementovláknitých desek včetně likvidace	m2	427,00000	285,00	121 695,00
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
3	946941102	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	1 500,00	3 000,00
4	946941192	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	den	80,00000	350,00	28 000,00
5	946941802	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	700,00	1 400,00
Díl: 97						
Proražení otvorů						
6	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	110,00000	35,00	3 850,00
7	979990101	Poplatek za skládku suti smíšený odpad	t	9,80000	1 600,00	15 680,00
8	979990121	Poplatek za skládku suti - trapézové plechy	t	12,20000	600,00	7 320,00
9	979990144	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	1,50000	2 850,00	4 275,00
10	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	110,00000	85,10	9 361,00
Díl: 713						
Izolace tepelné						
11	713300821	Odstranění tepelné izolace z minerální vaty	m2	1 094,00000	58,90	64 436,60
Díl: 764						
Konstrukce klempířské						
12	764311831	Demontáž krytiny trapézové (8,33*2*65,69)	m2	1 094,39540	47,00	51 436,58
13	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	17,00000	1 341,00	22 797,00
14	4000125	Sendvičový panel tl. 60 mm PIR panel s trapézovým plechem v horní části D+M (8,33*2*65,69)	m2	1 094,39540	1 300,00	1 422 714,02
15	7644320	Oplechování boků střešního panelu 8,33*4	m	33,32000	415,00	13 827,80
16	764901R00	Oplechování hřebene - pozinkovaný plech lakovaný, barva tmavě šeda RŠ - 450 65,69	m	65,69000	689,00	45 260,41
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
17	7660015	Demontáž oken a dveří dřevěných stávajících	kus	7,00000	350,00	2 450,00
18	7670021	Demontáž dřevěných vrat otevíravých	kus	1,00000	860,00	860,00
19	R 769-0	P Vrata plastová otevíravá, dvoukřídlá 2300x2300 mm D+M	ks	2,00000	34 560,00	69 120,00
20	R7691.	P1 Dveře plastové, bezpečnostní kování 800x2100 mm D+M	kus	1,00000	25 650,00	25 650,00
Celkem						2 383 012,49

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	011113	Farma Opočno - stavební úpravy Hala č.1,2,3,4
O:	01	Farma Opočno - stavební úpravy Hala č.1,2,3,4
R:	03	Stavební úpravy - Hala 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	342172010	Montáž stěnových panelů PUR tl. 60 mm D+M Obvod panely : (65,07*2+14,58*2)*2,72+(2,46*14,58)+(0,9*1,2)*7 Odpočet otvorů : (2,3*2,3*2+1,1*1,1*4+0,8*2,1+54,1*0,6)*-1	m2	427,16280 476,72280	1 100,00	591 574,08 469 879,08
2	30051	Odstranění stěnového opláštění z cementovláknitých desek včetně likvidace	m2	427,00000	285,00	121 695,00
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
3	946941102	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	1 500,00	32 400,00 3 000,00
4	946941192	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	den	80,00000	350,00	28 000,00
5	946941802	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	700,00	1 400,00
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
6	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	110,00000	35,00	40 486,00 3 850,00
7	979990101	Poplatek za skládku suti smíšený odpad	t	9,80000	1 600,00	15 680,00
8	979990121	Poplatek za skládku suti - trapézové plechy	t	12,20000	600,00	7 320,00
9	979990144	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	1,50000	2 850,00	4 275,00
10	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	110,00000	85,10	9 361,00
Díl: 713						
Izolace tepelné						
11	713300821	Odstranění tepelné izolace z minerální vaty	m2	1 094,00000	58,90	64 436,60 64 436,60
Díl: 764						
Konstrukce klempířské						
12	764311831	Demontáž krytiny trapézové (8,33*2*65,69)	m2	1 094,39540	47,00	1 556 035,81 51 436,58
13	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1 094,39540		
14	4000125	Sendvičový panel tl. 60 mm PIR panel s trapézovým plechem v horní části D+M (8,33*2*65,69)	m2	17,00000 1 094,39540	1 341,00 1 300,00	22 797,00 1 422 714,02
15	7644320	Oplechování boků střešního panelu 8,33*4	m	1 094,39540 33,32000		
16	764901R00	Oplechování hřebene - pozinkovaný plech lakovaný, barva tmavě šeda RŠ - 450 65,69	m	33,32000 65,69000	415,00 689,00	13 827,80 45 260,41
Díl: 766						
Konstrukce truhlářské						
17	7660015	Demontáž oken a dveří dřevěných stávajících	kus	7,00000	350,00	98 080,00 2 450,00
18	7670021	Demontáž dřevěných vrat otevíravých	kus	1,00000	860,00	860,00
19	R 769-0	P Vrata plastová otevíravá, dvoukřídlá 2300x2300 mm D+M	ks	2,00000	34 560,00	69 120,00
20	R7691.	P1 Dveře plastové, bezpečnostní kování 800x2100 mm D+M	kus	1,00000	25 650,00	25 650,00

Celkem

2 383 012,49

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	011113	Farma Opočno - stavební úpravy Hala č.1,2,3,4
O:	01	Farma Opočno - stavební úpravy Hala č.1,2,3,4
R:	04	Stavební úpravy - Hala 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342172010	Montáž stěnových panelů PUR tl. 60 mm D+M Obvod panely : (65,07*2+14,58*2)*2,72+(2,46*14,58)+(0,9*1,2)*7 Odpočet otvorů : (2,3*2,3*2+1,1*1,1*4+0,8*2,1+54,1*0,6)*-1	m2	427,16280 476,72280	1 100,00	591 574,08 469 879,08
2	30051	Odstranění stěnového opláštění z cementovláknitých desek včetně likvidace	m2	427,00000	285,00	121 695,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	946941102	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	1 500,00	3 000,00
4	946941192	Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	den	80,00000	350,00	28 000,00
5	946941802	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 4,3 m	sada	2,00000	700,00	1 400,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
6	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	110,00000	35,00	3 850,00
7	979990101	Poplatek za skládku suti smíšený odpad	t	9,80000	1 600,00	15 680,00
8	979990121	Poplatek za skládku suti - trapézové plechy	t	12,20000	600,00	7 320,00
9	979990144	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	1,50000	2 850,00	4 275,00
10	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	110,00000	85,10	9 361,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
11	713300821	Odstranění tepelné izolace z minerální vaty	m2	1 094,00000	58,90	64 436,60
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
12	764311831	Demontáž krytiny trapézové (8,33*2*65,69)	m2	1 094,39540	47,00	51 436,58
13	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	17,00000	1 341,00	22 797,00
14	4000125	Sendvičový panel tl. 60 mm PIR panel s trapézovým plechem v horní části D+M (8,33*2*65,69)	m2	1 094,39540	1 300,00	1 422 714,02
15	7644320	Oplechování boků střešního panelu 8,33*4	m	33,32000	415,00	13 827,80
16	764901R00	Oplechování hřebene - pozinkovaný plech lakovaný, barva tmavě šeda RŠ - 450 65,69	m	65,69000	689,00	45 260,41
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
17	7660015	Demontáž oken a dveří dřevěných stávajících	kus	7,00000	350,00	2 450,00
18	7670021	Demontáž dřevěných vrat otevíravých	kus	1,00000	860,00	860,00
19	R 769-0	P Vrata plastová otevíravá, dvoukřídlá 2300x2300 mm D+M	ks	2,00000	34 560,00	69 120,00
20	R7691.	P1 Dveře plastové, bezpečnostní kování 800x2100 mm D+M	kus	1,00000	25 650,00	25 650,00
Celkem						2 383 012,49

Poznámky uchazeče k zadání