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Smlouva o dílo a obchodní podmínky 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „smlouva“) mezi: 

 
1. Objednatel:  Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
   Vodárenská 244/2 

591 01 Žďár nad Sázavou 
   Tel.: 777 615 215    
   Email: blaha@svkzdarsko.cz 

ID datové schránky: 2cgw8dt 
Zastoupený:  Ing. Dagmar Zvěřinovou – předsedkyní předsednictva 
   nebo Ing. Petrem Leopoldem – místopředsedou předsednictva 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních:  Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva   
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník   

 
IČO: 43383513  DIČ: CZ43383513 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. – Žďár nad Sázavou   
Číslo účtu:   1622321399/0800 
 
 
 
2.  Zhotovitel: Společnost „Petrovice: AQUASYS – SPH stavby“ zastoupení na 

základě plné moci ze dne 15.1.2019 společností AQUASYS spol. s r.o.  
 
 
Společník č. 1  AQUASYS spol. s r.o.  
   Jamská 2488/65  
   591 01 Žďár nad Sázavou 
Tel.: 566 652 511    Fax: 566 652 520 
Email: aquasys@ aquasys.cz  ID datové schránky: ms4my27 
Zastoupený:    Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti  
 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel společnosti     
ve věcech technických: Radek Líbal - výrobní ředitel; Karel Uhlíř – obchodní ředitel     
  
IČO: 25344447    DIČ: CZ25344447 
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:   176725996/0300 
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Společník č. 2  SPH stavby s.r.o.   
   Průmyslová 1414  
   593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
Tel.: 566 560 941   Fax: 566 551 715 
Email: info@sph-stavby.cz  ID datové schránky: cd4rhxq 
Zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatel, Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatel 
 
IČO: 26230470   DIČ: CZ262304707   
Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   27-3948420257/0100  
 
Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, 
měsíce a roku smlouvu následujícího znění: 

1 Účel smlouvy  
1.1 Objednatel je investorem projektu „Petrovice - kanalizace“. Za účelem zajištění jeho 

realizace sjednává Objednatel na základě výsledku výběrového řízení dle § 53 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni 
zahájení zadávacího řízení („zákon o zadávání veřejných zakázek“) tuto smlouvu. 

1.2 Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku Objednatele 
„Rokytno - kanalizace“. 

1.3 Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z prostředků Operačního 
programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP").  
Název projektu: „Petrovice - kanalizace”  

  Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007080 

2 Předmět smlouvy 
2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele ve smlouvě určené 

dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovené dílo Zhotoviteli cenu. 

3 Povinnosti zhotovitele 
3.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

4 Povinnosti objednatele 
4.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu 

5 Předmět plnění  
5.1 Rozsah předmětu smlouvy (specifikace díla): 

a) Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla (stavby). 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření, zkušební provoz 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
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b) Rozsah předmětu stavby je vymezen dokumentací pro provedení stavby předanou 
Objednatelem Zhotoviteli. Dokumentace pro provedení stavby (projektová 
dokumentace) byla zpracována Ing. Josefem Novotným, IČ: 32004401, U Dvora 
11, 586 01 Jihlava v červenci 2016.  

c) Součástí dodávky díla je i 
•  vypracování projektové dokumentace  skutečného provedení díla;  
•  geodetické zaměření dokončeného díla. 

5.2 Mimo všechny definované činností patří do dodávky díla i následující práce a činnosti: 
a) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 

během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
d) koordinaci vstupu na zemědělské pozemky s jejich majiteli, popř. nájemci 

s ohledem na pěstované plodiny a zajištění včasného informování (min. 2 měsíce 
předem) o termínu vstupu,  

e) koordinaci případných oprav dešťových kanalizací jejich majiteli tak, aby 
nedocházelo k zásahům do již opravených povrchů komunikací,  

f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

g) ostraha stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a ostatních 
veřejných ploch a případné povolení uzavírky komunikací a objízdných tras, 
zajištění odpovědnosti za všechny náklady spojené s úpravami a opravami, které 
budou potřebné k užívání a obnově těchto silnic, tratí, tras a cest ke spokojenosti 
TDS, vlastníka, správce komunikace a příslušných úřadů včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného, vypracování projektu dopravního značení 
a projednání se všemi dotčenými stranami, 

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, přemisťování a následné 
odstranění (včetně příslušných souhlasů dotčených orgánů), údržba dopravního 
značení po dobu výstavby souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů 
o pozemních komunikacích, 

j) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí 
staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, zajištění 
náležitého oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení 
staveniště (ohrazení výkopů, osvětlení, bezpečný přechod či přejezd přes otevřený 
výkop, zajištění bezpečného přístupu na zastávky hromadné dopravy 
a pohotovostní přístup ke všem nemovitostem), dodržování platných předpisů, 

k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, použitých materiálů, manuálů 
a návodů k obsluze dodaných zařízení. Vše výlučně v českém jazyce a podle 
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předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak, 
m) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 

n) doklad o kamerových zkouškách kanalizace, doklad o těsnosti šachet a potrubí, 
o) zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
p) odvoz a uložení vybouraných hmot, zeminy, a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. – 
o odpadech, 

q) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky, zemědělské pozemky apod.) a to včetně 
odstranění všech kamenů na povrchu v šíři, kde byly prováděny práce nebo se zde 
pohybovala technika zhotovitele. Objednatel výslovně upozorňuje, že toto 
odstraňování požaduje dle potřeby po celou záruční dobu,  

r) provedení opatření při realizaci díla tak, že komunikace a plochy v okolí místa 
provádění nebudou využívány jako skládky materiálům, prostor místa provádění 
nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít 
k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele, 

s) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., 

t) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
u) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního 

povolení nebo jiných dokladů, 
v) zpracování dílenské a výrobní dokumentace nezbytné pro řádné zhotovení díla 
w) odstranění příp. náhrada veškerých škod způsobených třetím osobám v rámci 

zhotovení díla, 
x) veškeré jiné výslovně neuvedené práce a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné 

zhotovení díla.  
5.3 Předmětem smlouvy je dále zpracování a projednání Provozního řádu kanalizace pro 

zkušební provoz včetně řádného zaškolení obsluhy, zajištění likvidace veškerých 
odpadů dle zákona o odpadech na své náklady, účast Zhotovitele na řízeních při 
uvedení stavby do zkušebního a případně i trvalého provozu. Po ukončení zkušebního 
provozu provede Zhotovitel písemné vyhodnocení zkušebního provozu. 

5.4 Dále je povinností Zhotovitele předat Objednateli kompletní dokumentaci prokazující 
technickou způsobilost použitých výrobků (dle platných právních předpisů) 
a kompletní dokumentaci k povolení zkušebního provozu. 

5.5 Postup prací je limitován podmínkami provozu, zhotovitel musí úzce spolupracovat 
s provozovatelem na zachování funkčnosti ČOV, v otázkách bezpečnosti a ochrany 
zdraví, požární bezpečnosti, při ochraně majetku i životního prostředí. 

5.6 Před započetím stavebních prací si zhotovitel provede podrobnou pasportizaci objektů, 
které by mohly být nepříznivě ovlivněny nebo poškozeny stavebním postupem.  
Podrobná pasportizace technického stavu se použije: 
• jako podklad při řešení případných sporů o vzniku škod na objektu, 
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• jako podklad pro monitorování případných změn technického stavu vlivem účinků 
stavby 

• jako podklad pro volbu monitorovacích metod, stanovení druhu, počtu a umístění 
monitorovacích prvků pro sledování deformací objektu, 

• jako podklad pro upřesnění (stanovení) povolené hodnoty poklesů zatížení dotče-
ných objektů a dovolené hodnoty posunu stavebních objektů a jejich části  
 

5.7 Jakékoliv poškození majetku Objednatele nebo jiných osob podléhá odpovědnosti 
zhotovitele. 

5.8 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 
a) Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást 

dodávky stavby (díla). 
b) Dokumentace skutečného provedení stavby (díla) bude předána Objednateli ve 

třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení v digitální 
formě, není-li dále stanoveno jinak. 

5.9 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad 
a) Do projektové dokumentace pro provedení stavby (díla) všech stavebních objektů 

a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

b) Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele, 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko, 

e) Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 
Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). 

5.10 Geodetické zaměření díla 
a) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát 
v  digitální podobě. 

b) Součástí tohoto změření jsou: 
• Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 
• Geometrický plán pro případný vklad do katastru nemovitostí. 
• Doklady o vytýčení stavby. 

5.11 Níže uvedené dokumenty se budou vykládat v následujícím pořadí priority: 
a) Smlouva o dílo a obchodní podmínky; 
b) Oceněný výkaz výměr;  
c) Dokumentace pro provedení stavby (projektová dokumentace stavby); 
d) Časový harmonogram plnění; 
e) Související dokumenty nabídky. 
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6 Termíny plnění 
6.1  Termín zahájení 

a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 
14 dnů ode dne  protokolárního předání Staveniště. Staveniště je Zhotovitel 
povinen převzít nejpozději do 10 dnů od písemné výzvy Objednatele. 

b) Pokud Zhotovitel nepřevezme staveniště ani do 14 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele nebo pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode 
dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.2 Termín dokončení 
a) Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 16 měsíců ode dne 

převzetí staveniště.  
b) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce 

v zimním období (tj. od počátku prosince do konce února) a je povinen tomu 
uzpůsobit harmonogram prací. V případě, že Objednatel svého práva využije, 
prodlouží zhotoviteli lhůtu výstavby o dobu, na kterou práce zastavil.   

c) Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem 
dokončení díla. V případě, že by Zhotovitel dokončil dílo před sjednaným 
Termínem, je Objednatel oprávněn na základě písemné výzvy vyzvat Zhotovitele 
k vystavení faktur (daňových dokladů) tak, aby byla dodržena předpokládaná výše 
měsíčních úhrad ceny díla dle předloženého časového (finančního) harmonogramu 
prací.  

d) Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím 
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku, pokud 
neposkytnutí součinnosti Objednatele nemohlo být nahrazeno jinak a pokud 
neposkytnutí součinnosti Objednatele mělo vliv na prodloužení Termínu 
dokončení. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín 
dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, 
pokud neposkytnutí součinnosti Objednatele nemohlo být nahrazeno jinak a pokud 
neposkytnutí součinnosti Objednatele mělo vliv na prodloužení Termínu 
dokončení. 

e) Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za  podstatné 
porušení smlouvy. 

6.3 Termín předání a převzetí díla 
a) Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. 
b) Zhotovitel je oprávněn po předchozím souhlasu předat dílo Objednateli i před 

sjednaným Termínem předání a převzetí díla. 
c) Obě smluvní strany mohou sjednat předávání a přejímání díla po částech. 

6.4 Podmínky pro změnu sjednaných termínů 
a) Vícepráce a Méněpráce, jejichž  finanční objem nepřekročí 10% 

z hodnoty  sjednané ceny díla, nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude 
dokončeno ve sjednaném termínu, pokud  se strany nedohodnou jinak. 

6.5 Harmonogram postupu výstavby 
a) Zhotovitel je povinen ke smlouvě přiložit časový harmonogram provádění prací 

v podrobnostech na jednotlivé týdny, ze kterého bude patrno časové i finanční 
plnění stavby. Pokud dojde k předání Staveniště později, než bylo předpokládáno, 
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upraví Zhotovitel harmonogram před převzetím Staveniště dle aktuálního 
předpokladu. V případě kdy Zhotovitel není schopen z objektivních důvodů 
(klimatické podmínky) započít realizaci díla, zhotovitel aktualizuje harmonogram, 
kde zohlední dobu trvání překážek k realizaci (klimatické podmínky) díla.   

b) Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, 
tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené 
v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od 
počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 
 

7 Cena  
7.1 Sjednaná cena činí: 

25 298 500,- Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH") 
5 312 685,- Kč DPH   
30 611 185,- Kč cena celkem vč. DPH. 
Cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě výkazu výměr jako nedílné součásti projektové dokumentace 
stavby předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace stavby. Položkový 
rozpočet je přílohou smlouvy a její nedílnou součástí. 

7.2 Sjednaná cena je cenou pevnou a nejvýše přípustnou obsahující veškeré náklady a zisk 
zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo 
vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 
a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště; 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 
c) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby; 
d) umístění identifikační tabule na staveništi dle českých stavebních standardů;  
e) opatření k ochraně životního prostředí; 
f) organizační a koordinační činnost; 
g) poplatky spojené s nutným záborem veřejného prostranství; 
h) zajištění nezbytných dopravních opatření, značení; 
i) pojištění stavby, pojištění osob, pojištění odpovědnosti, pojištění za případné škody 

či nároky třetích osob vzniklých při zhotovení díla a dalších nutných pojištění; 
j) daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků; 
k) likvidaci odpadu; 
l) náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla; 
m) náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 

dodávek; 
n) náklady se zajištěním zkušebního provozu; 
o) nároky Objednatele v rámci záruky za jakost; 
p) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících 

ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,  
q) náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla 
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potřebné,   
r) náklady na dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby včetně 

projednání s dotčenými orgány.  
s) jakékoliv další související náklady potřebné k provedení díla bez vad a nedodělků. 

7.3 Změna závazku 
a) V případě zjištění potřeby změny závazků ze smlouvy ve významu § 100 odst. 1 

zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „variace“), nutnosti změny zadání 
stavby, potřeby dodatečných prací, či nových prací apod. se postupuje v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných 
zakázek pro objednatele závaznými.  

b) Zadavatel si vyhrazuje, že v tomto odstavci popsané skutečnosti způsobují variaci, 
tedy změnu určení ceny díla, nezpůsobují však změnu zadání stavby. Cena bude 
nově určena obdobně dle pravidel uvedených v ust. 8.2 této smlouvy. Změna 
smlouvy bude provedena v případě, že by se variací nově určená cena příslušné 
práce (položky) změnila o více než 10 % vzhledem k předpokladu uvedenému 
v soupisu prací. K variacím dojde, bude-li ve skutečnosti oproti předpokladům ob-
saženým v soupisu pracím, zjištěn kterýkoliv z následujících případů: 

- opravy komunikací nad rámec rozpočtu v případech, když jejich skutečný stav bude 
horší než projekt předpokládal, 

- přeložky sítí vyvolané kolizí s trasou kanalizace, 
- horší/lepší geologické podmínky, pokud změna ceny v daném úseku nebude více 

než 5%, 
- posuny trasy stok, pokud není zasaženo do jiných pozemků než uvedených 

v příslušných povoleních stavby a v důsledku posunu nedojde ke změně délky da-
ného úseku o více než 5%. 

 
7.4 Vyskytne-li se při provádění díla nezbytnost provedení víceprácí nebo méněprácí, je 

zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis 
formou změnového řízení, jehož konečným výstupem bude změnový list, předložit 
objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k němu vyjádřit. Tyto práce 
budou ohodnoceny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. K finálnímu schvalování víceprací ve vztahu k uznatelnosti 
nákladů dojde až po odsouhlasení poskytovatelem dotace.  Zhotovitel není oprávněn 
realizovat vícepráce nebo neprovést méněpráce do doby, než o nich dojde k dohodě s 
Objednatelem. Při provedení víceprací bez dohody s Objednatelem platí, že tyto 
provedl Zhotovitel na své náklady a bez nároku na jejich zaplacení. 

7.5 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy 
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek 
daných touto smlouvou. 

7.6 Sjednaná cena obsahuje i veškeré náklady Zhotovitele nutné k realizaci díla 
vymezeného v této smlouvě a zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Sjednaná cena 
obsahuje předpokládaný vývoj cen v národním hospodářství, a to po celou dobu lhůty 
plnění, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním 
měnám až do konce její platnosti. 

7.7 Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi 
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a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče 
předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu, a to včetně 
podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zhotovitel zahrnul do sjednané 
ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. 

7.8 Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 
vytěženou zeminou je obsahem sjednané ceny. Pokud objednatel výslovně písemně 
nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je 
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí 
sjednané ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je 
obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

7.9 Doklady určující cenu 
a) Cena díla je doložena položkovým rozpočtem. Zhotovitel odpovídá za to, že 

položkový rozpočet je v úplném souladu s výkazem výměr předaným 
Objednatelem Zhotoviteli. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního 
objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění 
případných víceprací nebo méněprací. 

b) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

c) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil místní podmínky na staveništi a vzal na vědomí, 
že se v něm vyskytují dokončené stavby a nejasné podmínky pro realizaci stavby si 
vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele díla a zahrnul je do kalkulace ceny 
a  eškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této smlouvě. 

8 Změna ceny  
8.1 Podmínky pro změnu ceny 

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám 
sazeb DPH. V takovém případě se cena díla změní podle změny sazby DPH. V 
tomto případě jsou smluvní strany povinny sepsat dodatek ke smlouvě a změnu 
ceny v něm stvrdit; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem projektové dokumentace stavby nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; povinnost zadavatele 
postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tímto není 
dotčena. 

c) v případě nesouladu projektové dokumentace stavby či výkazu výměr se skutečnou 
potřebou prací a dodávek k realizaci díla, který objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat v době před uzavřením smlouvy o dílo, budou v případě nutnosti 
provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové ceny stavebních 
prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Provedení takových 
dodatečných prací či dodávek však musí být předem dohodnuto smluvními 
stranami, jinak platí, že tyto práce a dodávky provedl Zhotovitel na své náklady 
a bez nároku na jejich zaplacení; 

d) Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu 
orgánu státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb či z důvodů jiných okolností smluvními stranami nepředvídanými, 
rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změn předpisů a ČSN 
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(EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže Objednatel ovlivnit, zavazuje se 
Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu Objednatele. Tyto 
práce provedené na základě písemného pokynu Objednatele budou považovány za 
dohodnuté, a v takovém případě je Objednatel povinen zaplatit cenu za dílo 
přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací – při oceňování těchto prací 
bude přednostně použit způsob ocenění dle ust. odst. 8.2. této smlouvy  
 

8.2 Vícepráce a méně práce a způsob jejich prokazování 
 

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel 
povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění (změnový list) a tento 
soupis (změnový list) předložit Objednateli k odsouhlasení.  

 
b) Vícepráce budou oceněny takto: 
• Pro ocenění víceprací se použijí jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel 

použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení 
díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu 
zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku Ústavu pro racionalizaci staveb ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného pro dokončený rok 
realizace předmětu díla a budou poníženy o 25 %. Vynásobením těchto 
ponížených jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací. Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle 
platných předpisů v době zúčtování. Tento způsob ocenění se použije i v případě, 
kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně. 

• k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech; 

c) Méněpráce budou oceněny takto: 
• na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 
položkových rozpočtů; 

• vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek 
budou stanoveny základní náklady méněprací; 

• k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech; 
 

d) Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami 
položkových rozpočtů. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen dle 
bodu 8.2 písm. b), lze použít po dohodě a odsouhlasení s objednatelem 
dohodnutých hodinových sazeb.  

e) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 dnů ode 
dne předložení návrhu Zhotovitele. 

f) Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě. 

 



 

 
Stránka 11 z 35 

  
 

 

9 Platební podmínky 
9.1 Zálohy 

a) Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
9.2 Postup plateb 

a) Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě dílčích měsíčních 
faktur vystavených zhotovitelem v šesti kopiích dle skutečného provedení na 
základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek 
a zjišťovacích protokolů zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů 
formou odpočtu položek od celkového sestavení nabídkového rozpočtu stavby. 
Písemnou podobu zjišťovacího protokolu předloží formou vzoru TDS a zhotovitel 
ji bude akceptovat. Zjišťovací protokol bude odpovídat požadavkům poskytovatele 
dotace. Podmínkou akceptace předloženého zjišťovacího protokolu je vždy 
předložení dokladů o nakládání s odpady a přebytečnou zeminou, provedení 
tlakových zkoušek potrubí a šachet a geometrické zaměření provedené části díla 
oprávněným geodetem. Bez těchto dokladů nebude zahájena kontrola fakturované 
části díla. Termíny předkládání zjišťovacích protokolů a ostatních dokladů bude 
dohodnuta s objednatelem, resp. TDS.  

b) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 
vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně. Zhotovitel předloží Objednateli vždy 
nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný 
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do tří pracovních dnů ode dne  jeho obdržení a po 
odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do desátého dne 
příslušného měsíce.   

c) Přílohou a nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených  prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná a nevzniká splatnost části díla dle vystavené 
faktury. 

d) Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % sjednané celkové ceny díla včetně DPH. 
Zádržné bude uplatněno v závěrečné fakturaci před dokončením díla, a to ve výši 
10 % celkové ceny díla včetně DPH a bude uvolněno zhotoviteli do 15 dnů ode dne 
předložení bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek, vystavené dle 
čl. 21. této smlouvy, kterou je Zhotovitel povinen předložit a předat Objednateli při 
přejímacím řízení před předáním a převzetím díla. 

9.3 Sporné situace 
a) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, 
u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu 
část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého 
dluhu Objednatele. 

b) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany 
závazné. Náklady na znalce nesou obě strany jednou polovinou. 

9.4 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
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následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného. 
9.5 Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni 

doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 
9.6 Zhotovitel je povinen  vystavit fakturu a zajistit, aby byla objednateli doručena 

nejpozději desátý kalendářní den následujícího měsíce. 
9.7 Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů je podstatným 

porušením smlouvy. 
9.8 Platby za vícepráce 

a) Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, 
musí být jejich cena fakturována samostatně 

b) Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

9.9 Objednatel je při přijetí stavebních a montážních prací plátce daně z přidané hodnoty, 
který je povinen uplatnit režim přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
také jen „ZDPH“), a to na celý objem přijatých stavebních a montážních prací. 

9.10 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad v souladu s § 26 a násl.  ZDPH. Daňové 
doklady  musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH včetně údaje  „daň odvede 
zákazník“. 

9.11 Při provádění díla Zhotovitel v souladu s § 21 odst. 8 ZDPH uskutečňuje dílčí plnění, 
kdy za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den 
příslušného kalendářního měsíce, ve kterém byly stavební práce provedeny. 

9.12 Náležitosti daňových dokladů (faktur). 
a) Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 

z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
• identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ 
• název projektu 
• datum vystavení 
• datum splatnosti 
• datum uskutečnění zdanitelného plnění 
• výši ceny bez daně 
• sazbu daně 
• výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 
• cenu celkem včetně daně 
• podpis odpovědné osoby výstavce dokladu 
• přílohu - oceněný soupis provedených plnění, z nichž se platba skládá včetně 

zjišťovacího protokolu 
• zprávy o postupu prací v měsíčních intervalech a fotodokumentací dokumentující 

stav, fázi a pokrok při realizaci předmětu díla s vyznačenou prostavěností v daném 
měsíci  

• označení skutečnosti, že se jedná o projekt z Operačního programu Životní 
prostředí 2014 – 2020 s uvedením id. čísla projektu. 

 
9.13 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktury 
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nebudou obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn je vrátit zpět 
k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

9.14 Termín splnění povinnosti zaplatit 
a) Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka připsána na účet Zhotovitele. 
b) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel provede bezhotovostní úhradu pouze na 

účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém 
dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu zhotovitele. 

9.15 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(SFŽP, MŽP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nej-
vyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k předmětu díla poskytnout jim součinnost.  

9.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí podle čl. 
141 nařízení Rady (ES) č. 1303/2013, nejméně však po dobu 10 let následujících po 
roce, ve kterém obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce. Informace o uzavření 
OPŽP 2014-2020 bude zveřejněna na internetových stránkách SFŽP, resp. OPŽP 2014-
2020. 

 
Sankce 

9.17 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
a) V případě prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací (se zahájením plnění) 

má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý, byť i 
započatý, den prodlení. 

b) Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.  

c) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů plnění dle 
schváleného harmonogramu provádění prací.  

9.18 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzatí díla 
a) Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k 

odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek 
či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den 
prodlení. 

9.19 Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
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a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 
(slovy: deseti) dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení. 

c) Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. Zhotovitel se zavazuje takovou 
to vadu odstranit do 24 hodin od okamžiku nahlášení vady. 

9.20 Sankce za nevyklizení staveniště 
a) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 

lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, 
nevýše však 0,5% z celkové ceny díla. 

9.21 Další sankce 
a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den 

prodlení v souvislosti s úklidem staveniště. Úklidem staveniště se rozumí takový 
úklid, který zajistí bezpečné používání objektů, které jsou předmětem smlouvy, a 
které jsou stavbou dotčeny, přičemž při řádném úklidu mohou být běžně užívány. 
Úklid staveniště musí probíhat na denní bázi.  

b) Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každé zjištěné porušení povinností realizace díla v rozporu se zadávacími 
podmínkami. 

9.22 Sankce za nesplnění úkolu kontrolního dne 
a) V případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním 

dnu podle protokolu z takového dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném 
v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je Objednatel 
oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč 
za každý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného 
protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému úkolu dle protokolu 
z kontrolního dne zvlášť. 

9.23 Sankce za porušení předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisů požární 
ochrany   
Poruší-li Zhotovitel resp. jeho poddodavatel závažným způsobem předpisy BOZP nebo 
PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu: 
-          ve výši 10.000,- Kč, za každé zastavení provádění Díla z důvodu přímého 
ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje 
zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.); 
-          ve výši 5.000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo 
možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu; 
-          ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO 
pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků apod.); 
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-          ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, 
která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění 
Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění. 

9.24 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou. 
a) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. 

9.25 Způsob vyúčtování sankcí 
a) Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

b) Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode 
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

c) Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 

9.26 Lhůta splatnosti sankcí 
a) Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 10 dnů od dne 

obdržení příslušného vyúčtování.  
b) Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

9.27 Omezení celkové výše sankcí 
a) Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu 

škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

10   Staveniště 
10.1 Předání a převzetí Staveniště 

a) Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 
třetích osob. Výzvu k převzetí Staveniště zašle Objednatel Zhotoviteli až po 
obdržení Rozhodnutí o přidělení dotace.  

b) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

10.2 Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem 
Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání Staveniště (případně sjednání dohody o 
termínu předání), a to zejména 
a) pravomocné stavební povolení (jednotlivá stavební povolení k realizaci díla jak 

specifikovány dokumentací k provedení stavby) 
b) doklady o provedených průzkumech  
c) vytyčovací schéma Staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů 
d) vyznačení přístupových a příjezdových cest 
e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 

plynu či případně jiných médií 
f) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 

manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.) 
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Objednatel není povinen předat doklady uvedené shora v případě, že byly součástí 
projektové dokumentace stavby zveřejněné společně se zadávací dokumentací a jsou-li 
totožné se zveřejněnou verzí. 

10.3 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 
a) Nejpozději v den předání a převzetí Staveniště si vyžádá Zhotovitel i doklady o 

existenci stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a 
telekomunikačních) nacházejících se v prostoru Staveniště, případně i na 
pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny na základě stavebního 
povolení. Zhotovitel je povinen si zajistit vytýčení inženýrských sítí před 
zahájením realizace díla viz bod 5.2 této smlouvy. 

b) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

10.4 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 
veškeré důsledky za škody vzniklé jejich nedodržením.  

10.5 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných 
škod, pokut apod. 

10.6 Vybudování zařízení Staveniště 
a) Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel 

v souladu se svými potřebami a v souladu  s projektovou dokumentací. Náklady 
na  projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,  likvidaci a vyklizení zařízení 
Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla; 

b) Zařízení Staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel; 
c) Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 

Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem; 
d) Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit; 
e) Zhotovitel je povinen poskytnout  Objednateli a osobám vykonávajícím 

funkci  Technického a Autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné 
pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

10.7 Užívání Staveniště 
a) Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním 

díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy; 
b) Odvod srážkových, odpadních a technologických  vod ze Staveniště zajišťuje 

zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo 
okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen 
tuto skutečnost projednat  s vlastníkem těchto sítí; 

c) Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení; 

d) Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne 
předání a převzetí Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a 
zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na Staveniště. 
Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat; 

e) Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště 
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k ubytování nebo nocování osob; 
f) Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a 

rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny 
provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a 
osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru.  Zhotovitel je 
povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či 
identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se 
souhlasem Objednatele. Zhotovitel na sebe bere povinnosti k dodržení pravidel 
publicity dle závazných pokynů OPŽP 2014 – 2020 a objednatel se zavazuje 
k poskytnutí součinnosti při plnění této povinnosti; 

10.8 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
a) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 

překopům  veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné 
poplatky. 

b) Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba 
umístit nebo přemístit  dopravní značky podle předpisů o pozemních 
komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění  prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti 
jdou k tíži Zhotovitele. 

10.9 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. 
10.10 Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo 
Staveniště. 

10.11 Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na staveništi 
a) Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a 

hygienická opatření  a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky. 
c) Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice 

stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi 
umístit. 

d) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i 
výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

10.12 Vyklizení Staveniště 
a) Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději 

do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
b) Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 
Objednateli Zhotovitel. 

11 Stavební deník 
11.1 Povinnost vést stavební deník 

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník. 
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b) Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný 
oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
Stavebního deníku zapisovat. 

c) Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály 
zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

d) První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a 
druhou kopii obdrží Zhotovitel. 

e) Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek 
kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich 
úplného odstranění nebo splnění. 

f) Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní 
moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel i Zhotovitel. 

11.2 Obsah stavebního deníku 
a) Ve  Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje 
• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob 

oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením 
jejich kontaktů a podpisového vzoru 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob 
oprávněných za Objednatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením 
jejich kontaktů a podpisového vzoru 

• název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

b) Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti  rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o 
• stavu Staveniště,  počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních 

prostředků 
• časovém postupu prací 
• kontrole jakosti provedených prací 
• opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
• opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí 
• událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

c) Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. 
d) Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
e) V případě neočekávaných událostí nebo okolností, mají zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí Stavebního deníku. 

11.3 Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 
a) Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat 

výpisy 
• oprávnění zástupci Objednatele 
• oprávnění zástupci Zhotovitele 
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• osoba pověřená výkonem Technického dozoru 
• osoba pověřená výkonem Autorského dozoru 
• koordinátor BOZP 
• zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
• zástupci orgánů státní památkové péče 

b) Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila 

11.4 Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy 
nastaly. 

b) Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je 
povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem 
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.  

c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel 
nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů.  

11.5 Závaznost ujednání ve stavebním deníku 
a) Zápisy  ve Stavebním deníku se  nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 
11.6 Deník víceprací a změn díla 

a) Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení 
Stavebního deníku, vést pro účely řádné,  průběžné a přesné evidence samostatný 
Deník víceprací a změn díla. 

b) Do Deníku víceprací a změn díla zapisuje Zhotovitel zejména všechny 
změny  nebo úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

c) Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací a změn díla uvést stručný, 
ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný 
výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od 
vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v 
řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce mohou vzniknout a 
z jakého důvodu. 

11.7 Kontrolní dny 
a) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát 
měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a 
nejméně pět dnů před jeho konáním. 

b) Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru, Koordinátora BOZP a Autorského 
dozoru a zástupci Zhotovitele. 

c) Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel. 
d) Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
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vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

e) Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. 

f) Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 
deníku. 

12 Provádění díla a bezpečnost práce 
12.1 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje vždy technickou část projektové 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla (stavby). 
V případě, že Zhotovitel zjistí vady či nedostatky, upozorní Objednatele bez 
zbytečného odkladu na takto zjištěné zjevné vady a nedostatky. 

12.2 Pokyny Objednatele 
a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo navrhnout změny díla, které znamenají jeho 
optimalizaci (zejména z důvodů provozních). Zhotovitel je povinen takovéto 
návrhy akceptovat, neprokáže-li jejich nevhodnost. 

c) Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu 
Objednatelem k provedení díla, jestliže  Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče. 

12.3 Dodržování podmínek stanovených zadávací dokumentací  
a) Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla dodržovat podmínky stanovené 

zadávací dokumentací k veřejné zakázce, vyjma jiného k části plnění, které má být 
realizováno přímo Zhotovitelem či uvedenými poddodavateli. 

b) V případě, že Objednatel v rámci kontroly zjistí, že Zhotovitel porušil podmínky 
stanovené zadávací dokumentací, není Zhotovitele oprávněn v dané části realizovat 
dílo do doby nápravy resp. prokázání nápravy stavu. Prodlení s plněním jde na vrub 
Zhotovitele.  

12.4 Použité materiály a výrobky 
a) Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v 

této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel. 
b) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v  době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel 
učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

c) Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a 
převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

12.5 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
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b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance či poddodavatele a 
jejich zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých 
zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
obnovovat a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů a jejich 
zaměstnanců. 

d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které 
se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. 

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle 
(zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti 
jako např. podchody pod lešením). 

g) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 
h) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 

s prováděním díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost. 

12.6 Dodržování zásad ochrany životního prostředí 
a) Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající 
ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

b) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho 
činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

12.7 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
a) Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. 
Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

b) Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní 
lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 

12.8 Kontrola provádění prací 
a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 

Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl  řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a  postup Zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

b) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve 
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stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před 
termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

c) Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 

12.9 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelé a jejich zaměstnanci mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. 

12.10 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
a) Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je 
Zhotovitel povinen  bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

c) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

d) V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost vést pasportizaci 
(fotodokumentaci zhotovení díla) má se za to, že stav odpovídá pasportizaci, kterou 
v průběhu zhotovování díla bude vedena Objednatelem.    

12.11 Archeologické nálezy 
a) Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen 

přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní 
správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším 
postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci 
obdržel. 

13 Poddodavatelé 
13.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu 

a) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho poddodavatelů s uvedením 
druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení 
poddodavatelů. V případě osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – 
stavbyvedoucí a dalších pozic, si objednatel vyhrazuje právo schvalovat změny na 
příslušných pozicích. Zhotovitel je oprávněn navrhnout objednateli ke schválení 
nového člena realizačního týmu, ovšem pouze osobu se stejnou kvalifikací a 
odborným vzděláním. 

b) Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento seznam bude pravidelně 
předkládat objednateli a objednatel je oprávněn se k němu vyjádřit, případně 
neodsouhlasit některého z poddodavatelů. Realizovat stavební práce nesmí 
neodsouhlasený poddodavatel.  
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c) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), a 
to v části díla a v rozsahu uvedeném v nabídce Zhotovitele na veřejnou zakázku 
„Petrovice - kanalizace“. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

d) Zhotovitel nesmí plnit prostřednictvím poddodavatele práce definované v zadávací 
dokumentaci. 

e) Hodlá-li Zhotovitel změnit poddodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím 
řízení prokazoval splnění kvalifikace, je oprávněn tak učinit pouze se souhlasem 
objednatele, který bude vydán na základě předložení dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace nového poddodavatele v nejméně takovém rozsahu, v jakém byla 
prostřednictvím poddodavatele prokázána kvalifikace v zadávacím řízení.  

f) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy o dílo. 

14 Kontroly, zkoušky a revize 
14.1 Kontrolní a zkušební plán stavby 

a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému 
dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán. 

b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zadavatele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele 
v proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

15 Předání a převzetí díla 
15.1 Organizace předání díla 

a) Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 
tří dnů od termínu stanoveného  Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v 
něm pokračovat. 

b) Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. 

c) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
d) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 

Technického a Autorského dozoru. 
e) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 
f) Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 

15.2 Protokol o předání a převzetí díla 
a) O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol), 

který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
b) Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny 

související doklady, a to zejména: 
• údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli v rozsahu uvedeném v čl. 11.2 

této smlouvy o dílo 
• popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště 
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• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

c) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, 
musí protokol obsahovat i: 
• soupis zjištěných Vad a Nedodělků 
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad 

nebo Nedodělků 
d) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a 

převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
15.3  Vady a nedodělky 

a) Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 

b) V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků 
včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, 
pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne 
předání a převzetí díla. 

d) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i 
v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na 
odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

15.4 Neúspěšné předání a převzetí 
a) V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a 

převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno 
nebo, že není ve stavu umožňujícím předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

b) V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k  převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na 
organizaci opakovaného řízení. 

15.5 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla jsou: 
a) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady: 
• Dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení tištěném a jednom 

vyhotovení na CD v editovatelné podobě v AUTOCAD (soubory budou 
zpracovány s příponou: .dwg)  

• změny oproti schválené dokumentaci předem odsouhlasené TDS 
• Zápisy a  osvědčení o  provedených zkouškách  použitých materiálů včetně 

prohlášení o shodě 
• Zápisy a výsledky předepsaných měření 
• Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, 
tlakové nádoby, komíny apod.) 
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• Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
• Seznam strojů a zařízení, které jsou  součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 
• Protokoly o provedení jednotlivých tlakových zkoušek (kanalizace, kanalizačních 

šachet, apod.) 
• Doklad o hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících 
• Zpráva o splnění podmínek stavebních povolení a požadavků dokladové části 
• Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
• Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 
• Provozní řád kanalizace  
• Protokol o zaškolení obsluhy 
• Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací a změn díla. 
• Veškeré další doklady požadované TDS ke kolaudaci stavby. 

 
b) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání. 
c) Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady 
• Územní rozhodnutí 
• Stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech 

případných změn a doplňků 
d) Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny 

podmínky v nich obsažené. 
e) Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 
k odmítnutí převzetí díla. 

15.6 Předávání a přejímání díla po částech 
a) Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou 

schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 
b) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a 

přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně. 
15.7 Kolaudace 

a) Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve věcně a 
místně příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání 
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 

b) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci 
stavby 

c) Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii 
kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele. 

d) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního 
rozhodnutí ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 
třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí. 
 



 

 
Stránka 26 z 35 

  
 

 

 

16 Užívání díla 
16.1 Předčasné užívání 

a) Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, 
musí se Zhotovitelem uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude 
uvedeno: 
• popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného 

užívání a podmínky předčasného užívání 
• závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při 

předčasném užívání 
• závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu 

předčasného užívání na dokončení zbývajících částí díla 
b) Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu věcně a místně příslušnému 

stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii 
předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 dnů ode dne nabytí právní 
moci příslušného rozhodnutí 

c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při 
předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání 
nevznikly. 

16.2 Neoprávněné užívání 
a) Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud příslušné rozhodnutí 

věcně a místně příslušného stavebního úřadu nenabylo právní moci. 
b) Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem 

nebo na pokyn Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla 
demontovat nebo odvážet. I tento postup se považuje za neoprávněné užívání. 

c) Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při 
neoprávněném předčasném užívání. 

16.3 Zkušební provoz 
a) Zkušební provoz technologického zařízení provádí Objednatel na převzatém díle 

po úspěšném komplexním vyzkoušení Zhotovitelem a za součinnosti Zhotovitele. 
Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených v příslušné dokumentaci.  

b) Délka zkušebního provozu se stanovuje na 12 měsíců.  
c) Před zahájením zkušebního provozu sjednají smluvní strany dobu zahájení 

zkušebního provozu, jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a 
technicky nutnou dobu účasti Zhotovitele. 

d) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v projektové 
dokumentaci stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. 
Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí Zhotovitel, pokud byl zkušební 
provoz neúspěšný z příčin ležících na jeho straně. 

e) Zhotovitel je povinen před zahájením zkušebního provozu předat Objednateli 
provozní řád na zkušební provoz. 

f) Energie a provozní náplně pro Zkušební provoz zajišťuje a hradí Objednatel. 
g) Součástí zkušebního provozu je i zaškolení obsluhy Objednatele. 
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h) Vyhodnocení zkušebního provozu včetně vypracování závěrečné zprávy dle 
požadavků OPŽP popř. aktualizace provozního řádu.  

17 Záruka za jakost díla 
17.1 Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím 
věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při 
vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil 
a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže 
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné 
péče nemohl zjistit. 

c) Zhotovitel bere na vědomí, že záruka se vztahuje i na jakost předaných pozemků, 
které nejsou v majetku objednatele, ale byly na nich prováděny práce. Zhotovitel je 
povinen odstranit nedostatky, pokud jejich odstranění na Objednateli požadují 
majitelé či nájemci těchto pozemků.  

d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí 
osobou nebo vyšší mocí. 

17.2 Délka záruční doby 
a) Záruční lhůta se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání celého 

díla, i když by některé části díla byly předány a převzaty dříve. 
b) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
c) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy. 

17.3 Výjimky ze záruky 
a) Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců. 

17.4 Způsob uplatnění reklamace 
a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat 
• odstranění vady dodáním náhradního plnění  (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů, svítidel apod.) 
• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
• přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
b) Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady 

díla 
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• bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
• bez zbytečného odkladu  poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče 

při  prohlídce při předání a převzetí díla, 
• bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

odborné péče nejpozději však do konce záruční doby. 
c) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty,  přičemž i 

reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

17.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí nastoupit k odstranění 
vad(y) do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, a to bez ohledu na to, 
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně Zhotovitel  písemně 
navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

b) Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do 10 dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, a to i v 
případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

c) Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení 
reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady jdou na 
vrub Zhotovitele, který je povinen tyto náklady uhradit. Zhotovitel je povinen 
uhradit tyto náklady v plné výši na základě daňového dokladu / faktury Objednatele 
s délkou splatnosti 15 dnů ode dne jeho doručení.  

d) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že jím  reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruční lhůta  resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., 
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním 
vady vzniklé náklady. 

e) Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárii), je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 
24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

f) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení 
s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

17.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
a) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

b) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie) sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 
(havárie) platí, že vada, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
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škody velkého rozsahu (havárie) musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin ode 
dne uplatnění reklamace Objednatelem. 

c) O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

18 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
18.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
18.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým 

zařízením nebo jejich částem přejde na Objednatele bez právních či jiných vad každým 
jejich zapracováním do díla a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má 
výslovný písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na 
Objednatele. Výslovně se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto 
ustanovení poddodavateli. 

18.3 Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a po dobu provádění díla nese nebezpečí 
škody na zhotovovaném díle, materiálech a technologických zařízeních, a to od 
předání staveniště do doby vystavení protokolu o převzetí díla. Zhotovitel rovněž nese 
nebezpečí škody na věcech předaných mu Objednatelem k provedení díla. 

18.4 Jestliže dílo, vybavení, technologická zařízení, materiály utrpí jakoukoliv ztrátu nebo 
poškození během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, z jakéhokoli důvodu, 
Zhotovitel na vlastní riziko a náklady ztrátu nebo poškození napraví tak, aby dílo 
odpovídalo Smlouvě. 

18.5 Zhotovitel bude rovněž odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození způsobené 
jakýmkoliv svým krokem poté, co byl vystaven protokol o převzetí díla. Též bude 
odpovídat za veškeré ztráty nebo poškození, které se objeví po vystavení protokolu o 
převzetí díla a které vznikly v důsledku předchozích činností, za něž byl Zhotovitel 
odpovědný. 

18.6 Smluvní strany sjednávají rozvazující podmínku, spočívající ve skutečnosti, že tento 
smluvní vztah zaniká ke dni, kdy zhotovitel vstoupí do konkurzu nebo do likvidace 
nebo kdy zanikne bez likvidace. K tomuto dni se stává dosud neprovedené dílo a věci 
s dílem spojené vlastnictvím objednatele, zhotovitel je povinen je vydat do 10 dnů od 
doručení výzvy objednatele, spolu s doklady, které měl od objednatele poskytnuty. V 
tomto případě přísluší zhotoviteli pouze úhrada skutečně, účelně a prokazatelně 
vynaložených a k datu zániku smluvního vztahu neuhrazených nákladů. 

19 Pojištění díla 
19.1 Pojištění zhotovitele 

a) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho provozní 
činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do 
výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli nejpozději 
před převzetím staveniště. 

19.2 Pojištění díla a jiná pojištění 
a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným 

rizikům, zejména  proti živlům, zničení a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli, a to i opětovně. 

b) Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit 
• Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Objednateli a třetím osobám v 

důsledku provozní činnosti Zhotovitelem, Pojištění poddodavatelů v rozsahu 
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jejich dodávky. 
19.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události 

a) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
b) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 
c) Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

20 Bankovní záruka za řádné provedení díla 
20.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště předá Objednateli originál bezpodmínečné, 

neodvolatelné bankovní záruky splatné na první výzvu bez zkoumání předmětného 
právního vztahu platné nejméně po dobu trvání realizace celého díla, a to za řádné 
dokončení díla dle této smlouvy. Tato bankovní záruka musí být vystavena ze strany 
prvotřídní banky z členského státu Evropské unie (dále jen „Banka“) ve prospěch 
Objednatele coby oprávněného z této bankovní záruky. 

20.2 Objednatel požaduje bankovní záruku za řádné dokončení díla, která bude:  
a) vystavena na částku 5% z nabídkové ceny díla bez DPH;  
b) vystavena ve prospěch Objednatele (oprávněného) za řádné dokončení díla 

zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, 
c) platná po celou dobu trvání realizace celého díla. 

20.3 Bankovní záruka musí také obsahovat následující údaje:  
a) název a sídlo banky,  
b) identifikační údaje zhotovitele, 
c) výši peněžní garance,  
d) účel peněžní garance,  
e) identifikační údaje oprávněného k čerpání přislíbené peněžní garance.  

20.4 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel 
neplní své povinnosti vyplývající z ustanovení této smlouvy v rámci realizace díla. 

21 Bankovní záruka za řádné dodržení záručních podmínek 
21.1 Zhotovitel před předáním a převzetím díla předá Objednateli originál bezpodmínečné, 

neodvolatelné bankovní záruky splatné na první výzvu bez zkoumání předmětného 
právního vztahu platné nejméně po dobu trvání záruční doby celého díla, a to za řádné 
dodržení záručních podmínek dle této smlouvy. Tato bankovní záruka musí být 
vystavena ze strany prvotřídní banky z členského státu Evropské unie (dále jen 
„Banka“) ve prospěch Objednatele coby oprávněného z této bankovní záruky. 

21.2 Objednatel požaduje bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek, která 
bude:  
a) vystavena na částku 5% z nabídkové ceny díla bez DPH;  
b) vystavena ve prospěch Objednatele (oprávněného) za řádné dodržení všech 

záručních podmínek zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, 
c) platná po celou záruční dobu na celé dílo.  

21.3 Bankovní záruka musí také obsahovat následující údaje:  
a) název a sídlo banky,  
b) identifikační údaje zhotovitele, 
c) výši peněžní garance,  
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d) účel peněžní garance,  
e) identifikační údaje oprávněného k čerpání přislíbené peněžní garance.  

21.4 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel 
neplní své povinnosti vyplývající ze záručních podmínek díla podle této smlouvy. 

22 Změna smlouvy 
22.1 Forma změny smlouvy 

a) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke změně rozsahu plnění 
této smlouvy (při splnění podmínek OPŽP) v případě, že by při zhotovení díla 
došlo k změně technického řešení díla, který je pro Objednatele výhodnější a které 
vzniklo v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a do zadávacího výkazu výměr tak nebyly zahrnuty, protože tyto nebylo 
možné předvídat v době před uzavřením smlouvy. Pro změnu ceny se užijí 
příslušná ustanovení této smlouvy (ocenění více/méně prací).  

b) Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

c) Zápisy  ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

d) Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku 
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

22.2 Převod práv a povinností ze smlouvy 
a) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti (včetně postoupení 

pohledávky z titulu nároku na úhradu ceny díla či jakéhokoliv jiného titulu) z  této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.  

b) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Zhotovitele. 

23 Technický dozor Objednatele 
23.1 Objednatel jmenuje osobu, která bude vykonávat technický dozor Objednatel v rámci 

provádění díla ze strany Zhotovitele (dále jen „TDS“). TDS bude vykonávat 
práva/nároky Objednatele, jakož i jeho povinnosti stanovené mu touto smlouvou popř. 
v rozsahu písemných pokynů Objednatele.  

23.2 TDS může (kdykoli) vydávat Zhotoviteli pokyny a dodatečné nebo pozměněné 
dokumenty, které jsou nutné pro realizaci díla a odstranění vad, vše v souladu se 
smlouvou. 

23.3 Rozsah oprávnění TDS bude stanoven v samostatném písemném zmocnění, které bude 
předáno Zhotoviteli. V případě, že TDS plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc 
v rámci svého zmocnění, které náleží Objednateli dle této smlouvy, má se za to, že 
TDS zastupuje Objednatele. 

23.4 TDS nemá pravomoc zbavit Zhotovitele povinností, závazků nebo odpovědnosti, 
vyplývajících ze smlouvy.  

23.5 Objednatel může kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy TDS nahradit s tím, že vůči 
Zhotoviteli je toto nahrazení účinné dnem doručení oznámení o nahrazení TDS 
s uvedením jména a kontaktních údajů nového TDS. 
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24 Odstoupení od smlouvy 
24.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 

a) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k popisu smlouvy. 

b) Objednatel si výslovně vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu 
nebude udělena dotace nebo dotace bude výrazným způsobem krácena (více než 
25%).  

24.2 Způsob odstoupení od smlouvy 
a) Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 

vyplývajících, je  povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně 
s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a odkaz na bod smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

b) Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení 
souhlasí. 

24.3 Den účinnosti odstoupení 
a) Odstoupení od smlouvy nastává deset dnů následujích po dni, ve kterém bylo 

důvodné písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. 
24.4 Důsledky odstoupení od smlouvy 

a) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla 
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak 
• Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 

tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
• po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

straně veškeré náklady a újmy jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

25 Podmínky plynoucí ze způsobu financování 
25.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu 

(dotačního orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty). 

25.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly 
projektů, spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady 
propláceny a postupovat v souladu s pokyny poskytovatele dotace v této oblasti. 

25.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
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díla, resp. Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2028 a pokud je 
v závazných právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být pro úschovu použita 
delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, o tom, o který 
dotační program se jedná a musí být označen číslem projektu. 

25.4 Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace smlouvy za 
účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek dotačního programu 
poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního 
úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

25.5 Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření, vycházející z článku 
115 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, z článků 4 a 5 
Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 821/2014 a dále z Metodického pokynu pro 
publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v 
programovém období 2014–2020, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, 
pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost. Zhotovitel je povinen 
instalovat 1 informační panel (velikost 5 100 x 2 400 mm) a 1 pamětní desku (300 x 
400 mm) dle vzoru, který mu předá investor.  

25.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem 
financování projektu plnili také případní partneři a poddodavatelé/dodavatelé podílející 
se na projektu. 

25.7 Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost při plnění podmínek stanovených OPŽP, 
včetně dodání veškeré dokumentace či podkladů v rámci realizace díla či případných 
změn díla dle podmínek dotačního programu OPŽP či požadavku zmocněných orgánů. 

26 Práva duševního vlastnictví  
26.1 Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům 

vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení) anebo k dokumentům, které 
je oprávněn využít pro účel provedení díla na základě dohod s osobami, kterým taková 
práva mohou náležet. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 
Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, 
kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

26.2 V případě změn či zásahu do dokumentace (např. v rámci skutečného provedení díla) 
poskytuje zhotovitel bezúplatně objednateli nevypověditelné, převoditelné, výhradní a 
neomezené právo k vytváření kopií, užívání a sdělování dokumentů vypracovaných 
zhotovitelem, včetně provádění změn takových dokumentů a jejich užívání, a to za 
účelem dokončení, provozování, údržby, změn, úprav a demolice díla. Toto právo 
uděluje Zhotovitel objednateli na dobu neurčitou (životnosti díla) a ani případným 
odstoupením od smlouvy o dílo toto právo Objednatele nezaniká. Zhotovitel 
uzavřením smlouvy poskytuje svůj písemný neodvolatelný souhlas k postoupení výše 
uvedených práv na jakoukoliv třetí osobu, jež se v budoucnost stane zcela či zčásti 
vlastníkem či uživatelem díla. 

27 Závěrečná ustanovení 
27.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
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č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 
27.2 Smluvní strany doručují veškerá písemná sdělení poštou na poslední známou adresu, 

kterou druhá strana uvedla jako adresu pro doručování písemností. Pokud druhá strana 
odmítne zásilku převzít, nebo v případě, že doručení bude neúspěšné z jiného důvodu, 
je tato zásilka považována za doručenou 3. pracovní den po odeslání zásilky, není-li 
pro konkrétní případ výslovně písemně sjednáno jinak. V případě změny adresy pro 
doručování je druhá strana povinna tuto skutečnost neprodleně písemně sdělit. Nová 
adresa je vůči druhé straně účinná okamžikem, kdy budou nové údaje řádně oznámeny.  

27.3 Objednatel prohlašuje, že má zájem na uzavření smlouvy se zhotovitelem, jen bude-li 
mezi nimi dosaženo shody o všech náležitostech v nabídce na uzavření této smlouvy 
uvedených a/nebo smluvními stranami v rámci jednání o uzavření smlouvy 
navržených. Dosažením shody o jen některé náležitosti a/nebo o jen některých 
náležitostech není smlouva uzavřena a ujednání, na nichž již bylo dosaženo shody, 
smluvní strany nezavazují. 

27.4 Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo nevykonatelným, 
všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platná a vykonatelná. Strany budou 
usilovat, aby v rámci obchodního práva nalezly nové, platné ustanovení, které by bylo 
svým obsahem co nejblíže ustanovení, jež má být jako neplatné nahrazeno. 

27.5 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem 
obou smluvních stran. 

27.6 Objednatel vylučuje možnost, aby jakákoliv část smlouvy byla určena odkazem na 
obchodní podmínky. 

27.7 Objednatel prohlašuje, že požaduje uzavření smlouvy písemnou formou a že jí nechce 
být vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Totéž platí o 
veškerých případných dodatcích k této smlouvě či změnám této smlouvy. 

27.8 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností analogicky dle § 1765 
občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by 
došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech 
stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením 
nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 

27.9 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše nabídkové 
položkové ceny díla a finančně ohodnotil případné odchylky oproti zadávací 
dokumentaci včetně specifikace jednotlivých nesrovnalostí. 

27.10 Zhotovitel prohlašuje, že je finančně a ekonomicky způsobilý plnit předmět díla a má 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu ve výši dvojnásobku ceny díla uvedené 
v této smlouvě o dílo.  

27.11 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejich 
dodatků a dalších informací, údajů a dokumentů objednatelem, jejichž zveřejnění 
vyplývá z platných právních předpisů ČR, zejména ze zákonů č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a č. 340/2015 Sb, o registru smluv, v platných zněních. 

27.12 Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
po 1 vyhotovení. 

27.13 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.  
27.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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27.15 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění 
k podpisu této smlouvy.  

 

28 Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo 
1. Oceněný výkaz výměr 
2. Časový a finanční harmonogram plnění  
3. Pojistný certifikát 
4. Seznam poddodavatelů 

 
 
Ve Žďáru nad Sázavou, dne __________ 201_ Ve Žďáru nad Sázavou, dne _________ 201_ 
 
 
 
_____________________________________ 

 
 
 
_____________________________________ 

Objednatel 
Ing. Petr Leopold 
místopředseda předsednictva 

Zhotovitel 
Jiří Peřina, jednatel AQUASYS spol. s r.o. 
na základě plné moci ze dne 15.1.2019 
za účastníky společnosti “Petrovice: AQUASYS – 
SPH Stavby” tj. za AQUASYS spol. s r.o.  a SPH 
Stavby s.r.o. 

 

uhlir
Typewriter
25.2.              9



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. 
Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
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Zakázka:

Objednatel: SVK Žďársko IČ: 43383513

DIČ: CZ43383513

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v e Žďáru nad Sázavou dne 21.02.19

Za objednatele

Položkový rozpočet

Petrovice-kanalizace 

Petrovice: AQ - SPH stavby

Celkem

16 865 929,83

2 410,20

0,00

0,00

0,00

16 868 340,03

3 542 351,41

16 868 340,03

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

63 HSV

8 HSV

91 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

767 PSV

Cena celkem

SO 01 Kanalizační stoky splaškové kanalizace

Celkem

Zemní práce 4 786 465,24

Základy,zvláštní zakládání 1 410,24

Svislé a kompletní konstrukce 159 443,47

Vodorovné konstrukce 2 150 570,31

Komunikace 2 825 592,83

Podlahy a podlahové konstrukce 11 286,73

Trubní vedení 4 692 720,17

Doplňující práce na komunikaci 399 765,00

Konstrukce zámečnické 2 410,20

16 868 340,03

Bourání konstrukcí 1 468,54

Prorážení otvorů 417 657,30

Staveništní přesun hmot 1 419 550,00
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S:
O:
R:
C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost 
/ MJ

hmotnost 
celk.(t)

dem. 
hmotnost 
/ MJ

dem. 
hmotnost 
celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 4 786 465,24 2786,73 1161,74
1 112101101R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 6,00000 125,00 750,00 0 0 0 0
2 112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm kus 6,00000 145,00 870,00 0,00005 0,0003 0 0
3 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 320,00000 62,70 20 064,00 0 0 0 0

40*8 320,00000
4 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 40,00000 42,20 1 688,00 0 0 0 0
5 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 28,60000 220,00 6 292,00 0,00869 0,24853 0 0

voda:2*1,3+1*1,3+1*1,3+1*1,3+2*1,3+1*1,3+1*1,3+1*1,3 13,00000
vod.příp.:2*1,3+5*1,3+1*1,3+2*1,3+1*1,3+1*1,3 15,60000

6 119001411R00 Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm m 8,14000 290,00 2 360,60 0,0107 0,0871 0 0
kan.příp.:1,64+1,3+1,3+1,3 5,54000
kan.příp.:1*1,3+1,3 2,60000

7 119001412R00 Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm m 18,20000 360,00 6 552,00 0,01271 0,23132 0 0
DN 500:1,3+1,3 2,60000
DN 400:1,3+3*1,3+1,3+1,3+1,3 9,10000
DN 250:1,3 1,30000
DN 300:1,3+1,3+2*1,3 5,20000

8 119001417 Dočasné zajištění betonového potrubí DN 1000 mm m 2,60000 820,00 2 132,00 0,0164 0,04264 0 0
DN 1000:2*1,3 2,60000

9 119001416 Dočasné zajištění betonového potrubí DN 800 mm m 5,14000 650,00 3 341,00 0,0147 0,07556 0 0
DN 800:2*1,3+1,24+1,3 5,14000

10 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 31,32000 220,00 6 890,40 0,02478 0,77611 0 0
NN:1*1,3+1,52*2+1,64*2+1,3 8,92000
tel.:1*1,3+4*1,3+1,6+4*1,3+1,3+2*1,3+1,3+2*1,3+1,3 22,40000

11 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 193,36280 26,00 5 027,43 0 0 0 0
A, zatr.:78*1,3*0,2 20,28000
paž.rýha:(46,7+52,5+48,8+10,9+11,3)*1,3*0,2 44,25200
B, PP:124,1*(1,79+1,71)/2*0,2 43,43500
73,7*(1,71+1,63)/2*0,2 24,61580
C-1, KT:33,7*1,3*0,2 8,76200
PP:135,9*(1,84+1,76)/2*0,2 48,92400
C-2, KT:11,9*1,3*0,2 3,09400

12 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 194,44560 220,00 42 778,03 0 0 0 0
28,6*1,2*1,7+8,14*1,2*1,7+2,6*1,3*2+9,1*1,3*1,9+1,3*1,25*1,75 107,03040
5,2*1,3*1,8+2,6*1,3*2+5,14*1,3*2+31,32*1,1*1,6 87,41520

13 132201213 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ m3 3 619,76000 95,00 343 877,20 0 0 0 0
Začátek provozního součtu
  A, KT 200, zatr.:1,3*2*2,25-2*1,3*0,2 5,33000
  KT 300, zatr.:(36,3-2)*(1+1,32)/2*0,8 31,83040
  34,3*1,32*(2,22-0,8)-34,3*1,32*0,2 55,23670
  KT 300, zatr.:(71-36,3)*(1+1,22)/2*0,54 20,79920
  34,7*1,22*1,65-34,7*1,22*0,2 61,38430
  KT 300, zatr.:(78-71)*(1+1,23)/2*0,58 4,52690
  7*1,23*(2,25-0,58)-7*1,23*0,2 12,65670
  KT 300 asf.voz.:79,3*1,3*2,26-79,3*1,3*0,4 191,74740
  KT 300 zatr.:40,5*1,3*2,12-40,5*1,3*0,2 101,08800
  KT 300 zatr.:6,2*1,3*2,85-6,2*1,3*0,2 21,35900
  KT 300 asf.voz.:278,3*1,3*2,25-278,3*1,3*0,4 669,31150
  KT 300 asf.voz.:6,5*1,3*2,85-6,5*1,3*0,4 20,70250
  KT 300 zatr.:52,5*1,3*2,33-52,5*1,3*0,2 145,37250
  KT 300 asf.II.tř.:16,6*1,3*2,22-16,6*1,3*0,54 36,25440
  KT 300 asf.III.tř.:59,7*1,3*2,18-59,7*1,3*0,54 127,28040
  KT 300, asf.voz.:39,6*1,3*2,05-39,6*1,3*0,4 84,94200
  KT 300, zatr.:48,8*1,3*2,13-48,8*1,3*0,2 122,43920
  10,9*1,3*2,84-10,9*1,3*0,2 37,40880
  11,3*1,3*2,22-11,3*1,3*0,2 29,67380
  KT 400, asf.voz.:22*1,3*1,99-22*1,3*0,4 45,47400
  12,9*1,3*2,25-12,9*1,3*0,4 31,02450
  B, PP 300 zatr.:124,1*(1+1,79)/2*1,97-124,1*(1,79+1,71)/2*0,2 297,61040
  PP 250, zatr.:73,7*(1+1,71)/2*1,77-73,7*(1,71+1,63)/2*0,2 152,14260
  C, KT 300, asf.voz.:266,4*1,3*2,2-266,4*1,3*0,4 623,37600
  C-1, KT 300, asf.voz.:25,7*1,3*2,25-25,7*1,3*0,4 61,80850
  KT 300, zatr.:33,7*1,3*2,26-33,7*1,3*0,2 90,24860
  PP 300, zatr.:135,9*(1+1,84)/2*2,11-135,9*(1,84+1,76)/2*0,2 358,25960
  C-2, KT 300, asf.voz.:2,1*1,3*2,19-2,1*1,3*0,4 4,88670
  KT 300, zatr.:11,9*1,3*2,36-11,9*1,3*0,2 33,41520
  KT 300, asf.II.tř.:7,2*1,3*2,32-7,2*1,3*0,54 16,66080
  KT 300, asf.voz.:32,2*1,3*2,16-32,2*1,3*0,4 73,67360
  D, KT 300, asf.m.:173,7*1,3*2,26-173,7*1,3*0,4 420,00660
  D-1, KT 300, asf.m.:39,7*1,3*2,12-39,7*1,3*0,4 88,76920
  E, KT 300, asf.m.:81,4*1,3*2,14-81,4*1,3*0,4 184,12680
  E-1, KT 300, asf.m.:55,8*1,3*2,36-55,8*1,3*0,4 142,17840
  E-2, KT 300, asf.m.:52,6*1,3*2,18-52,6*1,3*0,4 121,71640
Konec provozního součtu
4524,7*0,8 3 619,76000

14 132401211 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 678,70500 650,00 441 158,25 0,01041 7,06532 0 0
4524,7*0,15 678,70500

15 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 226,23500 2 685,00 607 440,98 0 0 0 0
4524,7*0,05 226,23500

16 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 5 758,44000 65,00 374 298,60 0,00086 4,95226 0 0
(2*2,15+79,3*2,16+40,5*2,02+39,7*2,02+81,4*2,04+6,2*2,75+278,3*2,15)*2 2 238,08600

Položkový rozpočet 
Petrovice-kanalizace 
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(6,5*2,75+173,7*2,16+55,8*2,26+52,5*2,23+16,6*2,02+48,8*2,03)*2 1 537,69200
(32,2*2,06+52,6*2,08+10,9*2,74+11,3*2,12+12,9*2,15+7,2*2,12)*2 545,12200
(266,4*2,1+25,7*2,15+33,7*2,16+2,1*2,09+11,9*2,26)*2 1 437,54000

17 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 474,01200 35,00 16 590,42 0,00099 0,46927 0 0
(59,7*1,98+39,6*1,95+22*1,89)*2 474,01200

18 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 474,02000 9,00 4 266,18 0 0 0 0
19 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 5 758,44000 25,00 143 961,00 0 0 0 0
20 132201401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.3 m3 0,33280 1 530,00 509,18 0 0 0 0

Začátek provozního součtu
  0,4*1,3*0,8 0,41600
Konec provozního součtu
0,416*0,8 0,33280

21 132401401R00 Hloubený výkop pod základy v hor.5 m3 0,08320 4 190,00 348,61 0 0 0 0
0,416*0,2 0,08320

22 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3 039,43600 26,00 79 025,34 0 0 0 0
3302,07*0,8 2 641,65600
994,45*0,8*0,5 397,78000

23 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 181,41600 35,00 6 349,56 0 0 0 0
226,77*0,8 181,41600

24 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 759,85900 42,00 31 914,08 0 0 0 0
3302,07*0,2 660,41400
994,45*0,2*0,5 99,44500

25 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 45,35400 55,00 2 494,47 0 0 0 0
226,77*0,2 45,35400

26 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 774,64800 110,00 195 211,28 0 0 0 0
Začátek provozního součtu
  KT 300:
  (79,3+278,3+39,6+22+12,9+266,4+25,7+2,1+32,2+173,7+39,7+81,4+55,8) 1 109,10000
  (52,6+6,5) 59,10000
  1168,2*1,3*0,1 151,86600
  KT 300:(40,5+6,2+52,5+48,8+10,9+11,3+33,7+11,9)*1,3*0,1 28,05400
  KT 300:(16,6+7,2+59,7)*1,3*0,1 10,85500
  PP 300:(124,1+135,9)*(1+1,08)/2*0,2 54,08000
  PP 250:73,7*(1+1,08)/2*0,2 15,32960
  KT 200:2*1,3*0,1 0,26000
  KT 300:(34,3+34,7+7)*(1+1,04)/2*0,1 7,75200
  Betonovou deskou:
  KT 200:2*0,7*0,1 0,14000
  KT 300:76*0,7*0,1 5,32000
  KT 300:1168,2*0,7*0,1 81,77400
  KT 300:215,8*0,7*0,1 15,10600
  KT 300:83,5*1,3*0,1 10,85500
  Betonové sedlo:
  KT 200:(2-0,9)*0,04 0,04400
  KT 300:(76-0,9-3*1,24)*0,04 2,85520
  KT 300:(79,3-3*1,24)*0,04 3,02320
  (284,8-12*1,24)*0,04 10,79680
  KT 300:(52,5-3*1,24)*0,04 1,95120
  (46,7-2*1,62)*0,04 1,73840
  KT 300:(39,6-1*1,24)*0,04 1,53440
  KT 300:(48,8-1*1,24)*0,04 1,90240
  (10,9-1*1,24)*0,04 0,38640
  (11,3-0,62)*0,04 0,42720
  KT 300:(22+12,9)*0,04 1,39600
  KT 300:(266,4-2*0,62-10*1,24)*0,04 10,11040
  KT 300:(25,7-0,62-1*1,24)*0,04 0,95360
  KT 300:(33,7-0,62)*0,04 1,32320
  KT 300:(2,1-0,62)*0,04 0,05920
  (32,2-2*1,24-0,62)*0,04 1,16400
  KT 300:(11,9-1,24)*0,04 0,42640
  KT 300:(173,7-2*0,62-8*1,24)*0,04 6,50160
  KT 300:(39,7-2*0,62)*0,04 1,53840
  KT 300:(81,4-2*0,62-3*1,24)*0,04 3,05760
  KT 300:(55,8-2*0,62-2*1,24)*0,04 2,08320
  KT 300:(52,6-2*0,62-1*1,24)*0,04 2,00480
  Obetonování:
  KT 300:(16,6+59,7+7,2-1,24-2*1,24)*0,41 32,70980
  Obsyp štěrkopískem 0-22 mm:
  KT 200:1,1*0,75 0,82500
  KT 300:(48,78+67,9+33,08+10,66)*0,75 120,31500
  44,22*0,75 33,16500
  KT 300:
  (75,58+269,92+38,36+34,9+252,76+23,84+1,48+29,1+162,54)*0,75 666,36000

  (38,46+76,44+52,08+48,88)*0,75 161,89500
  KT 300:(15,36+57,22+7,2)*0,51 40,68780
  PP 300:(124,1+135,9-2*0,62-2*1,24-2*0,62-2*1,24)*(1,08+1,32)/2*0,6 181,84320
  PP 250:(73,7-2*0,62-3*1,24)*(1,08+1,3)/2*0,55 44,99030
  spol.rýha:57,16-22,6 34,56000
  33,46*1,22*0,26 10,61350
  6,38*1,23*0,22 1,72640
  Vytl.kubatura šachtama:
  3,14*0,62*0,62*172,14 207,77570
  3,14*0,75*0,75*2,17 3,83280
  3,14*0,9*0,9*2,43 6,18050
  Vytl.kubatura potrubím:
  KT 200:1,1*0,0437 0,04810
  KT 300:(48,78+67,9+33,08+10,66)*0,0934 14,98320
  44,22*0,0934 4,13010
  KT 300:1104,34*0,0934 103,14540
  KT 300:79,78*0,0934 7,45150
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  KT 300:71,38*0,0934 6,66690
  Výkop v II. +III.asf.vozovka:36,26+127,28+16,67 180,21000
  Vytl.kubatura v zatrav., asf.mísní kom.:
  296,27-10,85 285,42000
  113,19-10,85 102,34000
  1,77+53,48 55,25000
  1263,82+33,17-40,69 1 256,30000
  132,29+4,13-7,45 128,97000
  217,79-(3,14*0,62*0,62*6,6) 209,82370
Konec provozního součtu
2218,31*0,8 1 774,64800

27 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 443,66200 125,00 55 457,75 0 0 0 0
2218,31*0,2 443,66200

28 162501102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, zásyp m3 2 257,40800 55,00 124 157,44 0 0 0 0
Začátek provozního součtu
  Zásyp, místní komunikace:
  Výkop:191,74+669,32+20,7+84,94+79,86+623,37+61,81+73,68+420,01 2 225,43000
  88,77+184,12+142,17+121,72 536,78000
  Vytl.kub.:-151,87-81,77-3,02-10,8-1,53-1,4-10,11-0,94-0,06-1,16-6,5 -269,16000
  -1,54-3,06-2,08-1,96-828,25-103,14-(3,14*0,62*0,62*117,76) -1 082,16820
Konec provozního součtu
1410,88*0,8*2 2 257,40800

29 162501152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m m3 564,35200 65,00 36 682,88 0 0 0 0
1410,88*0,2*2 564,35200

30 162201152 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 1 628,43110 22,00 35 825,48 0 0 0 0
Začátek provozního součtu
  Obsyp štěrkopískem 0-22 mm:
  1263,82+33,17 1 296,99000
  -potrubí PP 300:-252,56*0,0781 -19,72490
  -PP 250:-68,74*0,04906 -3,37240
Konec provozního součtu
1273,9*1,01*1,2 1 543,96680
Začátek provozního součtu
  Zásyp štěrkem 0-63 mm, voz.II+III.tř.:
  36,26+127,28+16,67 180,21000
  -vytl.kub.:-10,85-10,85-32,71-40,69-7,45-(3,14*0,62*0,62*6,6) -110,51630
Konec provozního součtu
69,69*1,01*1,2 84,46430

31 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 128,70400 33,00 37 247,23 0 0 0 0
1410,88*0,8 1 128,70400

32 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 508,34600 55,00 27 959,03 0 0 0 0
1410,88*0,2 282,17600
dolamování:226,17 226,17000

33 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 1 628,43000 12,00 19 541,16 0 0 0 0
34 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 2 218,31000 12,00 26 619,72 0 0 0 0
35 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 3 882,04250 200,00 776 408,50 0 0 0 0

2218,31*1,75 3 882,04250
36 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2 389,44000 72,00 172 039,68 0 0 0 0

4523,29-180,21 4 343,08000
-2148,62+110,52 -2 038,10000
zásyp štěrkem:84,46 84,46000

37 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1 543,97000 220,00 339 673,40 0 0 0 0
38 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 865,41400 8,50 7 356,02 0 0 0 0

sam.rýha:221,26+73,7*(1,71+1,63)/2+124,1*(1,79+1,71)/2+43,81 605,32400
135,9*(1,84+1,76)/2+15,47 260,09000

39 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 627,21000 12,50 20 340,13 0 0 0 0
asf.voz.místní:1168,2*1,3 1 518,66000
voz.II+III.tř.:83,5*1,3 108,55000

40 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 m2 865,42000 12,80 11 077,38 0 0 0 0
41 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 865,42000 9,50 8 221,49 0 0 0 0
42 113107223R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 1 627,21000 33,00 53 697,93 0 0 0,4 650,884
43 113107242R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm m2 1 518,66000 29,00 44 041,14 0 0 0,181 274,87746

asf.místní:1168,2*1,3 1 518,66000
44 113107244R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm m2 108,55000 58,00 6 295,90 0 0 0,45 48,8475

II+III.tř.:83,5*1,3 108,55000
45 113151214R00 Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm m2 1 462,00000 150,00 219 300,00 0 0 0,128 187,136
46 00572410 Směs travní parková II. mírná zátěž kg 1,78280 92,00 164,02 0,001 0,00178 0 0

865,42*1,03*0,002 1,78280
47 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 2 624,74900 143,00 375 339,11 1 2624,749 0 0

1543,97*1,7 2 624,74900
48 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 143,58200 198,00 28 429,24 1 143,582 0 0

84,46*1,7 143,58200
49 59213392 Žlab kabelový železob.AZD 29-100  100x31x26 cm kus 32,00000 320,00 10 240,00 0,095 3,04 0 0
50 59213431 Deska kryci kabel. žlabů AZD 13-30  50x30x6 cm kus 64,00000 65,00 4 160,00 0,022 1,408 0 0

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 1 410,24 0,95072 0
51 272311511R00 Beton zákl. kleneb prokl. kamenem C 12/15 (B 12,5), podezdívka plotu m3 0,31200 4 520,00 1 410,24 3,04718 0,95072 0 0

1,3*0,4*0,6 0,31200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 159 443,47 0,78386 0
52 311311811R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 12/15 (B 12,5) m3 0,31200 3 650,00 1 138,80 2,38122 0,74294 0 0

1,3*0,4*0,6 0,31200
53 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 1,04000 367,00 381,68 0,03935 0,04092 0 0

1,3*0,4*2 1,04000
54 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 1,04000 99,80 103,79 0 0 0 0
55 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) m 1 878,80000 55,00 103 334,00 0 0 0 0
56 359901111R00 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 1 878,80000 29,00 54 485,20 0 0 0 0

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 150 570,31 1814,16609 0
57 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 97,49000 785,00 76 529,65 1,89077 184,33117 0 0

PP:82,16+15,33 97,49000
58 451541111R00 Lože pod potrubí z drcebné kamenivo 16-32 mm m3 235,73000 750,00 176 797,50 1,7034 401,54248 0 0

296,27-97,49 198,78000
pod šachty:1,5*1,5*0,2*75+2*2*0,2*4 36,95000
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59 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 209,00000 135,00 28 215,00 0,0066 1,3794 0 0
60 452112121R00 Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm kus 7,00000 208,00 1 456,00 0,0066 0,0462 0 0
61 59224349.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 kus 50,00000 236,00 11 800,00 0,068 3,4 0 0
62 59224348.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 kus 16,00000 212,00 3 392,00 0,054 0,864 0 0
63 59224350 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/12 kus 7,00000 266,00 1 862,00 0,081 0,567 0 0
64 59224347.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 kus 51,00000 188,00 9 588,00 0,04 2,04 0 0
65 59224346 Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/4 kus 2,00000 165,00 330,00 0,0275 0,055 0 0
66 452311131R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 m3 431,66500 3 360,00 1 450 394,40 2,5 1079,1625 0 0

C 12/15::413,19 413,19000
pod šachty:1,5*1,5*0,1*75+2*2*0,1*4 18,47500

67 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 55,25000 3 640,00 201 110,00 2,5 138,125 0 0
68 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 600,30400 315,00 189 095,76 0,00442 2,65334 0 0

Začátek provozního součtu
  1,1+71,38+75,58+269,92+48,78+38,36+67,9+34,9+252,76+23,84+33,08 917,60000
  1,48+29,3+10,66+162,54+38,46+76,44+52,08+48,88+44,22 464,06000
Konec provozního součtu
1381,46*0,2*2 552,58400
pod šachty:(1,5*4*75+1,7*4*4)*0,1 47,72000

Díl: 5 Komunikace 2 825 592,83 1564,25757 0
69 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 1 627,21000 185,00 301 033,85 0,55125 896,99951 0 0

asf.voz.místní:1168,2*1,3 1 518,66000
voz.II+III.tř.:83,5*1,3 108,55000

70 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 1 518,66000 396,00 601 389,36 0,13188 200,28088 0 0
asf.voz.místní:1168,2*1,3 1 518,66000

71 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 1 518,66000 495,00 751 736,70 0,12966 196,90946 0 0
72 565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm m2 217,10000 635,00 137 858,50 0,15826 34,35825 0 0

voz.II+III.tř.:83,5*1,3*2 217,10000
73 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 108,55000 682,00 74 031,10 0,18152 19,704 0 0

voz.II+III.tř.:83,5*1,3 108,55000
74 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 1 627,21000 49,50 80 546,90 0,00753 12,25289 0 0

1168,2*1,3 1 518,66000
83,5*1,3 108,55000

75 577112124R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm m2 1 462,00000 495,00 723 690,00 0,12966 189,56292 0 0
frézování:1462 1 462,00000

76 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 1 627,21000 49,50 80 546,90 0,00753 12,25289 0 0
77 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 2 980,66000 22,00 65 574,52 0,00061 1,8182 0 0

1518,66+1462 2 980,66000
78 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 167,00000 55,00 9 185,00 0,00071 0,11857 0 0

83,5*2 167,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 286,73 0,86543 0
79 63245-1031 Speciální malta s pevností min.45 MPa, tl.20 mm, pod poklopy šachet m2 17,36420 650,00 11 286,73 0,04984 0,86543 0 0

pod poklopy šachet:(3,14*0,4*0,4-3,14*0,3*0,3)*79 17,36420

Díl: 8 Trubní vedení 4 692 720,17 659,29871 0
80 899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 79,00000 850,00 67 150,00 0,00702 0,55458 0 0
81 831352121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 m 1,25000 200,00 250,00 0,00003 0,00004 0 0

2-0,75 1,25000
82 831372121R00 Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300 m 1 381,25000 482,00 665 762,50 0,00004 0,05525 0 0

762,7-28*1-0,5-0,75-1,2 732,25000
266,4-2*0,5-10*1 255,40000
59,4-2*0,5-1 57,40000
53,4-2*0,5-3*1 49,40000
173,7-2*0,5-7*1-1,2 164,50000
37,7-2*0,5 36,70000
81,4-2*0,5-2*1-1,2 77,20000
55,8-1*0,5-2*1-0,6 52,70000
52,6-1*0,5-1-0,6 50,50000
-zkrácené trouby:-158*0,6 -94,80000

83 837372221R00 Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 300 kus 158,00000 571,00 90 218,00 0,00004 0,00632 0 0
84 837371221R00 Montáž tvarov. kamenin. odboč. pryž. krouž. DN 300 kus 59,00000 597,00 35 223,00 0,00007 0,00413 0 0
85 871363121 Montáž potrubí z trub z PP 250 mm m 64,10000 130,00 8 333,00 0,00001 0,00064 0 0

66,1-2*0,5-1 64,10000
86 871373121 Montáž potrubí z trub z PP 300 mm m 259,35000 134,00 34 752,90 0,00001 0,00259 0 0

131,7-0,75-0,5-4*1 126,45000
135,9-2*0,5-2*1 132,90000

87 894411131R00 Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 400 kus 10,00000 6 500,00 65 000,00 2,35285 23,5285 0 0
88 894411221R00 Zřízení šachet z dílců, dno kamen., potrubí DN 300 kus 79,00000 450,00 35 550,00 2,36418 186,77022 0 0

89 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu kus 79,00000 1 530,00 120 870,00 0,03682 2,90878 0 0
90 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 m3 32,71000 3 450,00 112 849,50 2,525 82,59275 0 0
91 Výrobce Poklop litinový s litinobetonovým rámem typ KDB81B, výšky 160 mm, tř.zatížení D 

400, bez odvětrání
kus 21,00000 3 565,00 74 865,00 0,09 1,89 0 0

92 Výrobce Poklop litinový s litinobetonovým rámem typ KDM81B, výšky 160 mm, tř.zatížení D 
400, bez odvětrání

kus 58,00000 3 565,00 206 770,00 0,09 5,22 0 0

93 59224361.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 60,00000 942,00 56 520,00 0,5 30 0 0
94 59224358.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 20,00000 665,00 13 300,00 0,25 5 0 0
95 59224364.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 6,00000 1 652,00 9 912,00 1 6 0 0
96 592243752R Skruž šachetní TBS-Q.1 150/50 PS kus 1,00000 5 765,00 5 765,00 0,87 0,87 0 0
97 592243502R Deska přechodová zákrytová TZK-Q.1 150-100/25 kus 3,00000 5 995,00 17 985,00 0,92 2,76 0 0
98 59224354.2 Deska zákrytová TZK-Q.1 150-63/17 kus 1,00000 5 660,00 5 660,00 1,12 1,12 0 0
99 59224353.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 78,00000 1 250,00 97 500,00 0,585 45,63 0 0

100 59224373.A Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 164,00000 210,00 34 440,00 0,002 0,328 0 0
101 592243733R Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1500 kus 6,00000 649,00 3 894,00 0,004 0,024 0 0
102 59224374.1 Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 150/159 V 100 kus 4,00000 19 068,00 76 272,00 5,75 23 0 0
103 59224366.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 kus 65,00000 5 070,00 329 550,00 1,6 104 0 0
104 59224367.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 kus 10,00000 5 885,00 58 850,00 1,87 18,7 0 0
105 -"- Trouby kameninové hrdlové DN 200, tř.160 m 1,26870 682,00 865,25 0,037 0,04694 0 0

1,25*1,015 1,26870
106 -"- Trouby kameninové hrdlové DN 300, tř.160 m 1 401,96875 1 210,00 1 696 382,19 0,072 100,94175 0 0

1381,25*1,015 1 401,96875
107 -"- Trouby zkrácené GZ DN 300,tř.160, spoj C kus 79,00000 1 180,00 93 220,00 0,056 4,424 0 0

Žlábek do 1/2 DN z kameniny+kanal.cihly KINKER, dozdění cihlami do 1/2 DN do 1/2 DN nástupnice KINKER do betonu.
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108 -"- Trouby zkrácené GA DN 300,tř.160, spoj C kus 79,00000 1 180,00 93 220,00 0,045 3,555 0 0
109 -"- Odbočky KAM DN 300/150 C/F, 160/160/45° kus 59,00000 1 950,00 115 050,00 0,049 2,891 0 0
110 -"- Kanal.potrubí PP 250, SN 10, dl.6,0 m/kus kus 10,84358 2 540,00 27 542,70 0,073 0,79158 0 0

64,1*1,015/6 10,84358
111 -"- Kanal.potrubí PP 300, SN 10, dl.6,0 m/kus kus 43,95796 4 120,00 181 106,79 0,114 5,01121 0 0

259,85*1,015/6 43,95796
112 -"- Odbočka PP  250/150/45° kus 3,00000 620,00 1 860,00 0,0053 0,0159 0 0

3*1,015 3,04500
113 -"- Odbočka PP  300/150/45° kus 6,00000 985,00 5 910,00 0,088 0,528 0 0

11*1,015 11,16500
114 877365221 Montáž tvarovek z kanl.trub z PP, DN 250 mm, odbočných kus 3,00000 382,00 1 146,00 0,00002 0,00006 0 0
115 877375221 Montáž tvarovek z kanl.trub z PP, DN 300 mm, odbočných kus 6,00000 525,00 3 150,00 0,00002 0,00012 0 0
116 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 úsek 74,00000 911,00 67 414,00 0,00013 0,00962 0 0
117 892916111R00 Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal. sada 78,00000 119,71 9 337,38 0,00002 0,00156 0 0
118 892 91-0000 Zkouška těsnosti revizní šachty stlačeným vzduchem sada 79,00000 1 055,00 83 345,00 0,00002 0,00158 0 0
119 Výrobce Příplatek k pol.- žlab kamenina+KLINKER, nástupnice KLINKER dobetonování kus 79,00000 580,00 45 820,00 0 0 0 0
120 891351111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 200 kus 1,00000 1 700,00 1 700,00 0,00281 0,00281 0 0
121 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 387,00 387,00 0,11178 0,11178 0 0
122 Výrobce Vřeteonové šoupátko DN 200 z korozivzdorné oceli kus 1,00000 29 449,99 29 449,99 0 0 0 0

123 -"- Poklop šoupátkový RAMBO kus 1,00000 668,97 668,97 0 0 0 0
124 -"- Podkladní deska kus 1,00000 220,00 220,00 0 0 0 0
125 -"- Zemní souporava pro Š DN 200 kus 1,00000 7 683,00 7 683,00 0 0 0 0

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 399 765,00 0,31229 0
126 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 2 336,40000 125,00 292 050,00 0 0 0 0

1168,2*2 2 336,40000
127 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 167,00000 295,00 49 265,00 0 0 0 0

83,5*2 167,00000
128 91972-1221 Geomříž  ze skelných vláken s geotextilií 50 kN/m, vč.položení a dodávky m2 167,00000 350,00 58 450,00 0,00187 0,31229 0 0

83,5*2 167,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 468,54 0,00046 1,306
129 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,31200 2 670,00 833,04 0 0 2 0,624

1,3*0,4*0,6 0,31200
130 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 0,31000 2 050,00 635,50 0,00147 0,00046 2,2 0,682

Díl: 97 Prorážení otvorů 417 657,30 0 0
131 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1 161,74000 28,00 32 528,72 0 0 0 0
132 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 10 455,66000 7,20 75 280,75 0 0 0 0

1161,74*9 10 455,66000
133 979099145 Poplatek za skládku asfaltu t 510,84000 350,00 178 794,00 0 0 0 0
134 979099155 Poplatek za skládku kameniva t 650,88400 200,00 130 176,80 0 0 0 0
135 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,30200 130,00 169,26 0 0 0 0
136 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 11,71800 10,40 121,87 0 0 0 0

1,302*9 11,71800
137 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 1,30200 450,00 585,90 0 0 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 419 550,00 0 0
138 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop, 82 % t 5 598,50000 191,00 1 069 313,50 0 0 0 0
139 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop, 18 % t 1 228,90000 285,00 350 236,50 0 0 0 0

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 410,20 0 0,02976
140 767911822R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m m 12,00000 50,85 610,20 0 0 0,00248 0,02976

4*3 12,00000
141 767911130R00 Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m m 12,00000 150,00 1 800,00 0 0 0 0

26 16 868 340,03

Hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu podle ONR 20513 s integrovaným hrdlem a nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z 
výroby, s kruhovou tuhostí min.SN 10 podle ČSN EN ISO 9969.

Vč.sady chem.kotev pro uchycení na betonovou stěnu ERI plus, montáž na stěnu s teleskop.prodloužením pro ovládání T-klíčem v poklopu.

33

Hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu podle ONR 20513 s integrovaným hrdlem a nebo násuvným hrdlem pevně fixovaným těsněním už z 
výroby, s kruhovou tuhostí min.SN 10 podle ČSN EN ISO 9969.
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Zakázka:

O
bjednatel:

S
V

K
 Žď

ársko
IČ

:
43383513

D
IČ

:
C

Z43383513

Zhotovitel:
IČ

:

D
IČ

:

R
ozpis ceny

H
S

V

P
S

V

M
O

N

V
edlejší náklady

O
statní náklady

C
elkem

R
ekapitulace daní

Základ pro sníženou D
P

H
15

%
C

ZK

Základ pro základní D
P

H
21

%
C

ZK

C
ena celkem

 bez D
P

H
C

ZK

v
e Žď

áru nad S
ázavou

dne
21.02.19

P
o

lo
žko

vý ro
zp

o
čet

P
etrovice-kanalizace    

P
etrovice: A

Q
 - S

P
H

 stavby

C
elkem

597 573,76

59 911,59

0,00

0,00

0,00

657 485,35

657 485,35

657 485,35
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P
opis rozpočtu:  - 

R
ekapitulace dílů

Č
íslo

N
ázev

Typ dílu

1
HSV

2
HSV

3
HSV

4
HSV

5
HSV

62
HSV

63
HSV

64
HSV

8
HSV

91
HSV

99
HSV

711
PSV

764
PSV

766
PSV

767
PSV

783
PSV

S
O

 02-1 Č
S

 odpadních vod

C
elkem

Zem
ní práce

88 696,63

Základy,zvláštní zakládání
3 792,00

Svislé a kom
pletní konstrukce

145 288,77

Vodorovné konstrukce
22 923,00

Kom
unikace

18 639,98

Upravy povrchů vnější
804,98

Podlahy a podlahové konstrukce
158,40

Výplně otvorů
3 620,00

14 959,04

Trubní vedení
220 500,00

Doplňující práce na kom
unikaci

6 743,60

Staveništní přesun hm
ot

86 406,40

Konstrukce zám
ečnické

37 240,47

Nátěry
3 079,55

Izolace proti vodě
1 158,05

Konstrukce klem
pířské

3 474,48

Konstrukce truhlářské
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657 485,35



S
:

O
:

R
:

C
:

P
.č.

Č
íslo položky

N
ázev položky

M
J

m
nožství

cena / M
J

C
elkem

hm
otnost 

/ M
J

hm
otnost 

celk.(t)

dem
. 

hm
otnost 

/ M
J

dem
. 

hm
otnost 

celk.(t)
D

íl:
1

Zem
ní práce

88 696,63
19,4826

0
1

112101101R
00

Kácení strom
ů listnatých o prům

ěru km
ene 10-30 cm

kus
5,00000

125,00
625,00

0
0

0
0

2
112201101R

00
O

dstranění pařezů pod úrovní, o prům
ěru 10 - 30 cm

kus
5,00000

145,00
725,00

0,00005
0,00025

0
0

3
115101201R

00
Č

erpání vody na výšku do 10 m
, přítok do 500 l

h
40,00000

62,70
2 508,00

0
0

0
0

5*8
40,00000

4
115101301

Pohotovost čerpací soupravy
den

5,00000
42,20

211,00
0

0
0

0
5

121101101R
00

Sejm
utí ornice s přem

ístěním
 do 50 m

m
3

15,06140
26,00

391,60
0

0
0

0
7,1*7,1*0,2

10,08200
19,3*(1,33+1,25)/2*0,2

4,97940
6

131201112R
00

H
loubení nezapaž. jam

 hor.3 do 1000 m
3, STR

O
JN

Ě
m

3
114,92000

85,00
9 768,20

0
0

0
0

Začátek provozního součtu
  Č

S:(5,6*5,6+7,1*7,1)/2*3,76-7,1*7,1*0,2
143,64560

  M
ezisoučet

143,64560
Konec provozního součtu
143,65*0,8

114,92000
7

132401211R
00

H
loubení rýh šířky do 200 cm

 v hor.5, STR
O

JN
Ě

m
3

14,36500
650,00

9 337,25
0

0
0

0
143,65*0,1

14,36500
8

138501101R
00

D
olam

ování jam
 ve vrstvě do 1,0 m

 v hor.6
m

3
14,36500

1 250,00
17 956,25

0
0

0
0

143,65*0,1
14,36500

9
132201201R

00
H

loubení rýh š.do 200 cm
 hor.3 do 100 m

3,STR
O

JN
Ě

m
3

24,14009
320,00

7 724,83
0

0
0

0
Š 1 přepad:19,3*(0,8+1,33)/2*1,33-19,3*(1,33+1,25)/2*0,2

22,35809
pilíř pro rozvaděč:0,6*2,7*1,1

1,78200
10

161101102R
00

Svislé přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m

m
3

18,38720
35,00

643,55
0

0
0

0
143,65*0,8*0,16

18,38720
11

161101101R
00

Svislé přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

m
3

24,14000
26,00

627,64
0

0
0

0
12

161101152R
00

Svislé přem
ístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m

m
3

4,59680
55,00

252,82
0

0
0

0
143,65*0,2*0,16

4,59680
13

167101151R
00

N
akládání výkopku z hor.5-7 v m

nožství do 100 m
3

m
3

14,36000
35,00

502,60
0

0
0

0

P
oložkový rozpočet 

P
etrovice-kanalizace    



14
171201101R

00
R

ozhrnutí sypaniny na násypišti
m

3
25,94188

12,00
311,30

0
0

0
0

obsyp bez.přepadu:19,3*(0,88+1,08)/2*0,5*1,01*1,2
11,46188

podsyp, obyp:3,24+9,46+1,78
14,48000

15
162701105R

00
Vodorovné přem

ístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m

3
30,23200

110,00
3 325,52

0
0

0
0

Začátek provozního součtu
  podsyp-přepad:19,3*(0,8+0,88)/2*0,2

3,24240
  M

ezisoučet
3,24240

  obsyp-přepad:19,3*(0,88+1,08)/2*0,5
9,45700

  M
ezisoučet

9,45700
  vytl.kuba.Č

S:
  hutněný štěrk:(5,6*5,6+5,64*5,64)/2*0,1

3,15848
  základ ŽB:3,4*3,4*0,15

1,73400
  přitěž.prstenec:(3,14*2,2*2,2-3,14*1,6*1,6)*(0,7+0,15)-(1,73-1,54)

5,89532

  Č
S:3,14*1,6*1,6*(3,26-0,15+0,25)

27,00902
  M

ezisoučet
37,79682

  -vytl.kub.zděný pilíř::0,6*2,7*1,1
1,78200

  M
ezisoučet

1,78200
  zásyp::
  Výkop pro Č

S::143,65
143,65000

  -vytl.kub.::-37,79
-37,79000

  M
ezisoučet

105,86000
  výkop-vytl.kub=zásyp:24,15

24,15000
  -vytl.kub.:-(3,24+9,46+1,78)

-14,48000
  M

ezisoučet
9,67000

Konec provozního součtu
37,79*0,8

30,23200
16

162701155R
00

Vodorovné přem
ístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

m
3

7,55800
125,00

944,75
0

0
0

0
37,79*0,2

7,55800
17

162201101R
00

Vodorovné přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 20 m

m
3

14,48000
15,00

217,20
0

0
0

0
vytl.kub.přepadu:3,24+9,46+1,78

14,48000
18

162201151R
00

Vodorovné přem
ístění výkopku z hor.5-7 do 20 m

m
3

11,46000
26,00

297,96
0

0
0

0
obsyp přepdau:11,46

11,46000
19

171201201R
00

U
ložení sypaniny na skl.-m

odelace na výšku přes 2m
m

3
37,79000

12,00
453,48

0
0

0
0

20
199000005R

00
Poplatek za skládku zem

iny 1- 4
t

66,13250
200,00

13 226,50
0

0
0

0
37,79*1,75

66,13250
21

174101101R
00

Zásyp jam
, rýh, šachet se zhutněním

m
3

115,53000
72,00

8 318,16
0

0
0

0



jam
:105,86

105,86000
rýh:9,67

9,67000
22

175101101R
00

O
bsyp potrubí bez prohození sypaniny

m
3

11,46000
220,00

2 521,20
0

0
0

0
23

181101101R
00

Ú
prava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění

m
2

24,89700
8,50

211,62
0

0
0

0
přepad:19,3*(1,33+1,25)/2

24,89700
24

181101102R
00

Ú
prava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

m
2

15,72160
12,50

196,52
0

0
0

0
Č

S:5,4*4,4-3,14*1,6*1,6
15,72160

25
181301103R

00
R

ozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm
,do 500m

2
m

2
24,90000

59,60
1 484,04

0
0

0
0

26
180402111R

00
Založení trávníku parkového výsevem

 v rovině
m

2
24,90000

9,50
236,55

0
0

0
0

27
00572410

Sm
ěs travní parková II. m

írná zátěž 
kg

0,30776
92,00

28,31
0,001

0,00031
0

0
24,9*1,03*0,012

0,30776
28

58337332R
Štěrkopísek frakce 0-22 C

t
19,48200

290,00
5 649,78

1
19,482

0
0

11,46*1,7
19,48200

D
íl:

2
Základy,zvláštní zakládání

3 792,00
6,8256

0
29

213311113
Polštáře zhutněné pod základy, drc.kam

enivo 16-32, m
ax.200 m

m
m

3
3,16000

1 200,00
3 792,00

2,16
6,8256

0
0

D
íl:

3
S

vislé a kom
pletní konstrukce

145 288,77
56,52581

0
30

380321331R
00

Beton kom
plet.konstrukcí železový C

 16/20 do 15 cm
m

3
1,75256

5 850,00
10 252,49

2,61028
4,57468

0
0

základ ŽB deska:3,4*3,4*0,15
1,73400

pilíř:1,65*0,15*0,075
0,01856

31
380356211R

00
Bednění kom

pl.konstr.om
ítaných pl.rovinných,zříz.

m
2

10,20750
419,00

4 276,94
0,06031

0,61561
0

0
3,4*4*0,15

2,04000
pilíř:0,6*1,2*2+1,2*2,7*2

7,92000
0,075*1,65*2

0,24750
32

380356212R
00

Bednění kom
pl.konstr.om

ítaných pl.rovinných,odbed.
m

2
10,20000

99,80
1 017,96

0
0

0
0

33
380361011

Výztuž kom
pletních konstrukcí ze svař.sítí z drátů, 100x100x6

t
0,03630

28 900,00
1 049,02

1,053
0,03822

0
0

3,4*3,4*3,14*0,001
0,03630

34
380311533R

00
Kom

plet.konstr.nádrží z bet.prost.C
 12/15 nad 30cm

m
3

1,94400
6 520,00

12 674,88
2,43772

4,73893
0

0
pilíř pro el.rozvaděč:0,6*2,7*1,2

1,94400
35

380361006
Výztuž kom

pletních konstr. ocel 2xR
 10

t
0,00137

39 300,00
53,90

1,10951
0,00152

0
0

3,6*0,381*0,001
0,00137

36
380321331R

00
Beton kom

plet.konstrukcí železový C
 16/20 do 15 cm

m
3

0,28836
5 850,00

1 686,91
2,61028

0,7527
0

0
stříška pro el.rozvaděč:0,8*0,078*2,7+0,6*(0,078+0,07)/2*2,7

0,28836
37

380356211R
00

Bednění kom
pl.konstr.om

ítaných pl.rovinných,zříz.
m

2
2,67800

419,00
1 122,08

0,06031
0,16151

0
0

0,8*2,7+0,078*2,7+0,07*2,7+0,8*(0,078+0,07)/2*2
2,67800

38
380356212R

00
Bednění kom

pl.konstr.om
ítaných pl.rovinných,odbed.

m
2

2,68000
99,80

267,46
0

0
0

0
39

380361011
Výztuž kom

pletních konstrukcí ze svař.sítí z drátu, 150x150x6
t

0,00655
28 900,00

189,33
1,05306

0,0069
0

0



0,8*2,7*3,033*0,001
0,00655

40
311231114R

00
Zdivo nosné cihelné z C

P 29 P15 na M
VC

 2,5
m

3
1,21305

6 520,00
7 909,09

1,95352
2,36972

0
0

el.rozvaděč:(2,7+2,7)*0,15*1,575-1,65*0,15*(1,275+0,075)
0,94163

-nerez.m
řížka:-0,15*0,15*0,15

-0,00338
-0,2*0,2*0,15

-0,00600
0,3*2*0,15*1,575

0,14175
0,3*0,3*1,575-0,15*0,12*0,15

0,13905
41

380311533R
00

Beton kom
plet. konstrukcí prostý C

 12/15 nad 30 cm
m

3
5,89532

5 210,00
30 714,62

2,58768
15,2552

0
0

přitěžovací prstenec:
(3,14*2,2*2,2-3,14*1,6*1,6)*(0,7+0,15)

6,08532
-(1,73-1,54)

-0,19000
42

380356211R
00

Bednění kom
pl.konstr.om

ítaných pl.rovinných,zříz.
m

2
12,91796

419,00
5 412,63

0,06031
0,77908

0
0

3,14*2,2*2,2*(0,7+0,15)
12,91796

43
380356222R

00
Bednění kom

pl.konstr.om
ítaných pl.zaoblených,odbed

m
2

12,92000
138,00

1 782,96
0

0
0

0
44

321311112
Konstrukce z prostého bet.vodostav.C

 16/20 V4
m

3
1,70310

6 520,00
11 104,21

2,95597
5,03431

0
0

1,5*0,5*0,5+1*1,5*0,2
0,67500

-PP 200:-1,5*0,0346
-0,05190

bet.patka:0,6*0,6*1,5*2
1,08000

45
321351010R

00
O

bednění konstrukcí přehrad ploch rovinných
m

2
4,32000

1 070,00
4 622,40

0,0145
0,06264

0
0

0,6*0,6*2+1,5*0,6*2*2
4,32000

46
321352010R

00
O

dbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných
m

2
4,32000

276,00
1 192,32

0,00096
0,00415

0
0

47
380321332R

00
Beton kom

plet.konstrukcí železový C
 16/20 do 30 cm

, (m
eziplášť 

arm
ován KAR

I sítí)
m

3
8,54010

5 850,00
49 959,57

2,59138
22,13064

0
0

bet.výplň m
ezipláště:3,14*1,6*1,6*0,25+(3,14*1,6*1,6-

3,14*1,43*1,43)*3,26+3,14*1,6*1,6*0,17-0,8*0,8*0,17
8,54010

D
íl:

4
V

odorovné konstrukce
22 923,00

21,74905
0

48
411121243R

00
O

sazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm
kus

2,00000
211,00

422,00
0,00475

0,0095
0

0
49

59341725R
D

eska stropní vylehčená PZD
 269/29/9 V3

kus
2,00000

560,00
1 120,00

0,137
0,274

0
0

50
463212121R

00
R

ovnanina z lom
.kam

ene s vyplněním
 těž. kam

enivem
m

3
6,90000

2 300,00
15 870,00

2,41487
16,6626

0
0

(1,5+0,8)*1,5*2
6,90000

51
465512227R

00
D

lažba z kam
ene na sucho, zalití spár M

C
, tl.25 cm

m
2

6,60000
680,00

4 488,00
0,5152

3,40032
0

0
2,2*2*1,5

6,60000
52

451571111R
00

Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm
m

2
6,60000

155,00
1 023,00

0,21252
1,40263

0
0

D
íl:

5
K

om
unikace

18 639,98
9,27555

0
53

596215040R
00

Kladení zám
kové dlažby tl. 8 cm

 do drtě tl. 4 cm
m

2
15,72160

490,00
7 703,58

0,0739
1,16183

0
0

5,4*4,4-3,14*1,6*1,6
15,72160

54
564751111R

00
Podklad z kam

eniva drceného vel.8-16 m
m

,tl. 15 cm
m

2
15,72000

160,10
2 516,77

0,3225
5,0697

0
0



55
59248000R

D
lažba zám

ková R
YO

LIT 20/16/8 II přírodní
m

2
16,19160

520,00
8 419,63

0,188
3,04402

0
0

15,72*1,03
16,19160

D
íl:

62
U

pravy povrchů vnější
804,98

0,06588
0

56
622451101R

00
Vyspravení stěn betonových vnějších m

altou cem
.

m
2

1,03440
360,00

372,38
0,00671

0,00694
0

0
el.rozvaděč:0,8*0,078*2+0,078*2,7*2+0,6*(0,078+0,07)/2*2+0,078*2
,7+0,07*2,7

1,03440

57
622451145R

00
O

m
ítka vnější stěn, M

C
, ocelí hlazená, slož. 1 - 2

m
2

1,03000
420,00

432,60
0,05722

0,05894
0

0

D
íl:

63
P

odlahy a podlahové konstrukce
158,40

0,04885
0

58
632451033R

00
Vyrovnávací potěr M

C
 15, v ploše, tl. 40 m

m
m

2
0,49500

320,00
158,40

0,09868
0,04885

0
0

0,3*1,65
0,49500

D
íl:

64
V

ýplně otvorů
3 620,00

0,05068
0

59
642942111R

00
O

sazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m
2

kus
1,00000

850,00
850,00

0,01897
0,01897

0
0

60
Výrobce

Zárubeň L 60x60x5 žárově zinkovaná
kus

1,00000
2 770,00

2 770,00
0,03171

0,03171
0

0

D
íl:

8
Trubní vedení

220 500,00
0

0
61

N
abídka

Č
S odpadních vod

kus
1,00000

168 500,00
168 500,00

0
0

0
0

62
-"-

D
oprava šachty, jeřáb pro naložení a vylož.šachty, osazení šachty

kus
1,00000

52 000,00
52 000,00

0
0

0
0

D
íl:

91
D

oplňující práce na kom
unikaci

6 743,60
3,10055

0
63

916231213
O

sazení chod..obrubníků bet.stojatého, do lože z betonu
m

19,60000
191,00

3 743,60
0,12962

2,54055
0

0
(4,4+5,4)*2

19,60000
64

59217469
O

brubník zahradní  ABO
 100/5/25 II nat

kus
20,00000

150,00
3 000,00

0,028
0,56

0
0

10,68*1,01
10,78680

D
íl:

99
S

taveništní přesun hm
ot

86 406,40
0

0
65

998000000
Přesun hm

ot, nádrže prefabrikované, ze sklolam
inátu

t
117,40000

736,00
86 406,40

0
0

0
0

D
íl:

711
Izolace proti vodě

1 158,05
0,0086

0
66

711121231R
00

Izolace proti vlhk.vodor.nátěr asf.pom
oc. za horka

m
2

1,62000
45,00

72,90
0,00016

0,00026
0

0
0,6*2,7

1,62000
67

711141559R
00

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m

2
2,42000

320,00
774,40

0,00041
0,00099

0
0

2*0,2+0,6*2,7+2*0,2
2,42000

68
11161346R

Asfalt oxidovaný stavebně izolační AO
SI 85/25 B2

t
0,00178

21 700,00
38,67

1
0,00178

0
0

Podzem
ní 2-plášťová šachta pro obetonování z polypropylénu tl. 8 m

m
 KD

 hom
ogenní.

-arm
ování m

ezipláště sítí KAR
I

-vstupní kom
ínek 0,8x0,8x0,3 m

-poklop šachty nerez s odvětrávací hlavicí D
N

 150 m
m

 chráněný proti vniknutí vody pěnovou izolací. Poklop osazen plynovou 
vyklápěcí vzpěrou vč.zám

ku.
-jím

ka pro čerpadlo prům
.400x250 m

m
-prostupy



1,62*0,0011
0,00178

69
111-62800

Asfaltový pás N
ATAVIT

m
2

2,78300
95,00

264,39
0,002

0,00557
0

0
2,42*1,15

2,78300
70

998711101R
00

Přesun hm
ot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m

t
0,00860

894,00
7,69

0
0

0
0

D
íl:

764
K

onstrukce klem
pířské

3 474,48
0,04034

0
71

764311301R
00

Krytina hladká z Al, tabule 2 x 1 m
, do 30°

m
2

2,58120
1 320,00

3 407,18
0,01563

0,04034
0

0
(0,078*2+0,8)*2,7

2,58120
72

998764101R
00

Přesun hm
ot pro klem

pířské konstr., výšky do 6 m
t

0,04030
1 670,00

67,30
0

0
0

0

D
íl:

766
K

onstrukce truhlářské
14 959,04

0,05344
0

73
766661142R

00
M

ontáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m
kus

1,00000
1 850,00

1 850,00
0

0
0

0
74

61173100
D

veře dvoukřídlové plné palubkové , 1,65x1,275
kus

1,00000
12 500,00

12 500,00
0,053

0,053
0

0
75

54910800R
Petlice kloubová s očkem

 100 m
m

kus
1,00000

550,00
550,00

0,00015
0,00015

0
0

76
54966320R

Zám
ek visací cylindrový velikost 52  1466

kus
1,00000

20,00
20,00

0,00029
0,00029

0
0

77
998766101R

00
Přesun hm

ot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
t

0,05340
731,00

39,04
0

0
0

0

D
íl:

767
K

onstrukce zám
ečnické

37 240,47
0,14166

0
78

767810112
M

ontáž větracích m
řížek do 0,04 m

2
kus

2,00000
100,00

200,00
0

0
0

0
79

553-41400
Větrací m

řížka nerez 0,2x0,2
kus

1,00000
850,00

850,00
0,002

0,002
0

0
80

553-41400
Větrací m

řížka nerez 0,15x0,15
kus

1,00000
790,00

790,00
0,0015

0,0015
0

0
81

767131111R
00

M
ontáž stěn z plechu spojených šroubováním

m
2

0,40500
890,00

360,45
0,00005

0,00002
0

0
2,7*0,15

0,40500
82

13814193R
Plech pozinkovaný tl.1,00 m

m
, 1000 x 2000 m

m
, povlak 200g/m

2
t

0,01600
65 000,00

1 040,00
1

0,016
0

0
2*8*0,001

0,01600
83

767995104R
00

Výroba a m
ontáž kov. atypických konstr. do 50 kg

kg
31,70700

110,00
3 487,77

0,00005
0,00159

0
0

(1,65+1,275)*2*5,42
31,70700

84
13331732R

Ú
helník rovnoram

enný L jakost S235   60x 60x 5 m
m

, 11375
t

0,03171
35 000,00

1 109,85
1

0,03171
0

0
85

767995101R
00

Výroba a m
ontáž kov. atypických konstr. do 5 kg

kg
3,25200

110,00
357,72

0,00006
0,0002

0
0

0,6*5,42
3,25200

86
13331732R

Ú
helník rovnoram

enný L jakost S235   60x 60x 6 m
m

, 11375
t

0,00325
35 000,00

113,75
1

0,00325
0

0
87

767833100R
00

M
ontáž žebříků do zdiva s bočnicem

i
m

6,49000
2 200,00

14 278,00
0,00006

0,00039
0

0
žebřík:3,15

3,15000
výsuvné m

adlo:1,67*2
3,34000

88
N

abídka
Žebřík prům

.40/2 2x3,15
kus

1,00000
14 500,00

14 500,00
0,085

0,085
0

0

89
998767101R

00
Přesun hm

ot pro zám
ečnické konstr., výšky do 6 m

t
0,14160

1 080,00
152,93

0
0

0
0

D
íl:

783
N

átěry
3 079,55

0,00517
0

-uchycení do nádrže

-příčle U
 profil 25/25/3  s protisklu.úpravam

i
-výsuvná m

adla 1,67x2



90
783726200R

00
N

átěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak
m

2
4,20750

340,00
1 430,55

0,00032
0,00135

0
0

(1,65*1,275*2)
4,20750

91
783780010R

A0
Im

pregnace tesařských konstrukcí
m

2
4,20000

145,00
609,00

0,00022
0,00092

0
0

92
246-27601

Barva k lazurovacím
 a krycím

 nátěrům
 dřeva, bezbarvý

kg
1,60000

450,00
720,00

0,001
0,0016

0
0

93
246-79205

N
apouštěcí nátěr

l
1,00000

320,00
320,00

0,0013
0,0013

0
0

26
657 485,35

33
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Zakázka:

O
bjednatel:

S
V

K
 Žď

ársko
IČ

:
43383513

D
IČ

:
C

Z43383513

Zhotovitel:
IČ

:

D
IČ

:

R
ozpis ceny

H
S

V

P
S

V

M
O

N

V
edlejší náklady

O
statní náklady

C
elkem

R
ekapitulace daní

Základ pro sníženou D
P

H
15

%
C

ZK

Základ pro základní D
P

H
21

%
C

ZK

C
ena celkem

 bez D
P

H
C

ZK

v
e Žď

áru nad S
ázavou

dne
21.02.19

P
o

lo
žko

vý ro
zp

o
čet

P
etrovice-kanalizace  

P
etrovice: A

Q
 - S

P
H

 stavby

C
elkem

360 901,62

0,00

0,00

0,00

0,00

360 901,62

360 901,62

360 901,62
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P
opis rozpočtu:  - 

R
ekapitulace dílů

Č
íslo

N
ázev

Typ dílu

1
HSV

5
HSV

91
HSV

99
HSV

Cena celkem

Kom
unikace

267 184,83

Doplňující práce na kom
unikaci

59 378,20

Staveništní přesun hm
ot

14 204,64

360 901,62

S
O

 02-2 P
říjezdná kom

unikace

C
elkem

Zem
ní práce

20 133,95



S
:

O
:

R
:

C
:

P
.č.

Č
íslo položky

N
ázev položky

M
J

m
nožství

cena / M
J

C
elkem

hm
otnost 

/ M
J

hm
otnost 

celk.(t)

dem
. 

hm
otnost 

/ M
J

dem
. 

hm
otnost 

celk.(t)
D

íl:
1

Zem
ní práce

20 133,95
0,00082

0
1

121101101R
00

Sejm
utí ornice s přem

ístěním
 do 50 m

m
3

40,20000
26,00

1 045,20
0

0
0

0
201*0,2

40,20000
2

122202201R
00

O
dkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m

3
m

3
18,52000

95,00
1 759,40

0
0

0
0

58,72-40,2
18,52000

3
181101101R

00
Ú

prava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění
m

2
201,00000

8,50
1 708,50

0
0

0
0

krajnice:0,5*2*66
66,00000

zbývající pro rekultivaci vedlejších dotčených pozem
ků:135

135,00000
4

181101102R
00

Ú
prava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

m
2

201,00000
12,50

2 512,50
0

0
0

0
5

171201101R
00

R
ozhrnutí sypaniny na násypišti

m
3

18,52000
12,00

222,24
0

0
0

0
6

181301103R
00

R
ozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm

,do 500m
2

m
2

201,00000
59,60

11 979,60
0

0
0

0
7

162201102R
00

Vodorovné přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

m
3

18,52000
22,00

407,44
0

0
0

0
8

180402111R
00

Založení trávníku parkového výsevem
 v rovině

m
2

66,00000
6,50

429,00
0

0
0

0
9

00572470R
Sm

ěs travní luční I. - krátkodobá PR
O

FI, á 25 kg
kg

0,81576
85,90

70,07
0,001

0,00082
0

0
66*1,03*0,012

0,81576

D
íl:

5
K

om
unikace

267 184,83
201,85308

0
10

564851112R
00

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm
m

2
231,00000

98,00
22 638,00

0,4032
93,1392

0
0

3,5*66
231,00000

11
564851111R

00
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

m
2

198,00000
95,00

18 810,00
0,27994

55,42812
0

0
3*66

198,00000
12

565141111R
00

Podklad z obal kam
.AC

P 16+,AC
P 22+,do 3 m

,tl. 6 cm
m

2
198,00000

635,00
125 730,00

0,15826
31,33548

0
0

13
569903321R

00
Zřízení zem

ních krajnic bez zhutnění
m

3
12,47400

195,00
2 432,43

0
0

0
0

2*66*(0,45/2)*0,42
12,47400

14
573111113R

00
Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m

2
m

2
198,00000

30,80
6 098,40

0,00652
1,29096

0
0

15
573211111R

00
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m

2
m

2
198,00000

22,00
4 356,00

0,00061
0,12078

0
0

16
577112113R

00
Beton asfalt. AC

O
 11 S m

odifik. š. do 3 m
, tl.4 cm

m
2

198,00000
440,00

87 120,00
0,10373

20,53854
0

0

D
íl:

91
D

oplňující práce na kom
unikaci

59 378,20
32,56111

0

P
oložkový rozpočet 

P
etrovice-kanalizace  



17
916131213

O
sazení silnič.obrubníků betonového, stojatého, s boční opěrou

m
137,60000

232,00
31 923,20

0,1554
21,38304

0
0

18
59217450R

O
brubník silniční G

R
AN

ITO
ID

 ABO
 100/15/25 II nat

kus
138,00000

185,00
25 530,00

0,081
11,178

0
0

19
919112111

Ř
ezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 m

m
, š.4 m

m
m

7,00000
85,00

595,00
0,00001

0,00007
0

0
20

919112212
Vytvoření kom

ůrky pro těs.zálivku, š=15 m
m

, H
=25 m

m
, 

vč.vyčiš.spar
m

7,00000
95,00

665,00
0

0
0

0

21
919122121

U
těsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro kom

ůrky 15/25
m

7,00000
95,00

665,00
0

0
0

0

D
íl:

99
S

taveništní přesun hm
ot

14 204,64
0

0
22

998225111R
00

Přesun hm
ot, pozem

ní kom
unikace, kryt živičný

t
234,40000

60,60
14 204,64

0
0

0
0

26
360 901,62

33
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Zakázka:

O
bjednatel:

SVK Žďársko
IČ

:
43383513

D
IČ

:
CZ43383513

Zhotovitel:
IČ

:

D
IČ

:

R
ozpis ceny

H
S

V

P
S

V

M
O

N

V
edlejší náklady

O
statní náklady

Celkem

R
ekapitulace daní

Základ pro sníženou D
P

H
10

%
C

ZK

Základ pro základní D
P

H
21

%
C

ZK

C
ena celkem

 bez D
PH

C
ZK

v
e Žďáru nad Sázavou

dne
25.02.19

250 857,10

250 857,10

250 857,10

0,00

0,00

0,00

3 068,26

C
elkem

247 788,84

Položkový rozpočet

Petrovice-kanalizace 

Petrovice: AQ
 - SPH stavby
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P
opis rozpočtu:  - 

R
ekapitulace dílů

Číslo
Název

Typ dílu

1
HSV

4
HSV

5
HSV

8
HSV

91
HSV

97
HSV

99
HSV

M
21

M
O

N

Cena celkem
250 857,10

Prorážení otvorů
7 540,79

Staveništní přesun hm
ot

24 282,00

Elektrom
ontáže

3 068,26

Kom
unikace

38 540,25

Trubní vedení
102 216,29

Doplňující práce na kom
unikaci

8 075,00

S
O

 02-3 P
rodloužení vodovodního řadu

Celkem

Zem
ní práce

61 987,45

Vodorovné konstrukce
5 147,06



S
:

O
:

R
:

C
:

P
.č.

Č
íslo položky

N
ázev položky

M
J

m
nožství

cena / M
J

C
elkem

hm
otnost 

/ M
J

hm
otnost 

celk.(t)

dem
. 

hm
otnost 

/ M
J

dem
. 

hm
otnost 

celk.(t)
D

íl:
1

Zem
ní práce

61 987,45
46,1188

18,7663
1

119001411R
00

D
očasné zajištění beton.a plast. potrubí do D

N
 200

m
2,00000

290,00
580,00

0,0107
0,0214

0
0

navrh.kanal.:2*1
2,00000

2
119001421R

00
D

očasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
m

2,00000
220,00

440,00
0,02478

0,04956
0

0
tel.:2*1

2,00000
3

121101101R
00

Sejm
utí ornice s přem

ístěním
 do 50 m

m
3

6,74080
26,00

175,26
0

0
0

0
38,3*(0,9+0,86)/2*0,2

6,74080
4

130001101R
00

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení
m

3
7,60000

220,00
1 672,00

0
0

0
0

2*1,2*1,7+2*1,1*1,6
7,60000

5
132201211R

00
H

loubení rýh š.do 200 cm
 hor.3 do 100 m

3,STR
O

JN
Ě

m
3

81,65092
85,00

6 940,33
0

0
0

0
zatrav.:38,3*(0,58+0,9)/2*1,66-38,3*(0,9+0,86)/2*0,2

40,30692
asf.voz.:32,3*1*1,68-32,3*1*0,4

41,34400
6

151101101R
00

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
m

2
108,52800

35,00
3 798,48

0,00099
0,10744

0
0

32,3*1,68*2
108,52800

7
151101111R

00
O

dstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
m

2
108,53000

9,00
976,77

0
0

0
0

8
161101101R

00
Svislé přem

ístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
m

3
81,65000

26,00
2 122,90

0
0

0
0

9
162701105R

00
Vodorovné přem

ístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m

3
15,83000

110,00
1 741,30

0
0

0
0

Začátek provozního součtu
  podsyp:38,3*(0,58+0,6)/2*0,1

2,25970
  32,3*1*0,1

3,23000
  M

ezisoučet
5,48970

  obsyp štěrk.:38,3*(0,6+0,68)/2*0,39
9,55968

  32,3*1*0,39
12,59700

  M
ezisoučet

22,15668
Konec provozního součtu
3,23+12,6

15,83000
10

162201101R
00

Vodorovné přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 20 m

m
3

11,82000
15,00

177,30
0

0
0

0

Položkový rozpočet 
P

etrovice-kanalizace 



2,26+9,56
11,82000

11
162501102R

00
Vodorovné přem

ístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
m

3
51,10000

55,00
2 810,50

0
0

0
0

Začátek provozního součtu
  vozovka-výkop::41,38

41,38000
  -vytl.kub.:-(3,23+12,6)

-15,83000
  M

ezisoučet
25,55000

Konec provozního součtu
25,55*2

51,10000
12

162201152
Vodorovné přem

ístění sypaniny do 50 m
m

3
26,85792

22,00
590,87

0
0

0
0

22,16*1,01*1,2
26,85792

13
167101101R

00
N

akládání výkopku z hor.1-4 v m
nožství do 100 m

3
m

3
25,55000

33,00
843,15

0
0

0
0

14
171201101R

00
R

ozhrnutí sypaniny na násypišti
m

3
38,68000

12,00
464,16

0
0

0
0

11,82+26,86
38,68000

15
171201201R

00
U

ložení sypaniny na skl.-m
odelace na výšku přes 2m

m
3

15,83000
12,00

189,96
0

0
0

0
16

199000005R
00

Poplatek za skládku zem
iny 1- 4

t
27,70250

200,00
5 540,50

0
0

0
0

15,83*1,75
27,70250

17
174101101R

00
Zásyp jam

, rýh, šachet se zhutněním
m

3
54,04000

72,00
3 890,88

0
0

0
0

V:81,69
81,69000

-vytl.kub.:-(5,49+22,16)
-27,65000

18
175101101R

00
O

bsyp potrubí bez prohození sypaniny
m

3
26,86000

220,00
5 909,20

0
0

0
0

19
181101101R

00
Ú

prava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění
m

2
33,70400

8,50
286,48

0
0

0
0

38,3*(0,9+0,86)/2
33,70400

20
181101102R

00
Ú

prava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
m

2
32,30000

12,50
403,75

0
0

0
0

32,3*1
32,30000

21
181301103R

00
R

ozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm
,do 500m

2
m

2
33,70000

59,60
2 008,52

0
0

0
0

22
180402111R

00
Založení trávníku parkového výsevem

 v rovině
m

2
33,70000

9,50
320,15

0
0

0
0

23
113107123R

00
O

dstranění podkladu pl. 200 m
2,kam

.drcené tl.30 cm
m

2
32,30000

265,00
8 559,50

0
0

0,4
12,92

32,3*1
32,30000

24
113107142R

00
O

dstranění podkladu pl.do 200 m
2, živice tl. 10 cm

m
2

32,30000
125,00

4 037,50
0

0
0,181

5,8463
25

00572410
Sm

ěs travní parková II. m
írná zátěž 

kg
0,41653

92,00
38,32

0,001
0,00042

0
0

33,7*1,03*0,012
0,41653

26
59213392

Žlab kabelový železob.AZD
 29-100  100x31x26 cm

kus
2,00000

320,00
640,00

0,095
0,19

0
0

27
59213431

D
eska kryci kabel. žlabů AZD

 13-30  50x30x6 cm
kus

4,00000
75,00

300,00
0,022

0,088
0

0
28

58337332R
Štěrkopísek frakce 0-22 C

t
45,66200

143,00
6 529,67

1
45,662

0
0

26,86*1,7
45,66200

D
íl:

4
V

odorovné konstrukce
5 147,06

10,73044
0

29
451573111R

00
Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 m

m
m

3
5,49000

785,00
4 309,65

1,89077
10,38033

0
0



30
452313141R

00
Bloky pro potrubí z betonu C

 16/20
m

3
0,06500

3 350,00
217,75

2,5
0,1625

0
0

patkové koleno:1*0,065
0,06500

31
452353101R

00
Bednění bloků pod potrubí

m
2

1,00000
382,00

382,00
0,0048

0,0048
0

0
1*0,25

0,25000
(0,3+0,45)/2*0,5*4

0,75000
32

452313121R
00

Bloky pro potrubí z betonu C
 8/10

m
3

0,07313
3 250,00

237,66
2,5

0,18281
0

0
blok pod orient.sloupek:(0,3*0,3+0,45*0,45)/2*0,5

0,07313

D
íl:

5
K

om
unikace

38 540,25
27,02136

0
33

564871116
Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm

m
2

32,30000
185,00

5 975,50
0,55125

17,80538
0

0
32,3*1

32,30000
34

565131111R
00

Podklad z obal kam
en. AC

P 16+, š. do 3 m
, tl. 5 cm

m
2

32,30000
396,00

12 790,80
0,13188

4,25972
0

0
35

577112114R
00

Beton asfalt. AC
O

 11 S m
odifik. š. do 3 m

, tl.5 cm
m

2
32,30000

495,00
15 988,50

0,12966
4,18802

0
0

36
573111115R

00
Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m

2
m

2
32,30000

49,50
1 598,85

0,00753
0,24322

0
0

37
573211111R

00
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m

2
m

2
32,30000

22,00
710,60

0,00061
0,0197

0
0

38
591241111R

00
Kladení dlažby drobné kostky, lože z M

C
 tl. 5 cm

m
2

1,00000
558,00

558,00
0,30132

0,30132
0

0
u H

K v zatr.terénu:1*1
1,00000

39
58380120R

Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1
t

0,20400
4 500,00

918,00
1

0,204
0

0
1/5*1,02

0,20400

D
íl:

8
Trubní vedení

102 216,29
1,36579

0
40

892241111R
00

Tlaková zkouška vodovodního potrubí D
N

 80
m

70,60000
14,90

1 051,94
0

0
0

0
41

892372111R
00

Zabezpečení konců vodovod. potrubí D
N

 300
kus

2,00000
6 320,00

12 640,00
0,03613

0,07226
0

0
42

892273111R
00

D
esinfekce vodovodního potrubí D

N
 125

m
70,60000

28,80
2 033,28

0
0

0
0

43
899401111R

00
O

sazení poklopů litinových ventilových
kus

4,00000
284,00

1 136,00
0,05821

0,23284
0

0
44

899401112R
00

O
sazení poklopů litinových šoupátkových

kus
1,00000

387,00
387,00

0,11178
0,11178

0
0

45
899401113R

00
O

sazení poklopů litinových hydrantových
kus

1,00000
744,00

744,00
0,29823

0,29823
0

0
46

899713111R
00

O
rientační tabulky na sloupku ocelovém

, betonovém
kus

2,00000
238,00

476,00
0,00024

0,00048
0

0
47

Výrobce
Sloupek m

odrobílé barvy, v=2,5 m
 k orient.tabulkám

kus
1,00000

650,00
650,00

0,004
0,004

0
0

48
-"-

Přivařená záslepka prům
.48 m

m
, ke sloupku pro 

orient.tabulku
kus

1,00000
85,00

85,00
0

0
0

0
49

850245121R
00

Výřez nebo výsek na potrubí litinovém
 D

N
 80

kus
1,00000

2 610,00
2 610,00

0
0

0
0

50
852242121R

00
M

ontáž trub litin. tlak. přír.do 1 m
, výkop D

N
 80

kus
1,00000

752,00
752,00

0,00022
0,00022

0
0

51
857241131

M
ontáž litinových tvarovek jednoosých D

N
 80 m

m
kus

2,00000
398,00

796,00
0

0
0

0
52

871241221
M

ontáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 m
m

m
70,60000

85,40
6 029,24

0
0

0
0

53
877241101

M
ontáž tvarovek d 90

kus
24,00000

229,00
5 496,00

0
0

0
0

54
877241110

M
ontáž tvarovek d 90

kus
4,00000

217,00
868,00

0
0

0
0

55
877241112

M
ontáž tvarovek d 90

kus
1,00000

229,00
229,00

0
0

0
0

56
877241127

M
ontáž tvarovek d 90

kus
4,00000

273,00
1 092,00

0
0

0
0



57
877211126

M
ontáž elektrotvarovek d 63

kus
4,00000

251,00
1 004,00

0
0

0
0

58
891241111R

00
M

ontáž vodovodních šoupátek ve výkopu D
N

 80
kus

1,00000
832,00

832,00
0,00022

0,00022
0

0
59

891163111R
00

M
ontáž ventilů hlavních pro přípojky D

N
 25

kus
4,00000

128,00
512,00

0,00002
0,00008

0
0

60
891247111R

00
M

ontáž hydrantů podzem
ních D

N
 80

kus
1,00000

243,00
243,00

0,00011
0,00011

0
0

61
871161211

M
ontáž potrubí z trub z PE 32 m

m
m

4,00000
58,90

235,60
0

0
0

0
62

Výrobce
AVK šoupátko D

N
 80 se zem

ní soupravou,  dl.280, přírubové
kus

1,00000
4 965,00

4 965,00
0,016

0,016
0

0
63

-"-
Zem

ní souprava pro Š 80,  teleskopická
kus

1,00000
1 225,00

1 225,00
0,006

0,006
0

0
64

-"-
Plovoucí uliční poklop kulatý

kus
1,00000

1 310,00
1 310,00

0,0043
0,0043

0
0

65
-"-

Podkladové desky pod uliční poklopy šoupátkové, ventilkové
kus

5,00000
230,00

1 150,00
0,0009

0,0045
0

0
66

-"-
U

liční poklop ventilkový plastový , s víčkem
 z litiny, kulatý

kus
4,00000

690,00
2 760,00

0,0034
0,0136

0
0

67
-"-

Podzem
ní hydrant  D

N
 80, dvojitý uzávěr s koulí, v=1,0 m

, 
ochrana epoxid

kus
1,00000

7 010,00
7 010,00

0,027
0,027

0
0

68
-"-

AVK hydrantová drenáž
kus

1,00000
450,00

450,00
0

0
0

0
69

-"-
U

liční poklop hydrantový
kus

1,00000
1 560,00

1 560,00
0,024

0,024
0

0
70

-"-
Podkladové desky pod uliční poklop hydrantový

kus
1,00000

230,00
230,00

0,0019
0,0019

0
0

71
-"-

Lem
ový nákružek d 90

kus
1,00000

195,00
195,00

0
0

0
0

72
-"-

O
točná příruba d 90

kus
1,00000

420,00
420,00

0
0

0
0

73
-"-

Elektrotvarovky, elektrospojka d 90
kus

22,00000
245,00

5 390,00
0

0
0

0
74

-"-
Elektrokoleno 90°, d 90

kus
1,00000

720,00
720,00

0
0

0
0

75
-"-

Koleno PE 100 R
C

 30° d 90
kus

3,00000
720,00

2 160,00
0

0
0

0
76

-"-
Koleno PE 100 R

C
 15° d 90

kus
1,00000

720,00
720,00

0
0

0
0

77
-"-

Trubky PE 100, SD
R

 17, PN
 10, R

C
 90/5,4 m

m
, dl.6,0 m

/kus
m

71,76050
99,00

7 104,29
0,00146

0,10477
0

0
70,7*1,015

71,76050
78

-"-
Trubky PE 100, SD

R
 11, PN

 10, R
C

 32/3,0 m
m

m
4,06000

22,00
89,32

0,00027
0,0011

0
0

4*1,015
4,06000

79
28314148R

Fólie výstražná pro vodu š. 300 m
m

 bílá
m

74,60000
8,00

596,80
0

0
0

0
80

899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm

m
74,60000

11,70
872,82

0,00009
0,00671

0
0

81
-"-

Spojka D
N

 80 s jištěním
 proti posunu, s výztužnou vložkou 

pro PE potrubí
kus

1,00000
585,00

585,00
0,0043

0,0043
0

0
82

-"-
Kroužek pro D

N
 80

kus
1,00000

220,00
220,00

0,00004
0,00004

0
0

83
-"-

FF 80, dl.200
kus

1,00000
1 000,00

1 000,00
0,0087

0,0087
0

0
84

-"-
Přírubové koleno s patkou D

N
 80

kus
1,00000

3 250,00
3 250,00

0,0122
0,0122

0
0

85
-"-

Elektrotvar.sedlová, navrt.T-kus odbočkový d 90-63, s 
uzav.ventilem

, vč.spodního třm
ene, prodl.hrdla

kus
4,00000

3 150,00
12 600,00

0
0

0
0

86
-"-

Elektroredukce d 63/32
kus

4,00000
185,00

740,00
0

0
0

0
87

-"-
Zem

ní souprava teleskopická pro T-kus odbočkový, s 
uzavíracím

 ventilem
, R

d 1,15-1,8 m
kus

4,00000
465,00

1 860,00
0

0
0

0

88
891241811

D
em

ontáž vodovodních šoupátek ve výkopu D
N

 80
kus

1,00000
850,00

850,00
0,00022

0,00022
0

0
C

ena odvozu = cena výkupu ve sběrně druhotných surovin.



89
899401112R

00
D

em
ontáž poklopů litinových šoupátkových

kus
1,00000

387,00
387,00

0,11178
0,11178

0
0

90
899401113R

00
D

em
ontáž poklopů litinových hydrantových

kus
1,00000

744,00
744,00

0,29823
0,29823

0
0

91
852242121R

00
D

em
ontáž trub litin. tlak. přír.do 1 m

,výkop D
N

 80
kus

1,00000
752,00

752,00
0,00022

0,00022
0

0
92

857241131
D

em
ontáž lit.tvarovek jednoosých D

N
 80 m

m
kus

1,00000
398,00

398,00
0

0
0

0

D
íl:

91
D

oplňující práce na kom
unikaci

8 075,00
0

0
93

919735112R
00

Ř
ezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

m
64,60000

125,00
8 075,00

0
0

0
0

32,3*2
64,60000

D
íl:

97
P

rorážení otvorů
7 540,79

0
0

94
979082213R

00
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km

t
18,76600

28,00
525,45

0
0

0
0

95
979082219R

00
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

t
168,89400

7,20
1 216,04

0
0

0
0

18,766*9
168,89400

96
997221845

Poplatek za skládku asfaltu
t

5,84600
550,00

3 215,30
0

0
0

0
97

997221855
Poplatek za skládku kam

eniva
t

12,92000
200,00

2 584,00
0

0
0

0

D
íl:

99
S

taveništní přesun hm
ot

24 282,00
0

0
98

998276101R
00

Přesun hm
ot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

t
85,20000

285,00
24 282,00

0
0

0
0

D
íl:

M
21

E
lektrom

ontáže
3 068,26

0,00484
0

99
210800567R

00
Vodič nn a vn C

Y 6 m
m

2 uložený v rozvaděčích
m

77,66000
25,00

1 941,50
0

0
0

0
70,6+70,6*0,1

77,66000
100

34140826R
Vodič silový pevné uložení C

Y H
07 V-U

 6,00 m
m

2
m

77,66000
12,60

978,52
0,00006

0,00466
0

0
101

210800566R
00

Vodič nn a vn C
Y 4 m

m
2 uložený v rozvaděčích

m
4,40000

25,00
110,00

0
0

0
0

4+4*0,1
4,40000

102
34140825R

Vodič silový pevné uložení C
Y H

07 V-U
 4,00 m

m
2

m
4,40000

8,69
38,24

0,00004
0,00018

0
0

26
250 857,10

33
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Zakázka:

O
bjednatel:

SVK Žďársko
IČ

:
43383513

D
IČ

:
CZ43383513

Zhotovitel:
IČ

:

D
IČ

:

R
ozpis ceny

H
S

V

P
S

V

M
O

N

V
edlejší náklady

O
statní náklady

Celkem

R
ekapitulace daní

Základ pro sníženou D
P

H
15

%
C

ZK

Základ pro základní D
P

H
21

%
C

ZK

C
ena celkem

 bez D
PH

C
ZK

v
e Žďáru nad Sázavou

dne
25.02.19

Za objednatele

56 549,82

Za zhotovitele

56 549,82

56 549,82

0,00

0,00

6 664,24

1 274,83

C
elkem

48 610,75

Položkový rozpočet

Petrovice-kanalizace 

Petrovice: AQ
 - SPH stavby
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P
opis rozpočtu:  - 

R
ekapitulace dílů

Číslo
Název

Typ dílu

1
HSV

4
HSV

8
HSV

99
HSV

722
PSV

M
21

M
O

N

Cena celkem

Elektrom
ontáže

1 274,83

56 549,82

Trubní vedení
8 921,52

Staveništní přesun hm
ot

8 550,00

Vnitřní vodovod
6 664,24

S
O

 02-4 V
odovodní přípojka

Celkem

Zem
ní práce

27 779,43

Vodorovné konstrukce
3 359,80



S
:

O
:

R
:

C
:

P
.č.

Č
íslo položky

N
ázev položky

M
J

m
nožství

cena / M
J

C
elkem

hm
otnost 

/ M
J

hm
otnost 

celk.(t)

dem
. 

hm
otnost 

/ M
J

dem
. 

hm
otnost 

celk.(t)
D

íl:
1

Zem
ní práce

27 779,43
21,772

0
1

119001411R
00

D
očasné zajištění betonového potrubí do D

N
 200 m

m
m

1,12000
290,00

324,80
0,0107

0,01198
0

0
2

121101101R
00

Sejm
utí ornice s přem

ístěním
 do 50 m

m
3

9,49440
26,00

246,85
0

0
0

0
34,4*(1,42+1,34)/2*0,2

9,49440
3

130001101R
00

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení
m

3
2,28480

220,00
502,66

0
0

0
0

1,12*1,7*1,2
2,28480

4
132201211R

00
H

loubení rýh š.do 200 cm
 hor.3 do 100 m

3,STR
O

JN
Ě

m
3

49,69080
85,00

4 223,72
0

0
0

0
zatrav.:34,4*(0,8+1,42)/2*1,55-34,4*(1,42+1,34)/2*0,2

49,69080
5

161101101R
00

Svislé přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

m
3

49,69000
26,00

1 291,94
0

0
0

0
6

162701105R
00

Vodorovné přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

m
3

14,84704
110,00

1 633,17
0

0
0

0
podsyp:34,4*(0,8+0,86)/2*0,15

4,28280
obsyp:34,4*(0,86+0,99)/2*0,332

10,56424
7

162501102R
00

Vodorovné přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m

, a 
zpět

m
3

69,70000
55,00

3 833,50
0

0
0

0
Začátek provozního součtu
  výkop::49,69

49,69000
  -vytl.kub.:-14,84

-14,84000
  M

ezisoučet
34,85000

Konec provozního součtu
34,85*2

69,70000
8

162201601
Vodorovné přem

ístění sypaniny do 20 m
m

3
12,79872

15,00
191,98

0
0

0
0

10,56*1,01*1,2
12,79872

9
167101101R

00
N

akládání výkopku z hor.1-4 v m
nožství do 100 m

3
m

3
34,85000

33,00
1 150,05

0
0

0
0

10
171201101R

00
R

ozhrnutí sypaniny na násypišti
m

3
47,65000

12,00
571,80

0
0

0
0

12,8+34,85
47,65000

11
171201201R

00
U

ložení sypaniny na skl.-m
odelace na výšku přes 2m

m
3

14,84000
12,00

178,08
0

0
0

0
12

199000005R
00

Poplatek za skládku zem
iny 1- 4

t
25,97000

200,00
5 194,00

0
0

0
0

14,84*1,75
25,97000

Položkový rozpočet 
P

etrovice-kanalizace 



13
174101101R

00
Zásyp jam

, rýh, šachet se zhutněním
m

3
34,85000

72,00
2 509,20

0
0

0
0

14
175101101R

00
O

bsyp potrubí bez prohození sypaniny
m

3
12,80000

220,00
2 816,00

0
0

0
0

15
58337332R

Štěrkopísek frakce 0-22 C
t

21,76000
143,00

3 111,68
1

21,76
0

0
12,8*1,7

21,76000

D
íl:

4
V

odorovné konstrukce
3 359,80

8,0925
0

16
451573111R

00
Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 m

m
m

3
4,28000

785,00
3 359,80

1,89077
8,0925

0
0

D
íl:

8
Trubní vedení

8 921,52
0,07621

0
17

899401111R
00

O
sazení poklopů litinových ventilových

kus
1,00000

284,00
284,00

0,05821
0,05821

0
0

18
892233111R

00
D

esinfekce vodovodního potrubí D
N

 70
m

34,40000
21,20

729,28
0

0
0

0
19

871161211
M

ontáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 m
m

m
34,40000

58,90
2 026,16

0
0

0
0

20
877241127

M
ontáž elektrotvarovek d 90

kus
1,00000

273,00
273,00

0
0

0
0

21
877211101

M
ontáž tvarovek d 63

kus
1,00000

204,00
204,00

0
0

0
0

22
891163111R

00
M

ontáž ventilů hlavních pro přípojky D
N

 32
kus

1,00000
128,00

128,00
0,00002

0,00002
0

0
23

Výrobce
Elektrotvarovka sedlová- navrt.T-kus odbočkový

kus
1,00000

320,00
320,00

0
0

0
0

24
-"-

Elektroredukce d 32-d 63/32
kus

1,00000
220,00

220,00
0

0
0

0
25

-"-
Zem

ní souprava teleskop.pro navrt.T-kus, R
d 1,15-1,8 m

kus
1,00000

1 835,00
1 835,00

0
0

0
0

26
-"-

U
liční poklop plast ventilkový s víčkem

 z litiny, kulatý
kus

1,00000
436,00

436,00
0,0039

0,0039
0

0
27

-"-
Podkladová deska plastová pro ventilkový poklop 

kus
1,00000

230,00
230,00

0,0009
0,0009

0
0

28
-"-

Trubní fitinka vnější závit K 90° pro d 32/1"
kus

1,00000
85,00

85,00
0,00065

0,00065
0

0
29

-"-
Přím

ý kulový ventil vnitřní 1" s  m
otýlkem

 4C
IM

 1"
kus

1,00000
810,00

810,00
0

0
0

0
30

-"-
Trubky PE 100, SD

R
 11, PN

 16, 32/3,0 m
m

m
34,91600

19,00
663,40

0,00027
0,00943

0
0

34,4*1,015
34,91600

31
899722113

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm
m

34,40000
11,70

402,48
0,00009

0,0031
0

0
32

28314148R
Fólie výstražná pro vodu š. 300 m

m
 bílá

m
34,40000

8,00
275,20

0
0

0
0

D
íl:

99
S

taveništní přesun hm
ot

8 550,00
0

0
33

998276101R
00

Přesun hm
ot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

t
30,00000

285,00
8 550,00

0
0

0
0

D
íl:

722
V

nitřní vodovod
6 664,24

0,00623
0

34
722268123R

00
Sestava H

aw
le se šroub.kohouty a zpět.kl. D

N
 25-25

kus
1,00000

2 670,00
2 670,00

0,0026
0,0026

0
0

35
722260923R

00
Zpětná m

ontáž vodom
ěrů závitových G

 1
kus

1,00000
91,40

91,40
0,00003

0,00003
0

0
36

38821472R
Vodom

ěr D
N

 25 1" do vodorovného potrubí 
kus

1,00000
3 900,00

3 900,00
0,0036

0,0036
0

0
37

998722101R
00

Přesun hm
ot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m

t
0,00563

505,00
2,84

0
0

0
0

D
íl:

M
21

E
lektrom

ontáže
1 274,83

0,00151
0

38
210800566R

00
Vodič nn a vn C

Y 4 m
m

2 uložený v rozvaděčích
m

37,84000
25,00

946,00
0

0
0

0
34,4+34,4*0,1

37,84000
39

34140825R
Vodič silový pevné uložení C

Y H
07 V-U

 4,00 m
m

2
m

37,84000
8,69

328,83
0,00004

0,00151
0

0



26
56 549,82

33



Zpracováno program
em

 RTS Stavitel +,  ©
 RTS, a.s.

Stránka 2 z 4
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V

K
 Žď

ársko
IČ

:
43383513

D
IČ

:
C

Z43383513

Zhotovitel:
IČ

:

D
IČ

:

R
ozpis ceny

H
S

V

P
S

V

M
O

N

V
edlejší náklady

O
statní náklady

C
elkem

R
ekapitulace daní

Základ pro sníženou D
P

H
10

%
C

ZK

Základ pro základní D
P

H
21

%
C

ZK

C
ena celkem

 bez D
P

H
C

ZK

v
e Žď

áru nad S
ázavou

dne
25.02.19

Za objednatele

184 000,00

Za zhotovitele

184 000,00

184 000,00

0,00

0,00

0,00

184 000,00

C
elkem

0,00

P
o

lo
žko

vý ro
zp

o
čet

P
etrovice-kanalizace  

P
etrovice: A

Q
 - S

P
H

 stavby
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P
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R
ekapitulace dílů

Č
íslo

N
ázev

Typ dílu

M
21

M
O

N

Cena celkem

S
O

 02-5 E
lektroinstalace Č

S

C
elkem

Elektrom
ontáže

184 000,00

184 000,00



S
:

O
:

R
:

C
:

P
.č.

Č
íslo položky

N
ázev položky

M
J

m
nožství

cena / M
J

C
elkem

hm
otnost 

/ M
J

hm
otnost 

celk.(t)

dem
. 

hm
otnost 

/ M
J

dem
. 

hm
otnos

t celk.(t)
D

íl:
M

21
E

lektrom
ontáže

184 000,00
0

0
1

N
abídka

Kom
pletní dodávka od výrobce Č

S odpadních vod, ze separací 
tuhých látek

soubor
1,00000

184 000,00
184 000,00

0
0

0
0

26
184 000,00

P
oložkový rozpočet 

P
etrovice-kanalizace  

Podrobněji popsáo v příloze H
.2 Technické specifikace

33
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Zakázka:

O
bjednatel:

S
V

K
 Žď

ársko
IČ

:
43383513

D
IČ

:
C

Z43383513

Zhotovitel:
IČ

:

D
IČ

:

R
ozpis ceny

H
S

V

P
S

V

M
O

N

V
edlejší náklady

O
statní náklady

C
elkem

R
ekapitulace daní

Základ pro sníženou D
P

H
15

%
C

ZK

Základ pro základní D
P

H
21

%
C

ZK

C
ena celkem

 bez D
P

H
C

ZK

v
e Žď

áru nad S
ázavou

dne
25.02.19

Za objednatele

P
o

lo
žko

vý ro
zp

o
čet

P
etrovice-kanalizace    

P
etrovice: A

Q
 - S

P
H

 stavby

C
elkem

720 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720 390,00

720 390,00

720 390,00

Za zhotovitele
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P
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R
ekapitulace dílů

Č
íslo

N
ázev

Typ dílu

8
HSV

Cena celkem

S
O

 02-6 Č
S

O
V

 - Technologická část

C
elkem

Trubní vedení
720 390,00

720 390,00



S
:

O
:

R
:

C
:

P
.č.

Č
íslo položky

N
ázev položky

M
J

m
nožství

cena / M
J

C
elkem

hm
otnost 

/ M
J

hm
otnost 

celk.(t)

dem
. 

hm
otnost 

/ M
J

dem
. 

hm
otnos

t celk.(t)
D

íl:
8

Trubní vedení
720 390,00

0,52
0

1
N

abídka
Č

SO
V - Technologická část

kus
1,00000

720 390,00
720 390,00

0,52
0,52

0
0

26
720 390,00

33

P
oložkový rozpočet 

P
etrovice-kanalizace    

Č
SO

V bude dodána kom
pletně výrobcem

 čerpací stanice se separací tuhých látek.
Viz.příloha H

.2 Technické specifikace
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Zakázka:

O
bjednatel:

S
v

a
z
 v

o
d

o
v

o
d

ů
 a

 k
a

n
a

liz
a

c
í Ž

ď
á

rs
k

o
IČ

:
4

3
3

8
3

5
1

3

V
o

d
á

re
n

s
k

á
 2

4
4

/2
D

IČ
:

C
Z

4
3

3
8

3
5

1
3

5
9

1
0

1
Ž

ď
á

r n
a

d
 S

á
z
a

v
o

u
-Ž

ď
á

r n
a

d
 S

á
z
a

v
o

u
 4

Zhotovitel:
IČ

:

D
IČ

:

R
ozpis ceny

H
S

V

P
S

V

M
O

N

V
edlejší náklady

O
statní náklady

C
e

lk
e

m

R
ekapitulace daní

Základ pro sníženou D
P

H
1

5
%

C
ZK

Základ pro základní D
P

H
2

1
%

C
ZK

C
e

n
a

 c
e

lk
e

m
 b

e
z
 D

P
H

C
ZK

v
e

 Ž
ď

á
ru

 n
a

d
 S

á
z
a

v
o

u
dne

2
5

.0
2

.1
9

P
o

lo
ž
k

o
v

ý
 ro

z
p

o
č

e
t

P
e

tro
v

ic
e

-k
a

n
a

liz
a

c
e

P
e

tro
v

ic
e

: A
Q

 - S
P

H
 s

ta
v

b
y

C
elkem

0,00

0,00

154 358,00

0,00

0,00

1
5
4
 3

5
8
,0

0

1
5
4
 3

5
8
,0

0

1
5
4
 3

5
8
,0

0
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P
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R
e

k
a

p
itu

la
c

e
 d

ílů

Č
ís

lo
N

á
z
e
v

T
y
p
 d

ílu

M
21

M
O

N

Cena celkem

S
O

 02-7 P
řenos dat

C
e
lk

e
m

Elektrom
ontáže

154 358,00

154 358,00



S
:

O
:

R
:

C
:

P
.č.

Č
íslo položky

N
ázev položky

M
J

m
nožství

cena / M
J

C
elkem

hm
otnost 

/ M
J

hm
otnost 

celk.(t)

dem
. 

hm
otnost 

/ M
J

dem
. 

hm
otnost 

celk.(t)
D

íl:
M

21
E

lektrom
ontáže

154 358,00
0,01

0
1

210190002R
00

M
ontáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg

kus
1,00000

5 600,00
5 600,00

0
0

0
0

2
dodávka

N
ástěnný rozvaděč, ŠxVxH

 400x400x210m
m

, IP66, R
AL 7032

ks
1,00000

33 864,50
33 864,50

0,01
0,01

0
0

3
dodávka

Telem
etrická stanice TBox, včetně antény, 8x D

I; 8x D
O

; 4x AI
ks

1,00000
24 938,10

24 938,10
0

0
0

0

4
dodávka

Jistič 6A, 1-pólový, charakteristika C
ks

1,00000
187,00

187,00
0

0
0

0
5

dodávka
Přepěťová ochrana s vf-filtrem

, 230VAC
; 16A; dálková signalizace 

poruchy
ks

1,00000
3 740,00

3 740,00
0

0
0

0

6
dodávka

Přepěťová ochrana pro dvouvodičové signály, 24VD
C

; 0,5A
ks

2,00000
2 167,00

4 334,00
0

0
0

0
7

dodávka
Spínaný napájecí zdroj s m

ožností připojení bateri, vstup 230VAC
; 

výstup 13,8VD
C

/0,5A a 24VD
C

/1,5A
ks

1,00000
6 050,00

6 050,00
0

0
0

0

8
dodávka

O
lověný akum

ulátor, 12V/7,5Ah
ks

1,00000
2 200,00

2 200,00
0

0
0

0
9

dodávka
R

elé R
T, 2P, ovládací napětí 24VD

C
ks

2,00000
181,50

363,00
0

0
0

0
10

dodávka
Patice pro relé R

T, 2P, rozteč vývodů 5 m
m

ks
2,00000

137,50
275,00

0
0

0
0

11
dodávka

Svorka průchozí, šroubová, 4 m
m

2, bílá
ks

2,00000
27,50

55,00
0

0
0

0
12

dodávka
Svorka průchozí, šroubová, 4 m

m
2, světle m

odrá
ks

2,00000
27,50

55,00
0

0
0

0
13

dodávka
Svorka zem

nící, šroubová, 4 m
m

2, zeleno-žlutá
ks

2,00000
49,50

99,00
0

0
0

0
14

dodávka
Svorka průchozí, šroubová, 2,5 m

m
2, bílá

ks
13,00000

19,80
257,40

0
0

0
0

15
dodávka

aplikační softw
are stanice

soubor
1,00000

23 500,00
23 500,00

0
0

0
0

16
m

ontáž
kom

pletní m
ontáž zařízení

soubor
1,00000

10 560,00
10 560,00

0
0

0
0

17
-

m
im

ika, param
etrizace

soubor
1,00000

13 200,00
13 200,00

0
0

0
0

18
-

kom
plexní zkoušky

soubor
1,00000

21 120,00
21 120,00

0
0

0
0

19
-

revizní zpráva
soubor

1,00000
3 960,00

3 960,00
0

0
0

0

2
6

1
5

4
 3

5
8

,0
0

P
o

lo
ž
k

o
v

ý
 ro

z
p

o
č

e
t 

P
etrovice-kanalizace

telem
etrická stanice m

usí být kom
patibilní se stávajícím

 systém
em

 provozovatele

33



P
okyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru m
ůžete m

ěnit pouze buňky s m
odrým

 pozadím
. 

Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firm

ě
- jednotkové ceny položek zadané na m

axim
álně dvě desetinná m

ísta
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O
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K
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Zhotovitel:
IČ

:

D
IČ

:

R
ozpis ceny

H
S

V

P
S

V

M
O

N

V
edlejší náklady

O
statní náklady

C
elkem

R
ekapitulace daní

Základ pro sníženou D
P

H
10

%
C

ZK

Základ pro základní D
P

H
21

%
C

ZK

C
ena celkem

 bez D
P

H
C

ZK

v
e Žď

áru nad S
ázavou

dne
25.02.19

Za objednatele

P
o

lo
žko

vý ro
zp

o
čet

P
etrovice-kanalizace  

P
etrovice: A

Q
 - S

P
H

 stavby

C
elkem

2 408 183,42

0,00

63 734,02

0,00

0,00

2 471 917,44

2 471 917,44

2 471 917,44

Za zhotovitele
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P
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R
ekapitulace dílů

Č
íslo

N
ázev

Typ dílu

1
HSV

3
HSV

4
HSV

5
HSV

63
HSV

8
HSV

91
HSV

93
HSV

97
HSV

99
HSV

M
21

M
O

N

M
23

M
O

N

Cena celkem

S
O

 03 V
ýtlačný řad

C
elkem

Zem
ní práce

1 037 750,26

Svislé a kom
pletní konstrukce

34 434,21

Vodorovné konstrukce
117 587,59

Kom
unikace

110 825,61

Podlahy a podlahové konstrukce
2 585,53

Trubní vedení
711 930,28

Doplňující práce na kom
unikaci

56 240,00

Dokončovací práce inž.staveb
7 196,33

M
ontáže potrubí

29 885,00

2 471 917,44

Prorážení otvorů
28 958,61

Staveništní přesun hm
ot

300 675,00

Elektrom
ontáže

33 849,02



Zpracováno program
em

 RTS Stavitel +,  ©
 RTS, a.s.

Stránka 4 z 13

S
:

O
:

R
:

C
:

P
.č.

Č
íslo položky

N
ázev položky

M
J

m
nožství

cena / M
J

C
elkem

Dodá D
odávka 

celk.
hm

otnost 
/ M

J
hm

otnost 
celk.(t)

dem
. 

hm
otnost 

/ M
J

dem
. 

hm
otnost 

celk.(t)
D

íl:
1

Zem
ní práce

1 037 750,26
0,00

653,747
80,7417

1
115101201R

00
Č

erpání vody na výšku do 10 m
, přítok do 500 l

h
80,00000

62,70
5 016,00

0,00
0

0
0

0
2

115101301
Pohotovost čerpací soupravy

den
10,00000

42,20
422,00

0,00
0

0
0

0
3

119001401R
00

D
očasné zajištění ocelového potrubí do D

N
 200 m

m
m

3,56000
220,00

783,20
0,00

0,00869
0,03094

0
0

vod.příp.:0,92
0,92000

plyn:1,04
1,04000

vodovod:0,8
0,80000

vod.příp.:0,8
0,80000

4
119001411R

00
D

očasné zajištění betonového potrubí do D
N

 200 m
m

m
1,08000

290,00
313,20

0,00
0,0107

0,01156
0

0
kanal.:1,08

1,08000
5

119001412R
00

D
očasné zajištění betonového potrubí D

N
 200-500 m

m
m

1,20000
360,00

432,00
0,00

0,01271
0,01525

0
0

kanal.:1,2
1,20000

6
119001421R

00
D

očasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
m

4,16000
220,00

915,20
0,00

0,02478
0,10308

0
0

tel.kabel:1+1,12+1,04
3,16000

N
N

:1*1
1,00000

7
121101101R

00
Sejm

utí ornice s přem
ístěním

 do 50 m
m

3
675,47520

26,00
17 562,36

0,00
0

0
0

0
zatr., spol.rýha:68,1*(0,98+0,94)/2*0,2

13,07520
(4,3+15,8+221,9+10,7+63,5+235,8)*6*0,2

662,40000
8

130001101R
00

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení
m

3
19,59520

220,00
4 310,94

0,00
0

0
0

0
3,56*1,2*1,7+1,08*1,2*1,7+1,2*1,3*1,8+4,16*1,1*1,6

19,59520
9

131201201R
00

H
loubení zapažených jam

 v hor.3 do 100 m
3

m
3

27,72000
125,00

3 465,00
0,00

0
0

0
0

Začátek provozního součtu
  start.jám

a:4,8*2*(2,25+2,35)/2+1,2*2*(2,35+1,75)/2
27,00000

  -6*2*0,2
-2,40000

  M
ezisoučet

24,60000
  kont.jám

a:2*2*1,75
7,00000

  -2*2*0,2
-0,80000

  M
ezisoučet

6,20000
Konec provozního součtu
(24,6+6,2)*0,9

27,72000
10

131401201R
00

H
loubení zapažených jam

 v hor.5 do 100 m
3

m
3

1,54000
860,00

1 324,40
0,00

0,0035
0,00539

0
0

(24,6+6,2)*0,05
1,54000

11
132201203R

00
H

loubení rýh šířky do 200 cm
 v hor.3 do 10000 m

3
m

3
1 210,31100

85,00
102 876,44

0,00
0

0
0

0

P
oložkový rozpočet 

P
etrovice-kanalizace  
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Začátek provozního součtu
  zatr., spol.rýha:68,1*(0,68+0,99)/2*1,57-68,1*(0,99+0,95)/2*0,2

76,06430
  asf.voz.:3,4*1*1,68-3,4*1*0,4

4,35200
  zatr.:4,3*(0,8+1,47)/2*1,68-4,3*(1,47+1,39)/2*0,2

6,96944
  asf.voz.:66,9*1*1,65-66,9*1*0,4

83,62500
  štěrk:117,9*(0,8+1,48)/2*1,71-117,9*(1,48+1,4)/2*0,2

195,87906

  zatr.:8,4*(0,8+1,46)/2*1,65-8,4*(1,46+1,38)/2*0,2
13,27620

  roz.pro VŠ::2*2*2,62-2*2*0,2
9,68000

  roz.pro KŠ::2*2*3,44-2*2*0,2
12,96000

  louka:216,7*(0,8+1,48)/2*1,7-216,7*(1,48+1,4)/2*0,2
357,55500

  m
lýnský náhon:0,5*(0,8+1,35)/2*1,38

0,74175
  zatr.::235,8*(0,8+1,51)/2*1,77-235,8*(1,51+1,43)/2*0,2

412,73253
  pole:10,7*(0,8+1,45)/2*1,64-10,7*(1,45+1,37)/2*0,2

16,72410
  louka:66,8*(0,8+1,65)/2*2,13-66,8*(1,65+1,57)/2*0,2

152,78830
  vodní tok Bobrůvka:1,7*0,6*1,43

1,45860
Konec provozního součtu
(76,06+4,35+6,97+83,62+195,88+13,28+357,55+9,68+12,96+0,74+412,73
+16,72+152,79+1,46)*0,9

1 210,31100

12
132401201R

00
H

loubení rýh šířky do 200 cm
 v hor.5

m
3

67,23950
1 250,00

84 049,38
0,00

0,01041
0,69996

0
0

(76,06+4,35+6,97+83,62+195,88+13,28+357,55+9,68+12,96+0,74+412,73
+16,72+152,79+1,46)*0,05

67,23950

13
138501201R

00
D

olam
ování rýh ve vrstvě do 0,5 m

 v hor.6
m

3
67,23950

2 950,00
198 356,53

0,00
0

0
0

0
(76,06+4,35+6,97+83,62+195,88+13,28+357,55+9,68+12,96+0,74+412,73
+16,72+152,79+1,46)*0,05

67,23950

14
138501101R

00
D

olam
ování jam

 ve vrstvě do 1,0 m
 v hor.6

m
3

1,53000
1 250,00

1 912,50
0,00

0
0

0
0

30,6*0,05
1,53000

15
141701102

Protláčení ocel.potrubí D
N

 200-50 m
m

m
9,50000

4 500,00
42 750,00

0,00
0,018

0,171
0

0
16

14221291
Trubka bezešvá hladká 11353.1  D

 219x6,3 m
m

m
10,45000

1 370,00
14 316,50

0,00
0,03305

0,34537
0

0
9,5*1,1

10,45000
17

151101101R
00

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
m

2
211,10400

35,00
7 388,64

0,00
0,00099

0,20899
0

0
(3,4*1,53+66,9*1,5)*2

211,10400
18

151101111R
00

O
dstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

m
2

211,10000
9,00

1 899,90
0,00

0
0

0
0

19
151101201R

00
Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m

m
2

42,00000
76,60

3 217,20
0,00

0,0007
0,0294

0
0

start.jám
a:4,8*(2,25+2,35)/2*2+2*2,25+1,2*(2,35+1,75)/2*2

31,50000
kontr.jám

a:2*1,75*2+2*1,75
10,50000

20
151101211R

00
O

dstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m
m

2
42,00000

12,00
504,00

0,00
0

0
0

0
21

161101101R
00

Svislé přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

m
3

672,34050
26,00

17 480,85
0,00

0
0

0
0

rýhy paž.:87,97*0,9
79,17300

jám
y paž.:30,6*0,9

27,54000
rýhy nep.:1256,95*0,9*0,5

565,62750
22

161101151R
00

Svislé přem
ístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m

m
3

74,70200
42,00

3 137,48
0,00

0
0

0
0

87,97*0,1
8,79700

30,6*0,1
3,06000
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1256,9*0,1*0,5
62,84500

23
162701105R

00
Vodorovné přem

ístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m

3
184,59900

110,00
20 305,89

0,00
0

0
0

0

Začátek provozního součtu
  podsyp:
  pole, louka, zatrav.:
  68,1*(0,68+0,71)/2*0,15

7,09943
  (4,3+8,4+235,8)*(0,8+0,86)/2*0,15

30,93825
  4,3*2*0,15

1,29000
  asf.::(3,4+66,9)*1*0,15

10,54500
  štěrková cesta:117,9*(0,8+0,86)/2*0,15

14,67855
  louka::(216,7+66,8)*(0,8+0,86)/2*0,15

35,29575
  kontrl.jám

a::2*2*0,15
0,60000

  vodní tok Bobrůvka:1,7*0,6*0,15
0,15300

  m
lýnský náhon::0,5*(0,8+0,86)/2*0,15

0,06225
  pole::10,7*(0,8+0,86)/2*0,15

1,33215
  M

ezisoučet
101,99438

  vytl.kub.::
  KŠ::3,14*3,14*0,9*0,9

7,98628
  VŠ:2,32*3,14*0,9*0,9

5,90069
  Č

Š:2,05*3,14*0,75*0,75
3,62081

  M
ezisoučet

17,50778
  podkl.bet.u šachet:1,7*1,7*0,1

0,28900
  2*2*0,1

0,40000
  2*2*0,1

0,40000
  M

ezisoučet
1,08900

  štěrk u šachet:1,7*1,7*0,2
0,57800

  2*2*0,2
0,80000

  2*2*0,2
0,80000

  M
ezisoučet

2,17800
  vytl.kub.bet.patkou:0,6*0,6*2*4

2,88000
  M

ezisoučet
2,88000

  dlažba z lom
.kam

ene:(1,7+1,7)*4*0,55
7,48000

  M
ezisoučet

7,48000
  kam

.rovnanina:(0,8+0,4+0,6)*4*0,25
1,80000

  M
ezisoučet

1,80000
  obsyp štěrkopískem

:68,1*(0,71+0,79)/2*0,41
20,94075

  248,5*(0,86+1,02)/2*0,41
95,77190

  4,3*2*0,41
3,52600

  70,3*1*0,41
28,82300

  117,9*(0,86+1,02)/2*0,41
45,43866

  283,5*(0,86+1,02)/2*0,41
109,26090

  2*2*0,41
1,64000

  1,7*0,6*0,57
0,58140
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  0,5*(0,86+1,02)/2*0,41
0,19270

  10,7*(0,86+1,02)/2*0,41
4,12378

  (9+3)*(0,86+1,07)/2*0,52
6,02160

  M
ezisoučet

316,32069
  vytl.kub.P1:9,5*3,14*0,1095*0,1095

0,35767
  M

ezisoučet
0,35767

Konec provozního součtu
vytl.kub.asf.vozovka+štěrk:(10,54+14,68+28,82+45,44)*0,9

89,53200
ostatní vytl.kub:352,1*0,9*0,3

95,06700
24

162701155R
00

Vodorovné přem
ístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

m
3

20,51100
125,00

2 563,88
0,00

0
0

0
0

vytl.kub.asf.vozovka+štěrk:(10,54+14,68+28,82+45,44)*0,1
9,94800

352,1*0,1*0,3
10,56300

25
162201101R

00
Vodorovné přem

ístění výkopku z hor.1-4 do 20 m
m

3
221,82300

15,00
3 327,35

0,00
0

0
0

0
zatr.+pole+louka:352,1*0,9*0,7

221,82300
26

162201151R
00

Vodorovné přem
ístění výkopku z hor.5-7 do 20 m

m
3

24,64700
26,00

640,82
0,00

0
0

0
0

zatr.+pole+louka:352,1*0,1*0,7
24,64700

27
162501102R

00
Vodorovné přem

ístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
, a zpět

m
3

331,86600
55,00

18 252,63
0,00

0
0

0
0

Začátek provozního součtu
  asf.vozovka+štěrk+dlažba:
  výkop-vytl.kubatura=zásyp:4,35+83,62+195,88

283,85000
  -(10,54+14,68+28,82+45,44)

-99,48000
  M

ezisoučet
184,37000

Konec provozního součtu
184,37*0,9*2

331,86600
28

162501152R
00

Vodorovné přem
ístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m

m
3

36,87400
65,00

2 396,81
0,00

0
0

0
0

184,37*0,1*2
36,87400

29
167101102R

00
N

akládání výkopku z hor.1-4 v m
nožství nad 100 m

3
m

3
165,93300

33,00
5 475,79

0,00
0

0
0

0
zásyp:184,37*0,9

165,93300
30

167101152R
00

N
akládání výkopku z hor.5-7 v m

nožství nad 100 m
3

m
3

76,72700
55,00

4 219,99
0,00

0
0

0
0

zásyp:184,37*0,1
18,43700

dolam
.:56,76+1,53

58,29000
31

171201101R
00

R
ozhrnutí sypaniny na násypišti

m
3

814,19000
12,00

9 770,28
0,00

0
0

0
0

zásyp:184,37
184,37000

obsyp:383,35
383,35000

221,82+24,65
246,47000

32
162201602

Vodorovné přem
ístění sypaniny do 50 m

m
3

383,35560
22,00

8 433,82
0,00

0
0

0
0

obsyp štěrkopískem
 0-22 m

m
-chránička PVC

 250:316,3*1,01*1,2
383,35560

33
171201201R

00
U

ložení sypaniny na skl.-m
odelace na výšku přes 2m

m
3

195,16000
12,00

2 341,92
0,00

0
0

0
0

89,53
89,53000

352,1*0,3
105,63000

34
199000005R

00
Poplatek za skládku zem

iny 1- 4
t

341,53000
200,00

68 306,00
0,00

0
0

0
0

195,16*1,75
341,53000

35
174101101R

00
Zásyp jam

, rýh, šachet se zhutněním
m

3
923,82000

72,00
66 515,04

0,00
0

0
0

0
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V:30,6+1344,8
1 375,40000

-vytl.kub.:-451,58
-451,58000

36
175101101R

00
O

bsyp potrubí bez prohození sypaniny
m

3
383,35000

220,00
84 337,00

0,00
0

0
0

0
37

181101101R
00

Ú
prava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění

m
2

3 377,35000
8,50

28 707,48
0,00

0
0

0
0

675,47/0,2
3 377,35000

38
181101102R

00
Ú

prava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
m

2
240,07600

12,50
3 000,95

0,00
0

0
0

0
asf.voz.:3,4+66,9*1

70,30000
štěrk.voz.:117,9*(1,48+1,4)/2

169,77600
39

181301113R
00

R
ozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm

,nad 500m
2

m
2

3 346,25700
12,80

42 832,09
0,00

0
0

0
0

zatr.:68,1*(0,99+0,95)/2
66,05700

(4,3+8,4+237,8)*6
1 503,00000

louka:(218,7+66,8)*6
1 713,00000

pole:10,7*6
64,20000

40
180401211R

00
Založení trávníku lučního výsevem

 v rovině
m

2
1 713,00000

6,50
11 134,50

0,00
0

0
0

0
41

180402111R
00

Založení trávníku parkového výsevem
 v rovině

m
2

1 569,06000
9,50

14 906,07
0,00

0
0

0
0

26,4+155,4+1320,6
1 502,40000

VŠ:3,42
3,42000

42
181114711R

00
O

dstranění kam
ene sebráním

 do 15 kg
m

3
10,66320

299,00
3 188,30

0,00
0

0
0

0
(64,2+1713)*0,3/50

10,66320
43

113107123R
00

O
dstranění podkladu pl. 200 m

2,kam
.drcené tl.30 cm

m
2

70,30000
265,00

18 629,50
0,00

0
0

0,4
28,12

asf.voz.:3,4+66,9*1
70,30000

44
113107222R

00
O

dstranění podkladu nad 200 m
2,kam

.drcené tl.20 cm
m

2
169,77600

28,00
4 753,73

0,00
0

0
0,235

39,89736
štěrk.voz.:117,9*(1,48+1,4)/2

169,77600
45

113107242R
00

O
dstranění podkladu nad 200 m

2, živičného tl.10 cm
m

2
70,30000

29,00
2 038,70

0,00
0

0
0,181

12,7243
46

00572410
Sm

ěs travní parková II. m
írná zátěž

kg
19,39358

92,00
1 784,21

0,00
0,001

0,01939
0

0
1569,06*1,03*0,012

19,39358
47

00572480
Sm

ěs jetelotravní III. - 3 druhy jetele 
kg

21,17268
95,00

2 011,40
0,00

0,001
0,02117

0
0

1713*1,03*0,012
21,17268

48
58337332R

Štěrkopísek frakce 0-22 C
t

651,69500
143,00

93 192,39
0,00

1
651,695

0
0

383,35*1,7
651,69500

49
59213395R

Kabelový žlab TK 2, 100x23x18 cm
kus

5,00000
320,00

1 600,00
0,00

0,058
0,29

0
0

50
59213345R

Poklop kabelového žlabu TK 2, 50x23x4 cm
kus

10,00000
65,00

650,00
0,00

0,01
0,1

0
0

D
íl:

3
S

vislé a kom
pletní konstrukce

34 434,21
0,00

8,43119
0

51
321311112R

00
Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T50 B 20

m
3

2,88000
6 520,00

18 777,60
0,00

2,83209
8,15642

0
0

0,6*0,6*4*2
2,88000

52
321351010R

00
O

bednění konstrukcí přehrad ploch rovinných
m

2
11,04000

1 070,00
11 812,80

0,00
0,01444

0,15942
0

0
0,6*0,6*2*2+0,6*4*4

11,04000
53

321352010R
00

O
dbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných

m
2

11,04000
276,00

3 047,04
0,00

0,00097
0,01071

0
0

54
348941112R

00
O

sazení rám
ového oplocení na M

C
-10 H

 do 250 cm
m

3,00000
228,00

684,00
0,00

0,03488
0,10464

0
0

55
348401350

R
ozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

m
9,00000

5,74
51,66

0,00
0

0
0

0
3*3

9,00000
56

348401360
Přiháčkování pletiva k napínacím

u drátu
m

9,00000
6,79

61,11
0,00

0
0

0
0

D
íl:

4
V

odorovné konstrukce
117 587,59

0,00
224,47608

0
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57
451573111R

00
Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 m

m
m

3
101,99000

785,00
80 062,15

0,00
1,89077

192,83963
0

0
58

463212121R
00

R
ovnanina z lom

.kam
ene s vyplněním

 těž. kam
enivem

m
3

2,82000
2 300,00

6 486,00
0,00

2,41487
6,80993

0
0

podchod pod řekou:1,1*0,35*4
1,54000

křížení s vodotečí:1,6*0,2*4
1,28000

59
45753-1112

Štěrk 32-63 m
m

 pod kam
.ravnaninu

m
3

0,88000
650,00

572,00
0,00

1,89
1,6632

0
0

1,1*4*0,2
0,88000

60
451311531R

00
Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 20 cm

m
2

13,60000
950,00

12 920,00
0,00

0,49602
6,74587

0
0

1,7*2*4
13,60000

61
451571111R

00
Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm

m
2

13,60000
155,00

2 108,00
0,00

0,21252
2,89027

0
0

62
465512227R

00
D

lažba z kam
ene na sucho, zalití spár M

C
, tl.25 cm

m
2

13,60000
680,00

9 248,00
0,00

0,51744
7,03718

0
0

63
452311131R

00
D

esky podkladní pod potrubí z betonu C
 12/15, pod šachty

m
3

1,09000
3 360,00

3 662,40
0,00

2,5
2,725

0
0

64
452351101R

00
Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí

m
2

2,28000
315,00

718,20
0,00

0,00441
0,01005

0
0

1,7*4*0,1+2*4*0,1*2
2,28000

65
451541111R

00
Lože pod potrubí z hut.štěrku 16-32 m

m
, pod šachty

m
3

2,18000
750,00

1 635,00
0,00

1,7034
3,71341

0
0

66
452313141R

00
Bloky pro potrubí z betonu C

 16/20
m

3
0,01600

3 350,00
53,60

0,00
2,5

0,04
0

0
0,2*0,2*0,2*2

0,01600
67

452353101R
00

Bednění bloků pod potrubí
m

2
0,32000

382,00
122,24

0,00
0,0048

0,00154
0

0
0,2*0,2*4*2

0,32000

D
íl:

5
K

om
unikace

110 825,61
0,00

131,21694
0

68
564871116

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm
m

2
70,30000

185,00
13 005,50

0,00
0,55125

38,75288
0

0
asf.voz.:3,4+66,9*1

70,30000
69

564761111R
00

Podklad z kam
eniva drceného vel.32-63 m

m
,tl. 20 cm

m
2

169,77600
169,00

28 692,14
0,00

0,43
73,00368

0
0

štěrk.voz.:117,9*(1,48+1,4)/2
169,77600

70
565131111R

00
Podklad z obal kam

en. AC
P 16+, š. do 3 m

, tl. 5 cm
m

2
70,30000

396,00
27 838,80

0,00
0,13188

9,27116
0

0
71

573111115R
00

Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m
2

m
2

70,30000
49,50

3 479,85
0,00

0,00753
0,52936

0
0

72
573211111R

00
Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m

2
m

2
70,30000

22,00
1 546,60

0,00
0,00061

0,04288
0

0
73

577112114R
00

Beton asfalt. AC
O

 11 S m
odifik. š. do 3 m

, tl.5 cm
m

2
70,30000

495,00
34 798,50

0,00
0,12966

9,1151
0

0
74

591241111R
00

Kladení dlažby drobné kostky, lože z M
C

 tl. 5 cm
m

2
0,99534

558,00
555,40

0,00
0,30132

0,29992
0

0
okolo poklopů:1,25*1,25-3,14*0,425*0,425

0,99534
75

58380120R
Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1

t
0,20196

4 500,00
908,82

0,00
1

0,20196
0

0
0,99/5*1,02

0,20196

D
íl:

63
P

odlahy a podlahové konstrukce
2 585,53

0,00
1,29688

0
76

631311134
D

oplnění m
azanin betonem

 do 1 m
2, nad tl. 12 cm

, C
 16/20, spádový 

beton
m

3
0,51748

4 850,00
2 509,79

0,00
2,5

1,29371
0

0

Č
Š:3,14*0,6*0,6*(0,13+0,1)/2-(0,25*0,25*0,1)

0,12375
KŠ+VŠ:(3,14*0,75*0,75*(0,13+0,1)/2-0,25*0,25*0,1)*2

0,39374
77

631351101R
00

Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení
m

2
0,22500

271,00
60,98

0,00
0,0141

0,00317
0

0
jím

ka na úkapy:0,25*3*0,1*3
0,22500

78
631351102R

00
Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění

m
2

0,22500
65,60

14,76
0,00

0
0

0
0

D
íl:

8
Trubní vedení

711 930,28
0,00

34,86782
0

79
892271111R

00
Tlaková zkouška vodovodního potrubí D

N
 125

m
822,60000

15,00
12 339,00

0,00
0

0
0

0
80

892372111R
00

Zabezpečení konců vodovod. potrubí D
N

 300
kus

8,00000
6 320,00

50 560,00
0,00

0,03613
0,28904

0
0

81
899102111R

00
O

sazení poklopu s rám
em

 do 100 kg
kus

3,00000
849,00

2 547,00
0,00

0,00702
0,02106

0
0
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82
899401112R

00
O

sazení poklopů litinových šoupátkových
kus

1,00000
387,00

387,00
0,00

0,11178
0,11178

0
0

83
899713111R

00
O

rientační tabulky na sloupku ocelovém
, betonovém

kus
3,00000

238,00
714,00

0,00
0,00024

0,00072
0

0
84

899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm

m
822,60000

11,70
9 624,42

0,00
0,00009

0,07403
0

0
85

28314148R
Fólie výstražná pro vodu š. 300 m

m
 bílá

m
822,60000

8,00
6 580,80

0,00
0

0
0

0
86

Výrobce
Sloupek m

odrobílé barvy, v=2,5 m
 k orient.tabulkám

kus
2,00000

650,00
1 300,00

0,00
0,004

0,008
0

0
87

-"-
Přivařená záslepka prům

.48 m
m

, ke sloupku pro orient.tabulku
kus

2,00000
85,00

170,00
0,00

0
0

0
0

88
852262121R

00
M

ontáž trub litin.tlak. přír. do 1 m
, výkop D

N
 100

kus
9,00000

800,00
7 200,00

0,00
0,00041

0,00369
0

0
89

857261131
M

ontáž litinových tvarovek jednoosých D
N

 100 m
m

kus
2,00000

415,00
830,00

0,00
0

0
0

0
90

85424-2192
Příplatek

kus
8,00000

450,00
3 600,00

0,00
0

0
0

0
91

857263131
M

ontáž litinových tvarovek odbočných D
N

 100 m
m

kus
2,00000

538,00
1 076,00

0,00
0

0
0

0
92

85724-3192
Příplatek

kus
2,00000

450,00
900,00

0,00
0

0
0

0
93

871251221
M

ontáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 m
m

m
822,60000

89,10
73 293,66

0,00
0

0
0

0
94

877261101
M

ontáž elektrotvarovek d 110
kus

116,00000
252,00

29 232,00
0,00

0
0

0
0

95
877261112

M
ontáž elektrotvarovek d 110, kolen

kus
14,00000

253,00
3 542,00

0,00
0

0
0

0
96

891261111R
00

M
ontáž vodovodních šoupátek ve výkopu D

N
 100

kus
1,00000

941,00
941,00

0,00
0,00041

0,00041
0

0
97

891261221R
00

M
ontáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko D

N
 100

kus
5,00000

799,00
3 995,00

0,00
0,00041

0,00205
0

0
98

891181295R
00

Příplatek za m
ontáž šoupátek v objektech D

N
40-1200

kus
4,00000

36,50
146,00

0,00
0,0008

0,0032
0

0
99

891264121R
00

M
ontáž kom

penzátorů, m
ontážních vložek D

N
 100

kus
3,00000

545,00
1 635,00

0,00
0,00041

0,00123
0

0
100

Výrobce
Kluzné objím

ky , typ A, výška 36 m
m

kus
72,00000

75,00
5 400,00

0,00
0,00021

0,01512
0

0
101

-"-
Koncová m

anžeta 100/200
kus

6,00000
510,00

3 060,00
0,00

0,00076
0,00456

0
0

102
891241221R

00
M

ontáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko D
N

 80
kus

1,00000
684,00

684,00
0,00

0,00022
0,00022

0
0

103
891181295R

00
Příplatek za m

ontáž šoupátek v objektech D
N

40-1200
kus

1,00000
36,50

36,50
0,00

0,0008
0,0008

0
0

104
852262121R

00
M

ontáž trub litin.tlak. přír. do 1 m
, výkop D

N
 100

kus
2,00000

800,00
1 600,00

0,00
0,00041

0,00082
0

0
105

852242192R
00

Příplatek za práce ve štole D
N

 80-250
kus

2,00000
150,00

300,00
0,00

0,00046
0,00092

0
0

106
857261131

M
ontáž litinových tvarovek jednoosých D

N
 100 m

m
kus

3,00000
415,00

1 245,00
0,00

0
0

0
0

107
89991-4112

M
ontáž ocel.chráničky v otevř.výkopu D

 219/6,3
m

12,00000
1 280,00

15 360,00
0,00

0,00052
0,00624

0
0

3+9
12,00000

108
891243321R

00
M

ontáž ventilů odvzdušňovacích přírub. D
N

 80
kus

1,00000
461,00

461,00
0,00

0,00079
0,00079

0
0

109
894411111R

00
Zřízení šachet z dílců,dno C

 25/30, potrubí D
N

 200
kus

3,00000
9 040,00

27 120,00
0,00

2,01431
6,04293

0
0

110
Výrobce

Trubky PE 100 R
C

 , SD
R

 17, PN
 10, 110/6,6 m

m
m

824,58600
170,00

140 179,62
0,00

0,00217
1,78935

0
0

(822,6-(1,5+2*1+1,2+2*1+1,5+2*1))*1,015
824,58600

111
-"-

Tvarovky litina pro odpadní vodu, FF 100 dl.1,0 m
kus

7,00000
4 525,00

31 675,00
0,00

0,0268
0,1876

0
0

112
-"-

Tvarovky litina pro odpadní vodu, FF 100 dl.0,3 m
kus

1,00000
2 450,00

2 450,00
0,00

0,0135
0,0135

0
0

113
-"-

Tvarovky litina pro odpadní vodu, FF 100 dl.0,4 m
kus

3,00000
2 650,00

7 950,00
0,00

0,0146
0,0438

0
0

Potrubí z PE 100 R
C

 se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny.
Základní m

ateriál:
- vysokotuhostní polyetylén PE 100 R

C
 se zvýšenou odolností vůči šíření trhliny, přípustné m

ateriály jsou pouze splňující požadavky PAS 
1075.
- svar pom

ocí elektrotvarovky, nebo svařováním
 na tupo.

Potrubí odpovídající EN
 12201, D

IN
 8074/8075 a PAS 1075 pro pokládku bez pískového lože z PE 100 R

C
 s vysokou odolností proti 

pom
além

u šíření trhlin.
Požadovanou kvalitu trub je nutné doložit certifikátem

. Ke každé dodávce trub je nutné dokládat i
inspekční certifikát (Atest).
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114
-"-

T 100/80
kus

1,00000
2 850,00

2 850,00
0,00

0,0178
0,0178

0
0

115
-"-

T 100/100
kus

1,00000
3 250,00

3 250,00
0,00

0,0197
0,0197

0
0

116
-"-

Přírubové koleno D
N

 100, 90°
kus

2,00000
1 850,00

3 700,00
0,00

0,0121
0,0242

0
0

117
-"-

Bajonetová koncovka pro napojení hadice KŠ D
N

 100
kus

1,00000
2 300,00

2 300,00
0,00

0
0

0
0

118
-"-

O
pravný pas pro LIT potrubí D

N
 100, vhodný pro odpad.vody

kus
2,00000

1 250,00
2 500,00

0,00
0

0
0

0
119

-"-
Šoupátko pro odpadní vodu D

N
 100, s ručním

 kolem
, dl.190 m

m
kus

1,00000
5 820,00

5 820,00
0,00

0,023
0,023

0
0

120
-"-

Šoupátko pro odpadní vodu D
N

 80, s ručním
 kolem

, dl.180 m
m

kus
1,00000

4 520,00
4 520,00

0,00
0,018

0,018
0

0
121

-"-
Šoupátko pro odpadní vodu D

N
 100 nožové, s ručním

 kolem
kus

4,00000
6 500,00

26 000,00
0,00

0,015
0,06

0
0

122
-"-

M
ontážní vložka D

N
 100 vhodná pro odp.vody

kus
3,00000

320,00
960,00

0,00
0,014

0,042
0

0
123

-"-
O

dvzdušňovací  a zavzdušňovací ventil  D
N

 80 , vhodný pro odp.vody
kus

1,00000
36 500,00

36 500,00
0,00

0,0038
0,0038

0
0

124
-"-

Elektrokoleno d 110, 90°
kus

2,00000
725,00

1 450,00
0,00

0
0

0
0

125
-"-

Elektrotvarvky, elektrospojky d 110
kus

108,00000
285,00

30 780,00
0,00

0
0

0
0

126
-"-

Koleno PE 100 R
C

 15° d 110, SD
R

 17
kus

7,00000
725,00

5 075,00
0,00

0
0

0
0

127
-"-

Koleno PE 100 R
C

 30° d 110, SD
R

 17
kus

5,00000
725,00

3 625,00
0,00

0
0

0
0

128
-"-

Lem
ový nákružek d 110

kus
8,00000

195,00
1 560,00

0,00
0

0
0

0
129

-"-
O

točná příruba d 110
kus

8,00000
385,00

3 080,00
0,00

0
0

0
0

130
-"-

AVK šoupátko D
N

 100 dl.300 m
m

, teleskop.
kus

1,00000
6 500,00

6 500,00
0,00

0,019
0,019

0
0

131
-"-

AVK zem
ní souprava pro Š 100 , střední rozsah

kus
1,00000

1 320,00
1 320,00

0,00
0,006

0,006
0

0
132

-"-
Poklop šoupátkový plovoucí, kulatý

kus
1,00000

650,00
650,00

0,00
0,0043

0,0043
0

0
133

-"-
Podkladní desky pod uliční poklopy šoupátkové

kus
1,00000

210,00
210,00

0,00
0,0009

0,0009
0

0
134

-"-
O

vládací kolečko pro AVK šoupata D
N

 100
kus

4,00000
520,00

2 080,00
0,00

0,0035
0,014

0
0

135
-"-

O
vládací kolečko pro AVK šoupata D

N
 80

kus
1,00000

650,00
650,00

0,00
0,002

0,002
0

0
136

14221291R
Trubka bezešvá hladká 11353.1  D

 219x6,3 m
m

m
12,00000

1 370,00
16 440,00

0,00
0,03305

0,3966
0

0
chránička:9+3

12,00000
137

592243741R
D

no šachetní přím
é TBZ-Q

.1 150/159 V 100
kus

2,00000
13 200,00

26 400,00
0,00

5,75
11,5

0
0

138
592243733R

Těsnění elastom
 pro šach díly EM

T - D
N

 1500
kus

2,00000
649,00

1 298,00
0,00

0,004
0,008

0
0

139
592243502R

D
eska přechodová zákrytová TZK-Q

.1 150-100/25
kus

2,00000
5 995,00

11 990,00
0,00

0,92
1,84

0
0

140
59224369.AR

D
no šachetní přím

é TBZ-Q
.1 120/120 V m

ax. 80
kus

1,00000
10 502,00

10 502,00
0,00

3,3
3,3

0
0

141
592243732R

Těsnění elastom
 pro šach díly EM

T - D
N

 1200
kus

1,00000
425,00

425,00
0,00

0,003
0,003

0
0

142
592243501R

D
eska přechodová zákrytová TZK-Q

.1 120-100/25
kus

1,00000
3 320,00

3 320,00
0,00

0,5
0,5

0
0

143
59224373.AR

Těsnění elastom
 pro šach díly EM

T - D
N

 1000
kus

4,00000
145,00

580,00
0,00

0,002
0,008

0
0

144
59224353.AR

Konus šachetní TBR
-Q

.1 100-63/58/12 KPS
kus

3,00000
1 150,00

3 450,00
0,00

0,585
1,755

0
0

145
59224358.AR

Skruž šachetní TBS-Q
.1 100/25/12 PS

kus
1,00000

625,00
625,00

0,00
0,25

0,25
0

0
146

Výrobce
Poklop litinový s litinobetonovým

 rám
em

 typ KD
B81B, výšky 160 m

m
, 

tř.zatížení D
 400, bez odvětrání

kus
3,00000

3 450,00
10 350,00

0,00
0,09

0,27
0

0

147
899623181R

00
O

betonování potrubí nebo zdiva stok betonem
 C

30/37
m

3
2,42000

4 250,00
10 285,00

0,00
2,525

6,1105
0

0
Začátek provozního součtu
  1,5*1,5*1

2,25000
  konus, poklop:-
(3,14*0,38*0,38*0,16+(3,14*0,62*0,62+3,14*0,42*0,42)/2*0,58)

-0,58321

  -3,14*0,75*0,75*0,26
-0,45923

  M
ezisoučet

1,20756
Konec provozního součtu
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1,21*2
2,42000

148
899643111R

00
Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném

 výkopu
m

2
12,00000

333,00
3 996,00

0,00
0,00418

0,05016
0

0
1,5*4*1*2

12,00000
149

892273111R
00

D
esinfekce vodovodního potrubí D

N
 125, proplach výtlaku

m
822,60000

22,80
18 755,28

0,00
0

0
0

0

D
íl:

91
D

oplňující práce na kom
unikaci

56 240,00
0,00

0,00141
0

150
919735112R

00
Ř

ezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
m

140,60000
125,00

17 575,00
0,00

0
0

0
0

70,3*2
140,60000

151
919112111

Ř
ezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 m

m
, š.4 m

m
m

140,60000
85,00

11 951,00
0,00

0,00001
0,00141

0
0

152
919112222

Vytvoření kom
ůrky pro těs.zálivku, š=15 m

m
, H

=25 m
m

, vč.vyčiš.spar
m

140,60000
95,00

13 357,00
0,00

0
0

0
0

153
919122121

U
těsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro kom

ůrky 15/25
m

140,60000
95,00

13 357,00
0,00

0
0

0
0

D
íl:

93
D

okončovací práce inž.staveb
7 196,33

0,00
0,25326

0
154

936311111
Zabet. potrubí betonem

 s expanzním
i účinky

m
3

0,07392
15 700,00

1 160,47
0,00

2,65089
0,19594

0
0

(3,14*0,125*0,125*0,15*2-3,14*0,05*0,05*0,15*2)*4
0,04946

zaústění výtlaku do Č
O

V:3,14*0,15*0,15*0,4-3,14*0,055*0,055*0,4
0,02446

155
931991112R

00
Těsnění dilatační spáry gum

ovým
 pásem

, ve stěně
m

1,83376
2 010,00

3 685,86
0,00

0,03126
0,05732

0
0

(3,14*0,25*0,15+3,14*0,1*0,15)*2*4
1,31880

zaústění výtlaku:3,14*0,3*0,4+3,14*0,11*0,4
0,51496

156
Výrobce

Těsnící profil pro utěsnění prostupů a spar v beto, SIKASW
ELL, bal.10,0 

m
bal.

1,00000
2 350,00

2 350,00
0,00

0
0

0
0

D
íl:

97
P

rorážení otvorů
28 958,61

0,00
0,00133

0,089
157

979082213R
00

Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
t

80,74200
28,00

2 260,78
0,00

0
0

0
0

158
979082219R

00
Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km

t
726,67800

7,20
5 232,08

0,00
0

0
0

0
80,742*9

726,67800
159

997221845
Poplatek za skládku asfaltu

t
12,72400

550,00
6 998,20

0,00
0

0
0

0
160

997221855
Poplatek za skládku kam

eniva
t

68,01800
200,00

13 603,60
0,00

0
0

0
0

161
971042351R

00
Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m

2, tl.45cm
kus

1,00000
804,00

804,00
0,00

0,00133
0,00133

0,089
0,089

162
979081111R

00
O

dvoz suti a vybour. hm
ot na skládku do 1 km

t
0,08900

130,00
11,57

0,00
0

0
0

0
163

979081121R
00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t

0,80100
10,40

8,33
0,00

0
0

0
0

164
979990103R

00
Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm

t
0,08900

450,00
40,05

0,00
0

0
0

0

D
íl:

99
S

taveništní přesun hm
ot

300 675,00
0,00

0
0

165
998276101R

00
Přesun hm

ot, trubní vedení plastová, otevř. výkop
t

1 055,00000
285,00

300 675,00
0,00

0
0

0
0

D
íl:

M
21

E
lektrom

ontáže
33 849,02

0,00
0,05401

0
166

210800567R
00

Vodič nn a vn C
Y 6 m

m
2 uložený v rozvaděčích

m
900,24000

25,00
22 506,00

0,00
0

0
0

0
(822,6-2*1,5-1,2)+818,4*0,1

900,24000
167

34140826R
Vodič silový pevné uložení C

Y H
07 V-U

 6,00 m
m

2
m

900,24000
12,60

11 343,02
0,00

0,00006
0,05401

0
0

D
íl:

M
23

M
ontáže potrubí

29 885,00
0,00

0,53707
0

168
230200118R

00
N

asunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, D
N

 100
m

21,50000
1 390,00

29 885,00
0,00

0,02498
0,53707

0
0

podchod pod vodotečí:3,0
3,00000

podchod pod řekou:9
9,00000

P1:9,5
9,50000

26
2 471 917,44
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F.4.6. VÝKAZ VÝMĚR

název akce: KANALIZACE - PETROVICE
objekt: F.4 SO04 EL. PŘÍPOJKA NN PRO ČS PETROVICE

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  7 509  7 508,60
2 doprava dodávek 3,60%   270   270,31
3 přesun dodávek 1,00%   75   75,09
4 materiál elektromontážní  24 991  24 990,90
5 prořez 5,00%  1 250  1 249,55
6 materiál podružný 3,00%   750   749,73
7 materiál zemní  25 143  25 143,00
8 elektromontáže  14 372  14 371,50
9 zemní práce  63 530  63 530,40

10 PPV pro elektromontáže 2,00%   287   287,43
11 PPV pro zemní práce 1,00%   635   635,30
12 dodávky celkem  59 987  59 987,17
13 materiál+výkony celkem  78 825  78 824,63
14 NÁKLADY hl.III celkem  138 812  138 811,80

15 revize  3 900  3 900,00
16 NÁKLADY hl.XI celkem  3 900  3 900,00

17 CENA bez DPH (Kč)  142 711,80

Datum: 17.1.2019
Vypracoval:
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F.4.6. VÝKAZ VÝMĚR

název akce: KANALIZACE - PETROVICE
objekt: F.4 SO04 EL. PŘÍPOJKA NN PRO ČS PETROVICE

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem

Dodávky zařízení
1 000720415 skříň+pilíř PER1 (pro 1x 1sazba) měřící ks 1,00 7508,60  7 509

součet  7 509

Materiál elektromontážní
2 000101209 kabel CYKY 4x10 m 95,00 140,80  13 376
3 000191509 smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10) ks 4,00 182,60   730
4 000190109 kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU ks 16,00 28,60   458
5 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 90,00 46,20  4 158
6 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 20,00 25,30   506
7 000295071 svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby ks 8,00 41,80   334
8 000295421 svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10 ks 2,00 9,90   20
9 000295423 svorka připojovací SP/FeZn pr.7-10 ks 1,00 16,50   17

10 000321502 roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr.63/52mm m 85,00 35,20  2 992
11 000322217 trubka PVC tuhá střední namáhání 4050 LA m 3,00 99,00   297
12 000433162 pojistková patrona PN000(25-80A)gG ks 6,00 73,70   442
13 000720696 držák vývodových trubek kompletní  č.v.9010 ks 1,00 330,00   330
14 000720697 kryt vývodových trubek  č.v.9011 ks 1,00 88,00   88
15 000435105 jistič LPN 3pól/ch.B/ 20-25A ks 1,00 561,00   561
16 000720691 základ pilíře betonový(plastový) komplet  č.v.8080 ks 1,00 682,00   682

součet  24 991

Materiál zemní
17 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 8,50 560,00  4 760
18 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 85,00 6,60   561
19 000046134 beton B13,5 m3 0,70 4520,00  3 164
20 000046141 malta vápenocementová kg 280,00 35,00  9 800
21 000046181 cihla vápenopísková 24/11,5/7,1 ks 300,00 19,00  5 700
22 000046225 asfaltový pás IPA400 m2 1,20 185,00   222
23 000046231 plech FeZn tl.0,5mm m2 1,80 520,00   936

součet  25 143

Elektromontáže
24 210810013 kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 95,00 33,00  3 135
25 210100251 ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10 ks 4,00 165,00   660
26 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 90,00 27,50  2 475
27 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 20,00 31,90   638
28 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 2,00 71,50   143
29 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 1,00 71,50   72
30 210010124 trubka plast volně uložená do pr.75mm m 85,00 41,80  3 553
31 210010024 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 50 m 3,00 121,00   363
32 210120103 patrona nožové pojistky do 630A ks 6,00 16,50   99
33 210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 1,00 154,00   154
34 210191546 pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň ks 1,00 3080,00  3 080

součet  14 372
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Stránka 3

Zemní práce
35 460200303 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0 m 85,00 160,00  13 600
36 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm m 85,00 72,30  6 146
37 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 85,00 8,00   680
38 460560303 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3 m 85,00 138,00  11 730
39 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 42,50 28,00  1 190
40 460270016 zděný pilíř pro rozvaděče RM ASŘ ks 1,00 18500,00  18 500
41 460050603 výkop jámy ruční třída zeminy 3/ko1.0 m3 1,12 570,00   638
42 460080002 betonový základ do bednění m3 0,70 4520,00  3 164
43 460300006 hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu m3 51,00 65,00  3 315
44 460010024 vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat km 0,09 12500,00  1 125
45 460710001 geodetické zaměření skutečné polohy m 85,00 40,50  3 443

součet  63 530

Datum: 17.1.2019
Vypracoval:
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Zakázka:

O
bjednatel:

SVK Žďársko
IČ

:
43383513

D
IČ

:
CZ43383513

Zhotovitel:
IČ

:

D
IČ

:

R
ozpis ceny

H
S

V

P
S

V

M
O

N

V
edlejší náklady

O
statní náklady

Celkem

R
ekapitulace daní

Základ pro sníženou D
P

H
15

%
C

ZK

Základ pro základní D
P

H
21

%
C

ZK

C
ena celkem

 bez D
PH

C
ZK

v
e Žďáru nad Sázavou

dne
25.02.19

Za objednatele 2 787 499,84

Za zhotovitele

2 787 499,84

2 787 499,84

0,00

0,00

0,00

0,00

C
elkem

2 787 499,84

Položkový rozpočet

Petrovice-kanalizace  

Petrovice: AQ
 - SPH stavby
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P
opis rozpočtu:  - 

R
ekapitulace dílů

Číslo
Název

Typ dílu

1
H

S
V

4
H

S
V

5
H

S
V

8
H

S
V

91
H

S
V

97
H

S
V

99
H

S
V

C
ena celkem

P
rorážení otvorů

85 326,06

S
taveništní přesun hm

ot
248 532,00

2 787 499,84

K
om

unikace
498 559,88

Trubní vedení
756 087,61

D
oplňující práce na kom

unikaci
100 121,00

S
O

 05 O
dbočení kanalizačních přípojek

Celkem

Zem
ní práce

842 930,49

V
odorovné konstrukce

255 942,80



S
:

O
:

R
:

C
:

P
.č.

Č
íslo položky

N
ázev položky

M
J

m
nožství

cena / M
J

C
elkem

hm
otnost 

/ M
J

hm
otnost 

celk.(t)

dem
. 

hm
otnost 

/ M
J

dem
. 

hm
otnost 

celk.(t)
D

íl:
1

Zem
ní práce

842 930,49
627,962

250,109
1

119001401R
00

D
očasné zajištění ocelového potrubí do D

N
 200 m

m
m

13,20000
220,00

2 904,00
0,00869

0,11471
0

0

vodovod:11*1,1
12,10000

příp.vod.:1*1,1
1,10000

2
119001411R

00
D

očasné zajištění betonového potrubí do D
N

 200 m
m

m
5,50000

290,00
1 595,00

0,0107
0,05885

0
0

kanál:3*1,1
3,30000

kan.příp.:2*1,1
2,20000

3
119001412R

00
D

očasné zajištění betonového potrubí D
N

 200-500 m
m

m
8,80000

360,00
3 168,00

0,01271
0,11185

0
0

kanal 400:4*1,1
4,40000

kanal 300:3*1,1
3,30000

kanal 500:1*1,1
1,10000

4
119001415

D
očasné zajištění betonového potrubí D

N
 800 m

m
m

2,20000
520,00

1 144,00
0,0147

0,03234
0

0

2*1,1
2,20000

5
119001421R

00
D

očasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů
m

34,10000
220,00

7 502,00
0,02478

0,845
0

0

tel.:29*1,1
31,90000

N
N

:2*1,1
2,20000

6
121101101R

00
S

ejm
utí ornice s přem

ístěním
 do 50 m

m
3

51,69840
26,00

1 344,16
0

0
0

0

Z
ačátek provozního součtu

  zatravněno:

  A
:4,5+

2+
2,2+

5,2+
10+

17+
1,3+

0,7+
0,2+

2,2+
1,1+

2,9+
1,5+

2,1+
1+

6,7
60,60000

  B
:15,1+

11,1+
2,2+

1,4+
2,5+

2,7+
3,1+

3,1+
3

44,20000

  C
:2,4+

1,8+
1,6+

0,7+
1,3+

1,8+
0,9+

18,9+
1+

0,6+
8,7+

1,6+
1,8

43,10000

  C
-2:2,9+

0,9+
2,4

6,20000

  D
:1+

0,7+
1,5

3,20000

  D
-1:2,5+

1,2+
2,5

6,20000

Položkový rozpočet 
P

etrovice-kanalizace  



  E
-1:0,7

0,70000

  E
-2:1,5

1,50000

K
onec provozního součtu

165,7*(1,6+
1,52)/2*0,2

51,69840

7
130001101R

00
P

říplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení
m

3
117,97500

220,00
25 954,50

0
0

0
0

13,2*1,1*1,7+
5,5*1,1*1,7+

4,4*1,1*1,9+
3,3*1,1*1,8

50,69900

1,1*1,1*2+
2,2*1,1*2+

34,1*1,1*1,6
67,27600

8
132201213R

00
H

loubení rýh š.do 200 cm
 hor.3 do 10000 m

3,S
T

R
O

JN
Ě

m
3

943,57800
79,00

74 542,66
0

0
0

0

Z
ačátek provozního součtu

  asf.m
ístní kom

unikace:

  A
, K

T
 200:

  22,6+
17+

2,2+
9,5+

4,2+
6,7+

0,4+
1,6+

2,3+
1,7+

1,3+
1,3+

3,1+
2,4+

2,3
+

1,3

79,90000

  C
, K

T
 200:

  2,4+
1,8+

10,4+
5,7+

1,8+
2,5+

1,5+
7,7+

26,9+
33+

1,9+
1,2+

2,8+
3,8+

1,5
+

21,6+
19,8

146,30000

  10,7
10,70000

  C
:3,3+

1+
1,4+

2
7,70000

  D
-1:3+

1,1+
3,4

7,50000

  E
:1,2+

2,8
4,00000

  E
-1:1,2+

20,2+
19,2+

13,3
53,90000

  C
-2:0,9+

20,4+
3,6+

7,1+
14,5

46,50000

  E
-2:16,4+

2,3
18,70000

  328,7*1,1*2+
46,5*1,1*2

825,44000

  -375,2*1,1*0,4
-165,08800

  povrch kostky:

  18,3*1,1*2-18,3*1,1*0,3
34,22100

  povrch asf.voz.II+
III.tř.:

  (2,7+
0,8+

1,4)*1,1*2-4,9*1,1*0,54
7,86940

  povrch-zatravněno:

  K
T

 200:60,6*(0,8+
1,6)/2*2-60,6*(1,6+

1,52)/2*0,2
126,53280

  P
P

 200:44,2*(0,8+
1,6)/2*2-44,2*(1,6+

1,52)/2*0,2
92,28960

  K
T

 200:(43,1+
6,2+

3,2+
6,2+

0,7+
1,5)*(0,8+

1,6)/2*2-
60,9*(1,6+

1,52)/2*0,2
127,15920

K
onec provozního součtu



1048,42*0,9
943,57800

9
132401211R

00
H

loubení rýh šířky do 200 cm
 v hor.5, S

T
R

O
JN

Ě
m

3
104,84200

650,00
68 147,30

0,01041
1,09141

0
0

1048,42*0,1
104,84200

10
151101101R

00
P

ažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m
m

2
1 512,94000

35,00
52 952,90

0,00099
1,49781

0
0

(328,7+
46,5+

18,3)*1,9*2
1 495,30000

4,9*1,8*2
17,64000

11
151101111R

00
O

dstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
m

2
1 512,94000

9,00
13 616,46

0
0

0
0

12
161101101R

00
S

vislé přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

m
3

787,88700
26,00

20 485,06
0

0
0

0

702,44*0,9
632,19600

345,98*0,9*0,5
155,69100

13
161101151R

00
S

vislé přem
ístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m

m
3

87,54300
42,00

3 676,81
0

0
0

0

702,44*0,1
70,24400

345,98*0,1*0,5
17,29900

14
162701105R

00
V

odorovné přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

m
3

416,11500
110,00

45 772,65
0

0
0

0

Z
ačátek provozního součtu

  podsyp 32-63 m
m

:

  (328,7+
46,5)*1,1*0,1

41,27200

  18,3*1,1*0,1
2,01300

  4,9*1,1*0,1
0,53900

  podsyp štěrkopískový:

  (60,6+
60,9)*(0,8+

0,88)/2*0,2
20,41200

  44,2*(0,8+
0,88)/2*0,2

7,42560

  betonová deska:

  375,2*0,7*0,1
26,26400

  18,3*0,7*0,1
1,28100

  4,9*1,1*0,1
0,53900

  betonové sedlo:

  375,2*0,04
15,00800

  18,3*0,04
0,73200

  obetonováním
:

  4,9*0,27
1,32300

  obsyp štěrkopískem
 0-22 m

m
:

  375,2*0,57
213,86400

  18,3*0,57
10,43100

  4,9*0,4
1,96000

  121,5*(0,88+
1)/2*0,5

57,10500

  44,2*(0,88+
1)/2*0,5

20,77400



  vytl.kubatura potrubím
:

  375,2*0,0437
16,39620

  18,3*0,0437
0,79970

  4,9*0,0437
0,21410

  vytl.kubatura šachtam
a:

  73*3,14*0,2125*0,2125*2
20,70140

  zásyp štěrkem
 0-63 m

m
 po 0,20 zhut., II+

III.tř.:

  7,87-0,54-0,54-1,32-1,96-0,21
3,30000

K
onec provozního součtu

462,35*0,9
416,11500

15
162701155R

00
V

odorovné přem
ístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m

m
3

46,23500
125,00

5 779,38
0

0
0

0

462,35*0,1
46,23500

16
162501102R

00
V

odorovné přem
ístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m

, a zpět
m

3
622,47600

55,00
34 236,18

0
0

0
0

Z
ačátek provozního součtu

  zásyp, asf.vozovky+
kostky:

  660,35+
34,22

694,57000

  -41,27-2,01-26,26-1,28-15,01-0,73-213,86-10,43-16,4-0,8-20,7
-348,75000

K
onec provozního součtu

345,82*0,9*2
622,47600

17
162501152R

00
V

odorovné přem
ístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m

m
3

69,16400
65,00

4 495,66
0

0
0

0

345,82*0,1*2
69,16400

18
162201601

V
odorovné přem

ístění sypaniny do 20 m
m

3
364,31510

15,00
5 464,73

0
0

0
0

Z
ačátek provozního součtu

  obsyp štěrkopískem
 0-22 m

m
:

  304,13
304,13000

  -potrubí K
T

 200:-121,5*0,0437
-5,30960

  -potrubí P
P

 200:-44,2*0,0346
-1,52930

K
onec provozního součtu

297,29*1,01*1,2
360,31550

zásyp štěrkem
 0-63 m

m
:3,3*1,01*1,2

3,99960

19
167101102R

00
N

akládání výkopku z hor.1-4 v m
nožství nad 100 m

3
m

3
311,23800

33,00
10 270,85

0
0

0
0

345,82*0,9
311,23800

20
167101152R

00
N

akládání výkopku z hor.5-7 v m
nožství nad 100 m

3
m

3
34,58200

55,00
1 902,01

0
0

0
0

345,82*0,1
34,58200

21
171201101R

00
R

ozhrnutí sypaniny na násypišti
m

3
364,32000

12,00
4 371,84

0
0

0
0

22
171201201R

00
U

ložení sypaniny na skl.-m
odelace na výšku přes 2m

m
3

462,34000
12,00

5 548,08
0

0
0

0

23
199000005R

00
P

oplatek za skládku zem
iny 1- 4

t
809,02500

200,00
161 805,00

0
0

0
0



462,3*1,75
809,02500

24
174101101R

00
Z

ásyp jam
, rýh, šachet se zhutněním

m
3

590,08000
72,00

42 485,76
0

0
0

0

výkop-vytl.kubatury:1040,55-454,47
586,08000

zásyp štěrkem
:4

4,00000

25
175101101R

00
O

bsyp potrubí bez prohození sypaniny
m

3
360,32000

220,00
79 270,40

0
0

0
0

26
181101101R

00
Ú

prava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění
m

2
258,49000

8,50
2 197,17

0
0

0
0

27
181101102R

00
Ú

prava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním
m

2
438,24000

12,50
5 478,00

0
0

0
0

asf.kom
.m

ístní:(328,7+
46,5)*1,1

412,72000

kostky:18,3*1,1
20,13000

kom
.II.+

III.tř.:4,9*1,1
5,39000

28
181301103R

00
R

ozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm
,do 500m

2
m

2
258,49000

59,60
15 406,00

0
0

0
0

29
180402111R

00
Z

aložení trávníku parkového výsevem
 v rovině

m
2

258,49000
9,50

2 455,66
0

0
0

0

30
113106161

R
ozebrání dlažeb z drobných kostek, do 50 m

2
m

2
20,13000

55,00
1 107,15

0
0

0
0

18,3*1,1
20,13000

31
113107122R

00
O

dstranění podkladu pl. 200 m
2,kam

.drcené tl.20 cm
m

2
20,13000

185,00
3 724,05

0
0

0,285
5,73705

32
113107223R

00
O

dstranění podkladu nad 200 m
2,kam

.drcené tl.30 cm
m

2
412,72000

33,00
13 619,76

0
0

0,4
165,088

33
113107123R

00
O

dstranění podkladu pl. 200 m
2,kam

.drcené tl.30 cm
m

2
5,39000

265,00
1 428,35

0
0

0,4
2,156

34
113107144R

00
O

dstranění podkladu pl.do 200 m
2, živice tl. 20 cm

m
2

5,39000
310,00

1 670,90
0

0
0,45

2,4255

35
113107242R

00
O

dstranění podkladu nad 200 m
2, živičného tl.10 cm

m
2

412,72000
29,00

11 968,88
0

0
0,181

74,70232

36
00572410

S
m

ěs travní parková II. m
írná zátěž

kg
0,53250

92,00
48,99

0,001
0,00053

0
0

258,49*1,03*0,002
0,53250

37
58337332R

Š
těrkopísek frakce 0-22 C

t
612,54400

143,00
87 593,79

1
612,544

0
0

360,32*1,7
612,54400

38
58344199R

Š
těrkodrtě frakce 0-63 C

t
6,80000

198,00
1 346,40

1
6,8

0
0

4*1,7
6,80000

39
59213392

Ž
lab kabelový železob.A

Z
D

 29-100  100x31x26 cm
kus

35,00000
320,00

11 200,00
0,095

3,325
0

0

40
59213431

D
eska kryci kabel. žlabů A

Z
D

 13-30  50x30x6 cm
kus

70,00000
75,00

5 250,00
0,022

1,54
0

0

D
íl:

4
V

odorovné konstrukce
255 942,80

237,52774
0

41
451541111R

00
Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 m

m
m

3
43,82000

750,00
32 865,00

1,7034
74,64299

0
0

42
451573111R

00
Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 m

m
m

3
27,84000

785,00
21 854,40

1,89077
52,63904

0
0

43
452311131R

00
D

esky podkladní pod potrubí z betonu C
 12/15

m
3

28,08000
3 360,00

94 348,80
2,5

70,2
0

0

44
452312131R

00
S

edlové lože pod potrubí z betonu C
 12/15

m
3

15,74000
3 640,00

57 293,60
2,5

39,35
0

0

45
452351101R

00
B

ednění desek nebo sedlových loží pod potrubí
m

2
157,40000

315,00
49 581,00

0,00442
0,69571

0
0

(375,2+
18,3)*0,2*2

157,40000

D
íl:

5
K

om
unikace

498 559,88
357,8317

0
46

564871116
P

odklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm
m

2
438,24000

185,00
81 074,40

0,55125
241,5798

0
0



asf.kom
.m

ístní:(328,7+
46,5)*1,1

412,72000

kostky:18,3*1,1
20,13000

kom
.II.+

III.tř.:4,9*1,1
5,39000

47
565131111R

00
P

odklad z obal kam
en. A

C
P

 16+
, š. do 3 m

, tl. 5 cm
m

2
412,72000

396,00
163 437,12

0,13188
54,42951

0
0

asf.kom
.m

ístní:(328,7+
46,5)*1,1

412,72000

48
577112114R

00
B

eton asfalt. A
C

O
 11 S

 m
odifik. š. do 3 m

, tl.5 cm
m

2
412,72000

495,00
204 296,40

0,12966
53,51328

0
0

49
565141111R

00
P

odklad z obal kam
.A

C
P

 16+
,A

C
P

 22+
,do 3 m

,tl. 6 cm
m

2
10,78000

635,00
6 845,30

0,15826
1,70604

0
0

kom
.II.+

III.tř.:4,9*1,1*2
10,78000

50
577115116R

00
B

eton asf.A
C

L 22 S
,m

odif.ložný š. do 3 m
, tl. 7 cm

m
2

5,39000
682,00

3 675,98
0,18152

0,97839
0

0

kom
.II.+

III.tř.:4,9*1,1
5,39000

51
573231111R

00
P

ostřik živičný spojovací z em
ulze 0,5-0,7 kg/m

2
m

2
9,80000

55,00
539,00

0,00071
0,00696

0
0

4,9*2
9,80000

52
573111115R

00
P

ostřik živičný infiltr.+
 posyp, asfalt 2,5 kg/m

2
m

2
418,11000

49,50
20 696,45

0,00753
3,14837

0
0

412,72+
5,39

418,11000

53
573211111R

00
P

ostřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m
2

m
2

418,11000
22,00

9 198,42
0,00061

0,25505
0

0

54
591211111R

00
K

ladení dlažby drobné kostky,lože z kam
en.tl. 5 cm

m
2

20,13000
437,00

8 796,81
0,11

2,2143
0

0

D
íl:

8
Trubní vedení

756 087,61
28,66671

0
55

831312121R
00

M
ontáž trub kam

eninových, pryž. kroužek, D
N

 150
m

519,50000
154,00

80 003,00
0,00002

0,01039
0

0

56
837312221R

00
M

ontáž tvarov. kam
enin. jednoos. pryž. kr. D

N
 150

kus
198,00000

171,00
33 858,00

0,00002
0,00396

0
0

57
871313121R

00
M

ontáž trub z plastu, gum
ový kroužek, D

N
 150

m
44,20000

120,00
5 304,00

0
0

0
0

58
877310330

M
ontáž tvarovek z kanl.trub z P

P
, D

N
 150 m

m
, jednoosé

kus
24,00000

191,00
4 584,00

0,00001
0,00024

0
0

59
871315211

K
analizační potrubí z P

V
C

, S
N

 8, D
N

 250, vč.dodávky 
potrubí+

gum
.těsnění

m
29,50000

750,00
22 125,00

0,0033
0,09735

0
0

60
894812111

R
evizní a čistící šachta z P

P
 D

N
 315/150

kus
68,00000

780,00
53 040,00

0,03906
2,65608

0
0

61
894812132

R
oura šachtová konusová 425x2000

kus
68,00000

890,00
60 520,00

0
0

0
0

62
894812141

T
eleskopický adaptér 375/315

kus
68,00000

650,00
44 200,00

0,00372
0,25296

0
0

63
894812249

P
říplatek za uříznutí šachtové roury

kus
68,00000

344,00
23 392,00

0
0

0
0

64
894812163

P
oklop litinový plný 40 t, do teleskopické roury

kus
68,00000

2 270,00
154 360,00

0,02525
1,717

0
0

65
V

ýrobce
T

rouby hrdlové kam
eninové D

N
 150, F

N
 34 K

N
/m

, dl.1,5 m
/kus

m
527,29250

385,00
203 007,61

0,036
18,98253

0
0

519,5*1,015
527,29250

66
-"-

K
oleno kam

enina D
N

 150/45°
kus

59,00000
366,00

21 594,00
0,01

0,59
0

0

67
-"-

K
oleno kam

enina D
N

 150/úhel dle potřeby
kus

80,00000
366,00

29 280,00
0,01

0,8
0

0

68
-"-

K
anal.trubky P

P
, D

N
 150, S

N
 10, dl.6,0 m

/ks
kus

8,00000
925,00

7 400,00
0,0174

0,1392
0

0

69
-"-

K
oleno P

P
  45°, D

N
 150, S

N
 10

kus
24,00000

99,00
2 376,00

0,0035
0,084

0
0

70
-"-

P
řechodový kus P

V
C

xK
A

M
 (hrdlová) D

N
 150 m

m
kus

59,00000
110,00

6 490,00
0

0
0

0

71
899623141R

00
O

betonování potrubí nebo zdiva stok betonem
 C

12/15
m

3
1,32000

3 450,00
4 554,00

2,525
3,333

0
0

D
íl:

91
D

oplňující práce na kom
unikaci

100 121,00
0,01833

0



72
919735112R

00
Ř

ezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
m

750,40000
125,00

93 800,00
0

0
0

0

375,2*2
750,40000

73
919735114R

00
Ř

ezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm
m

9,80000
295,00

2 891,00
0

0
0

0

4,9*2
9,80000

74
91972-1221

G
eom

říž  ze skelných vláken s geotextilií 50 kN
/m

, vč.položení a 
dodávky

m
2

9,80000
350,00

3 430,00
0,00187

0,01833
0

0

D
íl:

97
P

rorážení otvorů
85 326,06

0
0

75
979082213R

00
V

odorovná doprava suti po suchu do 1 km
t

250,10800
28,00

7 003,02
0

0
0

0

76
979082219R

00
P

říplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
t

2 250,97200
7,20

16 207,00
0

0
0

0

250,108*9
2 250,97200

77
979099145

P
oplatek za skládku asfaltu

t
77,12700

350,00
26 994,45

0
0

0
0

78
979099155

P
oplatek za skládku kam

eniva
t

172,98100
200,00

34 596,20
0

0
0

0

79
979071121R

00
O

čištění vybour. kostek drobných s výplní kam
. těž

m
2

20,13000
26,10

525,39
0

0
0

0

D
íl:

99
S

taveništní přesun hm
ot

248 532,00
0

0
80

998275101R
00

P
řesun hm

ot, kanalizace kam
eninové, otevřený výkop, 92 %

t
1 152,00000

191,00
220 032,00

0
0

0
0

81
998276101R

00
P

řesun hm
ot, trubní vedení plastová, otevř. výkop, 8 %

t
100,00000

285,00
28 500,00

0
0

0
0

26
2 787 499,84

33



Souhrnný soupis prací

Název a místo stavby : Petrovice-kanalizace
Název investora : SVK Žďársko
Název kraje : Vysočina
Název a kód odvět.stavby : Vodárenská výroba
Charakter stavby : Nová
Projektant : AQA CLEAN-Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava
Vypracoval : St.Pánková, listopad 2018
Číslo zakázky:  2439

Řádek Položka  Cena
Kč 

SOUHRNNÁ CENOVÁ REKAPITULACE
1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 643 489,00

2 STAVEBNÍ OBJEKTY 24 655 011,00

3 Nabídková cena bez DPH 25 298 500

4 DPH (21% z nabídkové ceny) 5 312 685

5 Nabídková cena včetně DPH 30 611 185



Pol. Popis položky m.j. Cena
Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

1 Zařízení staveniště p.s. 230 489,00
OSTATNÍ NÁKLADY

2 Informační panely p.s. 12 500,00

3 Pamětní deska p.s. 25 000,00

4 Dodavatelská dokumentace p.s. 12 000,00

5 Vytýčení stavby p.s. 85 000,00

6 Poplatky a zábory veřejného prostranství p.s. 75 000,00

7 Geodetické zaměření p.s. 85 000,00

8 Dokumentace skutečného provedení p.s. 93 500,00

9 Kompletační činnost p.s. 25 000,00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM : 643 489,00        



Položka  Cena
Kč 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

S0 01 Kanalizační soky splaškové kanalizace (JKSO 8272151) 16 868 340,03           
S0 02-1 ČS odpadních vod-stavební část      (JSKO 8142.91) 657 485,35                
S0 02-2 Příjezdná komunikace (JKSO 82225.1) 360 901,62                
S0 02-3 Prodloužení vodovodního řadu (JKSO 8271111) 250 857,10                
S0 02-4 Vodovodní přípojka (JKSO 8271111) 56 549,82                  
S0 02-5 Elektroinstalace ČS 184 000,00                
S0 02-6 ČS odpadních vod - technologie 720 390,00                
S0 02-7 Přenos dat 154 358,00                
S0 03 Výtlačný řad (JKSO 8272111) 2 471 917,44             
S0 04 El.přípojky NN pro ČS 142 711,80                
S0 05 Odbočení kanalizačních přípojek (JKSO 8272151) 2 787 499,84             
CELKEM : 24 655 011,00           



14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39

40
41

42
43

44
45

46
47

48
49

50
51

52
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22

Začátek
K

onec
C

elk. cena

Petrovice - K
analizace

01.04.2019
31.05.2020

25 298 500,00

  S
O

 01 K
A

N
A

LIZ
A

Č
N

Í S
T

O
K

Y
 S

P
LA

Š
K

O
V

É
 K

A
N

A
LIZ

A
C

E
 

01.04.2019
02.03.2020

16 868 340,03

  SO
 02 Č

S odpadních vod
02.08.2019

16.02.2020
2 384 541,89

    S
0 02-1 Č

S
 odpadních vod-stavební část

02.08.2019
06.10.2019

657 485,35

    S
0 02-2 P

říjezdná kom
unikace

02.11.2019
08.12.2019

360 901,62

    S
0 02-3 P

rodloužení vodovodního řadu
02.09.2019

27.09.2019
250 857,10

    S
0 02-4 V

odovodní přípojka
02.10.2019

16.11.2019
56 549,82

    S
0 02-5 E

lektroinstalace Č
S

02.09.2019
30.10.2019

184 000,00

    S
0 02-6 Č

S
 odpadních vod - technologie

01.11.2019
12.01.2020

720 390,00

    S
0 02-7 P

řenos dat
02.01.2020

16.02.2020
154 358,00

  S
0 03 V

ýtlačný řad
01.09.2019

05.05.2020
2 471 917,44

  S
0 04 E

l.přípojky N
N

 pro Č
S

02.08.2019
05.11.2019

142 711,80

  S
0 05 O

dbočení kanalizačních přípojek
01.06.2019

31.05.2020
2 787 499,84

  V
edlejší a ostatní náklady

01.04.2019
31.05.2020

643 489,00

D
uben

K
věten

2019
2019

2019
2020

Ú
nor

B
řezen

Týden

M
ěsíc

R
ok

Popis
K

věten
Č

erven
Č

ervenec
Srpen

Září

2020

Ř
íjen

Listopad
Prosinec

Leden

H
arm

onogram
 stavby "P

etrovice - K
analizace"

Finanční harm
onogram

1 850 000
2 100 000

2 000 000
2 000 000

2 000 000
2 000 000

2 000 000

D
uben

1 448 500
2 000 000

950 000
950 000

2 000 000
2 000 000

2 000 000
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