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SMLOUVA O DILO

¢.1/2019
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢éansky zakonik

L
Smluvni strany

CESKA REPUBLIKA
Vézenska sluzba Ceské republiky
se sidlem Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za niZ pravné jedna na zakladé povéieni ze dne 01. 09. 2016, €. J. VS-88534-5/CJ-2016-800020-SP,
vrchni rada, plk. Mgr. Miroslav Spalek, feditel Véznice Nové Sedlo, adresa:

Véznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Zatec

ICO: 00212423

DIC: CZ00212423 Pravnické osoba

Pii vykonu piisobnosti v oblasti vefejné spravy se VS CR nepovazuje dle Zak. ¢.235/2004 Sb. za
osobu povinnou k DPH

bankovni spojent: | RN - <. IR
(dale jen ,,objednatel*) na stran¢ jedné

a

Klempo Zatec s.r.o.

Bezd&kov 5, 438 01 Zatec

zapsany v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka
39658

zastoupend Radkem Vajdou

ICQ: 06107991
DIC: CZ06107991

bankovni spojeni:
c.u.:

(déle jen ,,zhotovitel*‘) na stran¢ druhé

uzavrely na zakladé podkladi uvedenych v ¢lanku II. tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva‘‘)
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IL.
Podklady pro uzavireni smlouvy

Podkladem pro uzavieni smlouvy o dilo je Vyzva objednatele k podani nabidek pod €. j.:
VS-137378-2/CJ-2018-801951 vcetné ptiloh a nabidka zhotovitele ze dne 18.12.2018

III.
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést dilo v souladu s pozadavky objednatele
a nabidkou zhotovitele a zavazek objednatele zaplatit za provedeni dila sjednanou cenu.

Akce je evidovédna pod ndzvem:

,»,Nové Sedlo - oprava fasady viceucelové haly “
(déle jen ,,dilo*)

Dilem je oprava, fasddy vicetucelové haly ve vymeéie 611 m? v¢. osténi okennich a dveinich
otvoru.

Oprava bude spocivat v odstranéni Casti zvétralé stavajici omitky a ndslednému oSetieni:
omytim tlakovou vodou, penetraci a nanesenim tenkovrstvé silikonové omitky, zrnitosti 2
mm v barvé tmavsiho odstinu dle vybéru investora. Dojde k osazeni ventila¢nich miizek a
k natéru okennich konstrukei, vjezdovych vrat a k vyméné okennich parapetii. Soucasti bude
oprava fasady rozvadéce NN a demontdz stdvajici hromosvodné soustavy s 5 svody.
Nisledn¢ bude na soustavé namontovano 6 novych svodi. Na hromosvodnou soustavu bude
zhotovitelem zpracovana revize.

Pted opravou fasddy budou demontovany 2 ks svodid destovych vod a po opravé budou
namontovany 2 ks svodii novych.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady zajistit:

e provedeni vSech opatieni organizatniho a stavebné technologického charakteru

nutnych  ktfddnému provedeni dila, vesSkeré prace a dodavky souvisejici
s bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu osob a majetku,

e likvidaci a odvoz demontovanych pfedmétl a ostatniho odpadu vcetné poplatku za

uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozd¢jsich predpist,

e vechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a piipadnych jinych pravnich nebo

technickych ptedpisi platnych v dob¢ provadéni a predani dila, kterymi bude prokidzano
dosazeni ptredepsané kvality a ptedepsanych technickych parametri dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani piislusnych
technickych norem, obecné¢ =zdvaznych pravnich ptedpisi a zavaznych podminek
stanovenych pro provedeni dila objednatelem. Zhotovitel je dédle povinen dilo prosté vad a
nedod¢lka objednateli predat a prevést na n¢j vlastnické pravo k dilu.
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IV.
Doba a misto plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vymezené v ¢l. III. této Smlouvy nejpozdéji do

60 kalendainich dnu od prevzeti stavenisté, a to na zdklad¢ protokolu o pfedani staveniste
podepsaného zastupci smluvnich stran.

Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti mista plnéni a zhotovitel jej pfevezme nejpozdéji
do 5ti dnd od vyzvy. O pfedani bude vyhotoven protokol o pfedani a pievzeti staveniSte,
ktery vyhotovi objednatel a zaroveil bude o pfevzeti proveden zdpis ve stavebnim deniku.

. Tato lhtita se prodluzuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel dilo provadét, protoZe jej

objednatel pozddal o preruseni praci nebo z jinych divodu, které zhotovitel nezavinil. O tom
sjednaji strany pisemny dodatek k této smlouvé.

Piedpoklddany termin realizace je od BREZNA 2019, realizace bude ukonéena nejpozdé&ji
do 15. 6. 2019

Zhotovitel je vazan svou nabidkou na zdkladé Vyzvy &. j.: VS-137378-2/CJ-2018-801951
po dobu 180ti dnii. Tato Ihlita zacina béZet okamzikem skonceni lhlity pro podani nabidek.

Mistem provadéni dila je:

je objekt Vézetiské sluzby Ceské republiky ve Véznici Nové Sedlo, Hlavni 2, 438 01 Zatec,
budova viceicelové haly, kterd je vedena pod ev. ¢.1901N00037, p.C.st. 213, k.u 706710
Nové Sedlo u Zatce LV 37.

Uvedend nemovitost je ve vlastnictvi CR, pravo hospodafeni méa Vézeiiska sluzba CR,
Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4

Zhotovitel se zavazuje respektovat omezeni vyplyvajici ze skutecnosti, Ze prace 1ze provadét
pouze v pracovni dny v dobé od 6:30 do 15:00 hod., nedohodne-li se jinak s opravnénou
osobou objednatele uvedenou v ¢l. IX.

. Pokud zhotovitel zastavil doCasné prace na zhotoveni dila z divodu, které lezi vylu¢né na

jeho strang, ozndmi to neprodlené objednateli a dohodne snim termin pro opétovné
zahdjeni praci. Takové preruseni praci nema vliv na termin zhotoveni dila, jak byl dohodnut
v této smlouve.

Pokud zhotovitel nezahdjil prace do jednoho mésice ode dne, kdy je prerusil nebo mezitim
jiz termin pro zhotoveni dila marné vyprsel, mize objednatel od smlouvy odstoupit.

Dilo nebo jeho ¢ast je provedeno a ptipraveno k predani v okamziku, kdy je dokonceno, tj.
kdy do n¢j byly zabudovany vSechny komponenty a byly dokonceny veSkeré priace podle
soupisu praci. Dilo se povazuje za provedené jeho pfeddnim a pfevzetim bez vad a
nedodélkl v¢. souvisejicich dokladu.
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V.
Cena dila

Cena dila, uvedeného v €l. II1. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové vysi :

578 782,28 K¢
(slovy pét set sedmdesat osm tisic sedm set osmdesat dva korun a dvacet osm haléii)
véetné DPH.

Tato cena je stanovena jako cena nejvySe piipustnd a nepiekrocitelnd, vychdzejici nabidkové
ceny zhotovitele, je platnd po celou dobu realizace dila, a to i po pfipadném prodlouzeni
terminu dokonceni realizace dila z diivodl lezicich na strané¢ objednatele (napr. odsunuti

terminu zahdjent, financni zdroje v priibéhu realizace apod.).
Rozpis ceny v K¢:

Cena bez DPH: 478 332,46 K¢
(slovy ctyfi sta sedmdesat osm tisic tfi sta tiicet dva korun Ctyficet Sest haléfi)

DPH 21%: 100 449,82 K¢
(slovy sto tisic Ctyfi sta Ctyficet devet korun a osmdesat dva haléit)
celkova cena v¢. DPH: 578 782,28 K¢

(slovy pét set sedmdesat osm tisic sedm set osmdesat dva korun a dvacet osm haléit)

Cenu dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku bude mozné meénit v pfipadé¢ zmény vyse DPH
v disledku zmény pravnich predpisii. V ptipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je
zhotovitel k cen¢ dila bez DPH povinen uctovat DPH v plné vysi. Smluvni strany se
dohodly, Ze v ptipad¢ zmény ceny dila v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé
uzavirat dodatek.

Rozsah piipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
piekroCeni ceny stanovené v odstavci 1 tohoto ¢ldnku bude vzdy piedem sjednano
pisemnym dodatkem k této smlouvé za podminek stanovenych zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakdzek, ve znéni pozdéjSich ptredpisi. Zhotovitel zarucuje uplnost
rozpoCtu dle § 2621 odst. 2 obcanského zdkoniku, provedeni piipadnych vicepraci i
ménépraci tim vSak neni dotceno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze celkovd cena dila zahrnuje veSkeré ndklady zhotovitele spojené
s realizaci jednotlivych casti dila a dila jako celku. Zhotovitel piebird veSkeré zdvazky
vyplyvajici z jeho Cinnosti vic¢i zdkonu €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve
znéni pozdéjsich predpisii, zdkonu ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich
predpisti a zdkonu ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné n¢kterych zdkond, ve znéni
pozdéjsich predpist. Prace a Cinnosti s tim spojené (zejména odvoz a tadna likvidace
odpadu) jsou zahrnuty ve sjednané cenc¢.
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. Cena piipadnych neprovedenych praci, které budou zjiSt€ny na zdkladé¢ porovnini mezi
mnozstvim skutecné provedenych praci a mnoZstvim praci, které tvoii predmét dila dle této
smlouvy, bude odectena od ceny stanovené v odst. 1 tohoto ¢ldnku smlouvy.

VL
Platebni podminky

. Uhrada ceny dila bude provedena v Geské méné, na zdkladé jediné faktury zhotovitele za
celé dilo, k niZ zhotovitel piiloZi protokol o pfedani a prevzeti dila dle ¢l. XII. odst. 1, ktery
bude podepsédn opravnénou osobou objednatele uvedenou v €l. IX. této smlouvy.

. Faktura vystavend zhotovitelem musi odpovidat svou povahou pojmu ucetniho dokladu
podle § 11 zdkona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozd¢jSich predpist a pokud je
zhotovitel platcem DPH, musi také spliiovat néleZitosti obsazené v § 29 zdkona ¢. 235/2004

Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a §435 zdkona €. 89/2012 Sb.,
obcCanského zakoniku a musi byt predloZena objednateli ve dvou vyhotovenich.

. Faktura je splatnd do 30 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli.

Fakturacni adresa objednatele:

Vézeiiska sluzba Ceské republiky
Soudni 1672/1a

Praha 4 — Nusle

140 00 Praha 4

. Pokud faktura nemé sjednané nebo zdkonem vyzadované ndleZitosti a objednatel pozadal do
konce lhtty splatnosti faktury o jeji doplnéni pisemné nebo elektronickymi prostiedky,
pocind lhuta splatnosti faktury nové bézet dnem, kdy objednatel obdrzel bezchybnou
fakturu.

Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost Uhrady je splnéna okamZikem odepsani dluZné
¢astky z uctu objednatele.

Objednatel neuhradi ¢ast faktury, kterd se vztahuje k pracim nebo vécem, jejichZ provedeni
nebo dodani nebyly sjednény ve smlouvé.

Objednatel neposkytuje pro realizaci dila zalohy.

VII.
Soucéinnost zhotovitele

. Zhotovitel je povinen udrZovat na pracovisSti pofddek a Cistotu, odstranovat odpady
anecistoty vzniklé jeho pracemi. Veskeré vzniklé odpady je zhotovitel povinen
shromazd’ovat na misté ur¢eném objednatelem.

. Zhotovitel bude respektovat a zabezpeCovat splnéni podminek stanovenych spravnimi
orgény objednateli, o kterych se od objednatele dozvi a uhradi pfipadné sankce zavinéné za
neplnéni téchto podminek.
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Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci a komunikaci v aredlu véznice jen
v souladu s platnymi obecnymi piedpisy a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Vstup na misto plnéni (pracovisté) je povolen pouze opravnénym osobam uvedenym v ¢l.
IX. této smlouvy jeho zaméstnanciim a pracovniklim, ktefi budou provadét dilo. Ostatnim
osobam je vstup do mista plnéni povolen jen se souhlasem odpovédné osoby zhotovitele,
uvedené v €l. IX. odst. 2.

Zhotovitel je pfi ¢innosti spojené se zhotovenim dila povinen dodrZovat pokyny objednatele.
Trva-li objednatel na provedeni dila podle zfejmé nevhodného piikazu nebo s pouzitim
ziejmeé nevhodné véci 1 po zhotoviteloveé upozornéni, neodpovida zhotovitel za vady dila.

V ptipadé, Ze soucasti predmétu plnéni smlouvy je doddvka a montaZ technického zafizeni,
dodavatel zodpovidd za to, Ze dodané zafizeni bude odpovidat platnym piedpisim
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pifi praci a pozarni ochrany a zajisti, aby technicka
dokumentace nebo ndvod k obsluze obsahoval pozadavky a pokyny BOZP a PO vcetné
pozadavkl na Skoleni, kontroly, revize, idrzbu a opravy zafizeni.

VIII.
Soucinnost objednatele

Objednatel vytvoii zhotoviteli nutné podminky pro plynulé provadéni dila. Umozni jeho
zameéstnancim, popiipadé jeho subdodavatelim vstup do objektu kde se dilo provadi,
pokud tito zaméstnanci nebo osoby subdodavatele ptedlozi platny doklad totoZnosti
nékterého ze stitu Evropské unie nebo stitu, se kterym méa Ceské republika dohodu o
vzdjemném styku na zdkladé¢ obcanskych pritkazi nebo platny cestovni pas u statnich
piislusnikii ostatnich stath a spliluji jinak podminky pro pohyb ve stfeZeném prostoru.

Objednatel zajisti Skoleni o povinnostech osob vstupujicich do prostor véznice
a pohybujicich se ve stfeZeném prostoru.

IX.
Opravnéné osoby

Za objednatele jsou opravnéni jednat:

ve vécech technickych,
vcetn¢ kontroly provadéni praci, ptevzeti dila, odsouhlaseni faktur a provadéni zdznamu ve
stavebnim deniku:

, vedouci odd. logistiky
Tel: , e-mail:

vedouci stavebniho referatu

e-mail: |

ve vécech ekonomickych:

, zastupce feditele V&znice Nové Sedlo
Tel.: . e-mail: [
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2. Za zhotovitele jsou opravnéni jednat:

bez omezeni rozsahu, véetné predani dila:

ve vécech technickych, véetné vedeni a pifejimani zdvazkl vyplyvajicich z ptejimaciho
fizeni, pfijimani uplatiovanych prav z odpovédnosti za vady a nedodélky:

3. Ve vécech smluvnich jsou oprdvnéni k jednani ti, ktefi smlouvu podepsali a jejich pravni
zastupci.

4. Zména povétenych pracovnikli nebo rozsahu jejich oprdvnéni bude provedena pisemnym
oznamenim na adresu druhé smluvni strany.

X.
Zpusob provedeni dila,
Skody vzniklé provadénim dila

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniSt€ a uloziSt€¢ materidlu tak, aby jejich
vybudovanim nevznikly Zddné Skody a po ukonceni stavby uvést stavenist¢ do ptivodniho
stavu dle pozadavk a terminii stanovenych objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen informovat o veSkeré ¢innosti opravnénou osobu objednatele. Vyzvat

objednatele k uicasti na pracich, které budou jeho dalsi ¢innosti zakryty.

3. Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které objednateli nebo tfetim osobam pii provadéni
dila vzniknou. Prokdzané $kody se zhotovitel zavazuje nahradit do 15 dnli ode dne, v némz
se 0 nich dozvédél a neni-li to mozné, v co nejkratsi dobé¢, kterou s objednatelem dohodl.
Zhotovitel se zavazuje Skody nahradit pfedevSim uvedenim v piedeSly stav a neni-li to
mozné nebo ucelné, v penczich. V piipadé, Ze zhotovitel neodstrani opravnéné uplatnéné
Skody objednatelem ve stanoveném terminu a ani v nésledujicich 14 dnech po uplynuti
tohoto terminu, je objednatel oprdvnén zajistit odstranéni Skod jinou organizaci na tucet
zhotovitele.

4. Zhotovitel zajisti pfi realizaci dila dodrZovéni internich bezpec¢nostnich a protipozarnich
predpisii a zajisti proskoleni vSech pracovnikl provadéjicich toto dilo z téchto pifedpist.
Objednatel se zavazuje s pfisluSnymi bezpecnostnimi a protipozarnimi normami seznamit
zhotovitele pfi podpisu smlouvy. Krom toho se zhotovitel zavazuje k dodrzovani obecné
platnych pravnich ptedpisti, zejména hygienickych, tykajicich se likvidace odpadu, ochrany
zivotniho prostiedi, BOZP, PO a ochrany vod pfed ropnymi a chemickymi latkami.

5. Objednatel prostfednictvim povétenych zaméstnancli Véznice Nové Sedlo, kontroluje
provadéni praci a ma proto piistup na vSechna pracovisté zhotovitele. Pfi provadéni kontroly
ma objednatel pravo ucinit opatfeni podle ustanoveni § 2593 zdkona ¢. 89/2012 Sb.,
obcanského zdkoniku. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto
smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél
fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pifiméfené lhité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.
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Zmény materidlti a zpisobu provadéni dila stanovené v cenové nabidce zhotovitele musi byt
pifedem pisemné odsouhlaseny objednatelem formou pisemného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se dohodly na vylouceni pouZziti § 2591, § 2595, § 2609, § 2618 a § 2627
obcanského zakoniku.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu a zplsobem stanovenym ve vyhldSce
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provadéji
nckterd ustanoveni stavebniho zdkona.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti o
pracich, které provadi sdm nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provadét zapisy do
stavebniho deniku Citelné€ a prehledn€ kazdy kalenddini den a nenechdvat pfi téchto zapisech
volnd mista. Veskeré zapisy ve stavebnim deniku je zhotovitel povinen provadét v den, ke
kterému se prislusny zdpis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou pfistupnost
stavebniho deniku na stavenisti. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani
stavebni vady a nedodélky podle kolauda¢niho rozhodnuti.

V samostatném stavebnim deniku budou dokumentovany viceprice, neprovedené prace,
provedené zkousky, atesty a doklady potizené v prubéhu provadéni dila.

Viceprace nebo neprovedené prace budou zapisovany do stavebniho deniku formou vypisu
mérnych jednotek po jejich predchozim odsouhlaseni technickym dozorem investora
a autorskym dozorem.

Jestlize zhotovitel s provedenym zdpisem nesouhlasi, je povinen svoje vyjadieni k zapisu
pfipojit nejpozdéji do tii pracovnich dnli. V opaéném piipadé se md za to, Ze s obsahem
takového zdapisu souhlasi. Stejné pravidlo plati pro piipad, Ze objednatel nesouhlasi se
zdznamem zhotovitele.

XII.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukonc¢enim a ptedanim objednateli
bez vad a nedod¢lkii. Objednatel splni svlij zdvazek ptevzit dilo podepsdnim protokolu o
predani a pievzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje ozndmit termin pfedani dila objednateli nejpozdéji 2 pracovni dny
pfed predpoklddanym dnem pieddni a sezndmit jej s Casovym planem piedéni.

Zhotovitel 1 objednatel zabezpeci k piejimacimu fizeni zejména ucast svého zastupce
opravnéného piebirat zdvazky z tohoto fizeni vyplyvajici.

Zhotovitel zajisti doklady nezbytné pro provedeni prejimaciho fizeni, zejména:
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e atesty a revize podle CSN, zdkona ¢. 22/1997 Sb. a pifpadnych jinych pravnich nebo
technickych predpist platnych v dob¢€ provadéni a predani dila,

¢ stavebni denik, pfipadné¢ montdzni denik,
e yjisSténi o shodé€ na vyrobky, pro které se prohldSeni o shod¢ vyslovné nevyzaduje,

Pro pfedani a prevzeti provedenych praci sepisi smluvni strany protokol, ktery pofizuje
objednatel.

V protokolu bude uvedeno zejména:

¢ hodnoceni praci,

¢ prohldSeni objednatele, Ze pfedavané dilo prejima nebo nepiejima,

e soupis piipadnych zjisténych vad a nedodélki a dohodnuté lhity k jejich bezplatnému
odstranéni, zpiisobu odstranéni, popft. sleva z ceny dila,

e dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru¢ni lhtity). Nedojde-li
k dohodg, uvedou se v zdpise stanoviska obou stran a ob¢ strany dohodnou novy termin
piejimky.

Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci Skody na dile pfechdzi na objednatele okamzikem
oboustranného podpisu protokolu o predani a prevzeti dila. Ve stejném okamziku piechazi
na objednatele také nebezpeci Skody na pifedanych vécech a rizika spojend s provozovanim
dila.

XIII.
Zaru¢ni lhita a odpovédnost za vady

Dilo méa vady, jestlize provedeni dila neodpovidd vysledku uréenému ve smlouvé. Vadami
se rozumi i nedod€lky a pouziti nespravné technologie a vady v predanych dokladech
nutnych k uzivani dila.

. Zaru¢ni doba béZi od data uvedeného v protokolu o pfeddni a pfevzeti dila. Po tuto dobu
ruci zhotovitel zejména za to, Ze jim provedené dilo bude mit vlastnosti pro n¢j obvyklé a
bude odpovidat technickym normam platnym pro jeho provozovani. Zhotovitel se zavazuje
odstranit bezplatné vSechny vady, které vznikly v souvislosti s dilem, které podle této
smlouvy zhotovil.

. Zarucni doby za jakost stavby, za spravnou technickou konstrukei, za kvalitu pouZitych
materidli, a stejné¢ tak i za odborné provedeni, které zarucuje sprdvnou funkci a vykon
daného dila ¢ini 60 mésict. Zarucni lhita pro technologie (strojni vybaveni) ¢ini minimélné
24 mésict.

Za prokazatelné nahlaseni vad se povazuje jejich nahldSeni telefonem, faxem a e-mailem.
Kontakty pro nahlaseni:

mobilni a pevné servisni telefonni &islo: || GGG

faxove CIslo:

e-mail: I
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Objednatel uplatni poZadavky na odstranéni vad dila bez zbyte¢ného odkladu.

. Vady a nedodélky zjisténé pii piejimce, i pozdé€ji v zaruéni dobé€, je zhotovitel povinen
odstranit do 15 dnli ode dne doruceni pisemného ozndmeni objednatelem, nedojde-li po
projedndni k dohod¢ o jiném terminu, a to i v pfipadech, kdy neuznava, Ze za vadu
odpovid4. Pokud tak v tomto terminu neucini, ma objednatel prdvo nechat vady odstranit na
ndklady zhotovitele. V piipadé, Ze zhotovitel odstranil vady, jejichz vznik prokazatelné
nezavinil, objednatel mu nahradi prokdzané néklady na jejich odstranéni.

. Uplatni-li objednatel béhem zaru¢ni doby pisemné vady, ma se zato, Ze uplatiuje jejich
bezplatné odstranéni. Provedenou opravu pieda zhotovitel pisemné objednateli.

.V piipad¢, Ze zhotovitel odstraiiuje vady a nedod¢€lky dila, je povinen provedenou opravu
objednateli pfedat. Pro postup ptredani plati obdobné ustanoveni ¢l. XII. této smlouvy.

. Piipadna prava z odpovédnosti za vady a nedod¢€lky uplatni objednatel na adrese uvedené
v Cl. L této smlouvy.

XIV.
Smluvni pokuty a troky z prodleni

. Je-li objednatel v prodleni s thradou plateb podle ¢l. VI. této Smlouvy, je povinen uhradit
zhotoviteli drok z prodleni z neuhrazené dluzné ¢4stky podle konkrétni faktury za kazdy den
prodleni ve vysi stanovené zvlastnim pravnim pfedpisem natfizenim vlady ¢. 351/2013.

. Za prodleni s provedenim dila ve lhité uvedené v ¢l. IV. této Smlouvy, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

. Za prodleni s odstranénim vad nebo nedodélkt dila ve l1hité uvedené v ¢l. XIII. 5 uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni, a
to za kazdou vadu nebo nedod¢lek zv1ast.

. Za prodleni s uvedenim stavenisté do pivodniho stavu oproti dohodnutému harmonogramu
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

. Za poruseni povinnosti mlcenlivosti specifikované v ¢l. XV. 1. této Smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy
pfipad poruSeni povinnosti

. Za poruSeni povinnosti nastoupit k odstranovani havarijni vady je zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kaZzdou i zapoc€atou hodinu prodleni.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu v piipadé nedodrzeni technologickych
postupll (zejména montiZze technologie do stavebn¢ nehotovych prostor), a to za kazdy

zjistény pripad ve vyii 5.000,- K&.

. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy
pfipad, jestlize zhotovitel porusi povinnosti pii nakladani s odpady.
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Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na ndhradu djmy zptisobené porusenim
povinnosti, pro kterou jsou smluvni pokuty sjednany.

Pro vytctovéni, ndleZitosti faktury a splatnost urokil z prodleni a smluvnich pokut, plati
obdobn¢ ustanoveni ¢l. VI. této Smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy dosud vznikly narok na dhradu smluvni pokuty nezanik4.

Smluvni strany mohou odstoupit od této smlouvy v piipadech neplnéni ustanoveni ¢l. III.
této smlouvy druhou smluvni stranou. Za podstatné poruseni plnéni smlouvy se povazuje
prodleni zhotovitele s pfeddnim dila del§i nez 30 dnii, prodleni s uhradou ceny dila
objednatelem del$i nez 30 dni, bezdivodné pteruSeni praci zhotovitelem na vice nez 2
kalendédini dny.

XV.
Zv1astni ustanoveni

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni smlouvy i po ukonceni smlouvy zachovavat
mlcenlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti splnénim
smlouvy, nejedné-li se o skutecnosti vefejné znamé.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich
piedpisti, osobou povinnou spolupisobit pii vykonu financni kontroly provadéné
v souvislosti s tthradou zboZi nebo sluzeb z vetejnych vydaji.

Vyskytnou-li se udélosti, které jedné nebo obéma smluvnim strandm casteCné nebo uplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez
zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢n€ podniknout kroky k jejich pfekonéni. Nesplnéni
této povinnosti zaklddd prdvo na ndhradu Skody pro stranu, kterd se porusSeni smlouvy
v tomto bod¢ nedopustila.

Stane-li se n€které ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotykd se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd zstavaji platnd a Gi¢innd. Smluvni strany se v tomto piipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nei¢inné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovidd plivodné zamySlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici dprava obecné zavaznych
pravnich piedpist Ceské republiky.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy bez jakychkoliv sankci v ptipad¢€, Ze je na
majetek druhé smluvni strany vedeno insolvencni fizeni nebo byl insolven¢ni ndvrh
zamitnut pro nedostatek majetku druhé smluvni strany v souladu se zdkonem ¢. 182/2006
Sb., o tpadku a zptisobech jeho feseni (insolvencni zdkon), ve znéni pozdé&jSich predpist,
nebo v piipadé, Ze druhd smluvni strana vstoupi do likvidace.

XVI.
Zavéreéna ustanoveni

Na pravni vztahy, touto smlouvou zaloZené a v ni vyslovné neupravené, se pouZiji piisluSna
ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku.

11
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Veskeré zmény a dopliky této smlouvy musi byt uinény pisemné ve formé cislovaného
dodatku k této smlouve, podepsaného opradvnénymi zdstupci obou smluvnich stran,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami budou feSeny pied piislusnymi soudy v Ceské
republice, nedojde-li k jejich vyfeSeni dohodou smluvnich stran.

Strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakdkoliv prava a
povinnosti dovozovéany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi stranami ¢i zvyklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy. Vedle shora
uvedeného si strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

Strany si sdé€lily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichZ k datu podpisu této smlouvy
veédély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavieni této smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve tfech vytiscich, kazdy s platnosti originédlu, z nichZ zhotovitel
obdrzi jedno vyhotoveni a objednatel vyhotoveni dv¢.

Ptilohou této smlouvy je Dohoda o plnéni tkolii v oblasti BOZP a PO na pracovisti
obsahujici pisemnou informaci o rizicich pro externi osoby, uzavienou mezi obéma
zaméstnavateli podle ustanoveni § 101 zdk. €. 262/2006 Sb. zakoniku préce.

Ucastnici této smlouvy prohlasuji, e smlouva byla sjedndna na zdkladé jejich pravé a
svobodné vile, Ze si jeji obsah pfecetli a bezvyhradné s nim souhlasi, coZ stvrzuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami a v
ucinnost, jejim zvefejnénim v registru smluv.

V Novém Sedle dne:

Za objednatele Za zhotovitele Radek Vajda
Vrchni rada

plk. Mgr. Miroslav SPALEK

feditel Véznice Nové Sedlo

Piilohy
Ptiloha €. 1:
Dohoda o plnéni tkolii v oblasti BOZP a PO na pracovisti v¢. informace o rizicich

12
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DOHODA O PLNENI UKOLU
V OBLASTI BOZP A PO NA PRACOVISTI

uzavi‘ena ve smyslu § 101, § 103 zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich piredpisa

Nazev pracovisté: Véznice Nové Sedlo

Zicastnéné firmy: 1. | VSCR - Véznice Nové Sedlo

2. | Klempo Zatec s.r.0

Firma povéiena koordinaci

opatFeni BOZP a PO: Véznice Nové Sedlo

Jméno kontaktni osoby: — vedouci stavebniho referétu
¥ - technik BOZP a PO véznice

, — vedouci stavebniho referatu
Telefon kontakini osoby: - - technik BOZP a PO véznice

Dohoda plati od: Dohoda'platl ode dne podpisu smlouvy obéma smluvnimi
stranami

Dohoda plati do: Dohoda plati do doby pfedani dila zhotovitelem objednateli

Zv1astni opati‘eni k ochrané bezpecnosti zdravi zacastnénych zaméstnancii:
(moZny odkaz na vnitini predpis firmy)

Vypisuje se v pripadé, Ze jsou opatieni nutnd z hlediska vzdjemného ohroZeni zaméstnancii.

Na pracovisté (stavbu) je moZny vstup pouze s ochrannymi pracovnimi prostfedky (ochranna
piilba, popt. ochranné bryle), a to vzhledem k charakteru provadénych praci, zejména praci ve
vysce. Opatfeni se tyka vSech osob, které na pracovisté vstupuji.

Zvlastni povinnosti kontaktni osoby - koordinatora BOZP a PO:

Vypisuje se v pripadé, Ze se koordindtorovi uklddaji iikoly nutné pro omezeni vzdjemného ohroZeni pracovnikii.

Zv1astni pokyny pro zdolavani pozari a mimoradnych udalosti, poskytnuti prvni pomoci
a zajiSténi evakuace osob, dohodnuté signaly:

Viz. Pisemna informace o rizicich (ptiloha Dohody o pInéni tkoll v oblasti BOZP a PO na
pracovisti).
Ptip. pozarni dokumentace apod.
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Kazdy z nize podepsanych zastupcu ziacastnénych firem stvrzuje svym podpisem, Ze byl:

srozumitelné informovan o rizicich vyplyvajicich z ¢innosti nebo spolecné prace vSech
zucastnénych stran a o opatfenich k ochrané pted jejich pisobenim a tyto dokumenty od kazdé
strany pfevzal pisemn¢ nebo v elektronické podobé,

sezndmen s pokyny a informacemi ke zdoldvani pozart, poskytnuti prvni pomoci a evakuace
fyzickych osob v pfipadé¢ mimoiddnych udalosti, unikovymi vychody, dohodnutymi signély,
pokyny pro pfipad trazu, nebo jiné mimoradné udalosti.

Kazdy z nize podepsanych zastupcu ziacastnénych firem je si védom, Ze je povinen:

zajistit, aby jeho cCinnosti a priace jeho zaméstnanci byly organizovany, koordinoviny a
provadény tak, aby soucasné byli chranéni také zaméstnanci dalStho zaméstnavatele,

dostatecné a bez zbytecného odkladu informovat vSechny zucastnéné pracovniky vlastni
organizace a odborovou organizaci nebo zdstupce zaméstnancli pro oblast bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a nepusobi-li u néj, pak piimo své zaméstnance o rizicich a pfijatych
opattenich, které ziskal od jinych zaméstnavatela,

analyzovat a vyhodnotit rizika a opatfeni pii zavedeni nové technologie nebo zmény vyrobnich
a pracovnich prostiedkli nebo zmény technologickych anebo pracovnich postupt, v piipadech,
které maji nebo mohou mit podstatny vliv na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi prici a
informovat o téchto skute¢nostech ostatni zicastnéné firmy.

Povérena kontaktni osoba stvrzuje svym podpisem, Ze byla seznamena:

se svymi povinnostmi (koordinuje provadéni opatfeni k ochrané¢ bezpecnosti a zdravi
zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi),
s uvedenou dokumentaci BOZP a PO.

Jména a podpisy zastupcu zacastnénych firem:

Spole¢nost Jméno zastupce Datum Podpis
Véznice Nové Sedlo plk. Mgr. Miroslav Spalek
Klempo Zatec s.r.o Radek Vajda
Prilohy:

Dokumentace spole¢nosti Klempo Zatec s.r.o:

Prehled rizik pfi ¢innostech na pracovistich spoleCnosti a jejich eliminace (pisemnd informace)
Zaznam o Skoleni zaméstnancti z BOZP a PO,
piip. dalsi dokumentace.

Dokumentace spolecnosti Véznice Nové Sedlo:

Prehled rizik pfi ¢innostech na pracovistich spoleCnosti a jejich eliminace (pisemnd informace)
Zaznam o Skoleni zaméstnancii dodavatelské firmy z PO (jedna-li se o pracovisté se zvySenym
pozarnim nebezpecim).
pfip. dal$i dokumentace
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Vézenska sluzba CR, Véznice Nové Sedlo

PISEMNA INFORMACE O RIZICICH PRO EXTERNI OSOBY
zpracovana na zakladé pozadavku zakona €. 262/2006 Sb., § 101 zakoniku prace
v platném znéni

Tento dokument upravuje povinnosti vSech spolecnosti a jejich subdodavatelt, kteff za ucelem plnéni
svych smluvnich zavazka s Véznici Nové Sedlo vstupuji do arealu véznice.

Pro ucely tohoto dokumentu se externi spolecnosti rozumi spolecnost, véetné jejich zaméstnancu,
pracovnikt a subdodavatelt, ktera na zaklad¢ pisemné nebo ustni smlouvy vstupuje do aredlu véznice.

Pokud se nize mluvi o zaméstnancich externi spolecnosti, rozumi se tim nejen zaméstnanci
v pracovnim poméru, ale 1 pracovnici zaméstnani na dohody konané mimo pracovni pomér, popt. jinak
povéteni pracovnici, ¢i subdodavatelé.

Externi spole¢nost se podpisem tohoto dokumentu, zavazuje dodrzovat vSechna ustanoveni zde
uvedena a seznamit vSechny své zaméstnance s jejich povinnostmi z tohoto pfedpisu vyplyvajicimi a
dbat na jejich dodrzovani.

Vseobecné

Externi spolecnost je povinna:

e zajistit péci o BOZP, PO a ochranu ZP a provadét prace v souladu s ustanovenimi obecné platnych
pravnich a ostatnich pfedpisu a technickych norem,

® provadét prace odborné a zdravotné zpusobilymi zaméstnanci,

® pouzivané stroje a zafizen{ musi mit platné prohlidky a revize a v piipadé potieby tyto dolozit
provozni dokumentaci,

® zajistit, aby jeho zaméstnanci nevykonavali ¢innost na pracovisti pod vlivem alkoholu ani jinych
navykovych latek, tyto do arealu véznice nevnaseli a ani pod jejich vlivem do arealu nevstupovali,

® dodrzovat a zajistit u svych zaméstnanct dodrzovani zakazu koufeni{ v arealu mimo vyhrazené

prostory

® pisemné informovat véznici o rizicich mozného ohrozeni Zivota a zdravi osob, vyplyvajicich z jeho
¢innosti a spolupracovat pii zajistovani BOZP,

® zajistit, aby jeho cinnosti a prace jeho zaméstnanct v arealu véznice byly organizovany a provadény
tak, aby soucasn¢ byly chranény dalsi osoby, které se v arealu pohybuji,

® spolupracovat se vSemi zucastnénymi subjekty pfi zajisténi bezpecného, nezavadného a zdravi
neohrozujictho pracovniho prostfedi pro osoby na pracovisti,

® neprodlen¢ informovat kontaktni osobu véznice o vysledcich vysetfovani a stanovenych opatfenich u
kazdé nehody, k nimz doslo v pficinné souvislosti s ¢innosti jeho zaméstnanct v arealu véznice

® nahlasit véznici neprodlené kazdy pracovni uraz, ktery utrpél v arealu véznice jeho zaméstnanec,

® v pfipadé zjisténi vzniku pozaru, tento ohlasit na ohlasovnu pozara (operacni stfedisko) nebo
nejbliz§imu zaméstnanci véznice a ucinit nezbytna opatfeni k zachrané ohrozenych osob, provést
opatfeni k zamezen{ sifen{ pozaru.

® neprodlené pfizvat odborného zaméstnance véznice (TBP) k vysetfovani kazdého tézkého,
smrtelného nebo hromadného pracovniho arazu, ktery utrpéli jeho zaméstnanci v arealu véznice.

® na pracovisti udrzovat pofadek a cistotu, uvedené objekty stfezit nebo jinak zabezpedit proti vniknuti
nepovolanych osob,
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® po ukonceni cinnosti uvést stavenisté (pracovisté) do puvodniho stavu a pfedat jej povéfenému
zaméstnanci véznice.

® respektovat bezpecnostni informacni systém v arealu véznice tj. informacni a bezpecnostni tabulky,
apod.,

® v pfipadé¢ mimofadné udalosti (pozar, havarie, vzpoura apod.) uposlechnout pokyny vydané
opravnénou osobou a fidit se jimi,

® zajistit, aby pfi jim vykonavanych cinnostech nemohlo dojit k ohrozeni pracovniho a Zivotniho
prostiedi

® vyzadat si souhlas véznice, bude-li pfi vykonu své ¢innosti v arealu véznice pouzivat chemikalie nebo
latky ohrozujici pracovni nebo Zivotni prostiedi,

® predani pracovist¢ externimu dodavateli je feSeno samostatnym dokumentem,

Pouceni:

Véznice Nové Sedlo je povinna zajistit pfedani tohoto dokumentu jako nedilnou soucast
smluvniho vztahu.

Externi spole¢nost provadéjici ¢innost v arealu véznice je povinna zajistit fadné seznameni
svych zaméstnancu pusobicich ve véznici s timto dokumentem a zajistit dtsledné dodrZovani
pfedpisi BOZP a PO.

W r.r

Nejzavaznéjsi hrozici nebezpecdi

- nebezpeci pii pohybu posuvnych vrat,

- nebezpedi plynouci z vnitin{ dopravy (nakladni, dodavkova a osobni vozidla);
- nebezpedi plynouci z manipulace s bfemeny,

- nebezpeci zakopnuti, uklouznuti nebo padu;

- nebezpeci urazu elektrickym proudem v pifipadé nespravné manipulace s elektrickym
zafizenim nebo zafizenim pod elektrickym proudem nebo pfi pferuseni elektrického vedeni.

Kontaktni osoba (VS CR) :

B - 1ok BOZP a PO véznice tel.: ||| |
B - cdouci stavebniho referatu tel.: || |
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