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KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY{ příspěvková organizace SMLOUVA REGISTROVÁNA
I pod číslem:
SMLOUVA O DÍLO
[bookmark: bookmark1]„Most v obci Skuhrov přes 1/38“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
Ing. Jan Felkl, vedoucí technickosprávního oddělení, 725 529 444, e- mail : felkl.i @ksusv.cz Josef Culka, inspektor mostů, TSO Havlíčkův Brod, 724 240 950, e-mail : culka.i@ksusv.cz Komerční banka, a.s.
18330681/0100 000 90 450 CZ00090450 567 117 158 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)
tel. 567 117 165; tel. 569 430 864;
a
Zhotovitel:
SARES, spol. s.r.o.
se sídlem:
Mendlovo nám. 907/1 a, 603 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7000
Zastoupen:
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: ve věcech technických: Korespondenční adresa: Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
Telefon:
E-mail:
(dále jen zhotovitel)
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Brno KB Brno, 25208-641/0100 46968342 602574551 info@saresbrno.cz
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Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
Článek 2
Podklady pro uzavření smlouvy
Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:
a) Nabídka prací zhotovitele předložená dne : 10.listopadu 2016 na akci „Most v obci Skuhrov přes 1/38“ v podobě oceněného soupisu prací ve formátu .xls, která je součástí smlouvy.
Článek 3
Předmět smlouvy
3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Most v obci Skuhrov přes 1/38“ a to stavební práce na mostě (silničním nadjezdu) přes 1/38 na MK v obci Skuhrov, okres Havlíčkův Brod, v souvislosti se zajištěním bezpečnosti provozu na silnici 1/38 vdaném úseku a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb, které tvoří nedílnou součást této smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v podkladech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem. Most je v analytické evidenci KSÚSV, byl převeden z ŘSD ČR do vlastnictví Kraje Vysočina.
3.2. Jedná se zejména o :
· vyřízení dopravně inženýrského opatření k omezení provozu na silnici 1/38, zřízení, přemístění a odstranění dopravního omezení v průběhu prací (bude fakturováno dle skutečnosti na místě a po dohodě s objednatelem)
· odstranění degradované krycí vrstvy betonu na prefabrikátech 1-67 i na zbývajících částech nosné konstrukce a zejména na římsách mostu, tam kde hrozí nebezpečí odpadávání na silnici
Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu na silnici 1/38. Podrobnější specifikace prací je obsažena v Příloze č.l
3.3. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této smlouvy.
3.4. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.
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Článek 4
v
Cas a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
a)  Zahájení plnění:	listopad 2016
b)  Dokončení plnění:	12. prosince 2016
4.2. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
4.3. Místo plnění:
Most v obci Skuhrov přes 1/38 v km 132,780 (nadjezd nad silnicí 1/38), na místní komunikaci v obci Skuhrov, okres Havlíčkův Brod.
4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště.
4.5. Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.
v
Článek 5 Cena díla
5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně ve výši:
Cena bez DPH	61 030,- Kě
DPH (21 %)	12 816,30 Kč
Cena včetně DPH	73 846,30 Kč
V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění. Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod
5.1. tohoto článku).
5.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat
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objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
5.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5.5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a vzájemně odsouhlasena, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.
Článek 6
Staveniště
6.1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
Článek 7
Provádění díla
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a nabídkou Zhotovitele.
7.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
7.5. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.
7.6. Bezpečnost práce na staveništi:
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a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;
b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami;
c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi;
d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost;
Článek 8
Předání díla
8.1 Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.
Dílo je předáno protokolárním předáním objednateli. Osoba pověřená převzetím díla: pan Josef Culka, inspektor mostů, TSO Havlíčkův Brod, tel. 569 430 864; 724 240 950, e-mail : culka.j@ksusv.cz
Článek 9
Platební a fakturační podmínky
9.1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
9.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol“ apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
9.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
9.4. Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH).
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9 5. Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA, dle této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na práce dle této smlouvy nevztahuje.
9 6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Článek 10
Smluvní pokuty
101. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.
10 2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
10 3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované Částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
10 4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
10 5. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
Článek 11
Pojištění zhotovitele
11 1 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 2 miliony korun českých a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
a) způsobené provozní činností,
b) způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
11.2. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.
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Článek 12
Další ujednání
12.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
12.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona ě. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
12.3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit.
12.4.  Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
12.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud
realizovány.
12.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
Článek 13
Závěrečná ujednání
13.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit vzájemnou dohodou a smírnou cestou.
13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil a ani nedopustí v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel a ani nenabídne žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil a ani nedopustí žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
13.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
13.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
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13 5 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
13.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) čtyřech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
13 7 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
13 8 Součástí této smlouvy je Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
13.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, ' s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek,
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
V Brně, dne :	2 f 2616
V Jihlavě, dne:
[bookmark: bookmark2]2 1 "11^ 2016
Zhotovitel :
Objednatel:
jednatel společnosti
ředitel organizace
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