

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00101 BRÁNA DO ŘÍŠE ŘÍMSKÉ**

Objednatel: **Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.**
Čechyňská 363/19, 602 00 Brno

IČ: **68081758**
 DIČ:

Zhotovitel: **Moravská stavební unie-MSU s.r.o.**
Jižní náměstí 7/7
61900 Brno

IČ: **48529303**
 DIČ: **CZ48529303**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 589 106,43
PSV	3 351 650,79
MON	125 326,42
Vedlejší náklady	138 000,00
Ostatní náklady	241 000,00
Celkem	13 445 083,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 445 083,64 CZK
Základní DPH	21 %	2 823 467,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **16 268 551,20 CZK**

v **Brně** dne **22.2.2019**

Ing. Marian Pala, prokurista
společnosti

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	BRÁNA DO ŘÍŠE ŘÍMSKÉ	0	13 445 084	2 823 468	16 268 551	100
01	Stavební práce	0	8 331 723	1 749 662	10 081 384	62
02	ZTI - vnitřní rozvody	0	351 875	73 894	425 769	3
03	Přípojka Vodovod	0	137 812	28 941	166 753	1
04	Přípojka kanalizace splašková	0	108 208	22 724	130 932	1
05	Přípojka kanalizace dešťová	0	113 707	23 878	137 585	1
06	Osvětlení objektu	0	975 556	204 867	1 180 423	7
07	Elektroinstalace MaR	0	582 549	122 335	704 884	4
08	Elektroinstalace - silnoproud	0	575 541	120 864	696 405	4
09	VZT	0	1 398 762	293 740	1 692 502	10
10	Elektroinstalace - slaboproud	0	490 351	102 974	593 325	4
11	Ostatní náklady	0	379 000	79 590	458 590	3
Celkem za stavbu		0	13 445 084	2 823 468	16 268 551	100

Popis rozpočtu: 02 - ZTI - vnitřní rozvody

Aproximativní rozpočet, přesný typ zař. předmětů nutno konzultovat s investorem.
Zednické výpomoci a zemní práce jsou obsaženy v rozpočtu stavby

Popis rozpočtu: 03 - Přípojka Vodovod

Aproximativní rozpočet, přesný typ zař. předmětů nutno konzultovat s investorem.
Zednické výpomoci a zemní práce jsou obsaženy v rozpočtu stavby

Popis rozpočtu: 04 - Přípojka kanalizace splašková

Aproximativní rozpočet, přesný typ zař. předmětů nutno konzultovat s investorem.
Zednické výpomoci a zemní práce jsou obsaženy v rozpočtu stavby

Popis rozpočtu: 05 - Přípojka kanalizace dešťová

Aproximativní rozpočet, přesný typ zař. předmětů nutno konzultovat s investorem.
Zednické výpomoci a zemní práce jsou obsaženy v rozpočtu stavby

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zařízení č. 1 - Větrání výstavních ploch	HSV			832 747,00	6
_2	Zařízení č. 2 - Klimatizace a teplovzdušné vytápění	HSV			442 334,00	3
_3	Zařízení č. 3 - Odvětrání sociálního zařízení	HSV			41 476,00	0
_4	Zařízení č. 4 - Elektrická clona	HSV			82 205,00	1
0	Nepřirazený díl	HSV			582 549,00	4
005	Vedlejší náklady	VN			138 000,00	1
1	Zemní práce	HSV			574 942,08	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			593 314,98	4
210001	Osvětlení	HSV			975 556,00	7
21002	Elektroinstalace	HSV			385 880,00	3
21003	Pomocné práce	HSV			6 381,00	0
21004	Demontáže	HSV			7 280,00	0
21005	Dodávky	HSV			176 000,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 391 988,54	10
4	Vodorovné konstrukce	HSV			776 403,43	6
5	Komunikace	HSV			288 241,22	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			166 288,72	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			320 319,31	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			146 709,53	1
64	Výplně otvorů	HSV			17 990,00	0
7662	Hliníkové výplně otvorů	HSV			507 433,78	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			109 831,16	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			47 880,00	0
97	Prorážení otvorů	HSV			14 960,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			610 044,68	5
Č. oddílu	Demontáže	HSV			3 250,00	0
Č. oddílu	Elektroinstalace	HSV			463 876,00	3
Č. oddílu	Pomocné práce	HSV			23 225,00	0

711	Izolace proti vodě	PSV		69 941,10	1
712	Živičné krytiny	PSV		374 363,50	3
713	Izolace tepelné	PSV		423 730,86	3
721	vnitřní kanalizace	PSV		373 222,00	3
722	Vnitřní vodovod	PSV		204 488,00	2
725	Zařizovací předměty	PSV		108 614,00	1
726	Instalační prefabrikáty	PSV		25 278,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV		71 258,33	1
763	Dřevostavby	PSV		26 365,16	0
764	Konstrukce klempířské	PSV		6 204,67	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV		333 826,32	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV		779 745,12	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		20 249,40	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV		387 275,20	3
781	Obklady keramické	PSV		88 486,53	1
783	Nátěry	PSV		14 300,00	0
784	Malby	PSV		44 302,60	0
M46	Zemní práce při montážích	MON		125 326,42	1
ON	Ostatní náklady	ON		241 000,00	2
Cena celkem				13 445 083,64	100