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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2019-007

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká
Sídlo:
1Č:
DIČ:

republika — Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694
CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkope 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881 / 0710
Za kterou jedná: vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb„
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních :
- ve věcech technických

- kooidinátor BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová scliránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel^ na straně jedné

a

2. Martin JCoít
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č i - ŽÚ/146l/2016-Mlc/3
ze dne 10.12.2009

Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

710 02 251

Místo podnikání:
Bytem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
E-mail:
Datová schránka: ID:2qy2zdi
Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel" na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava střechy na b.č.l v areálu kasaren 
9.května Olomouc" zadané ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN : 
N006/19/00002793 jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o 
dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy střechy na b.č.l v areálu kasáren 9. května Olomouc 
s cílem zajištění bezpečného provozu budovy č.l v areálu kasáren 9.května Olomouc.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
střechy na b.č. I v areálu kasáren 9.května Olomouc".

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění:

Část č. 1 : Střecha a sanace krovm

1 K 281604111
Injektování zdivá aktivovanými směsmi s přidavkem fungicidu nízkotlaké 
vzestupné tlakem do 0,6 MPa

hod 35,600

7 M 245525550 přísada do betonových injektážt fungicidní kg 99,680

3 K 340238212
Zazdívka otvorů pí do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 
mm

ml 5,670

4 M pc340 Příplatek za fungicidni přísadu do zdící malty m3 2,268

5 K 979009999 Výpomocné práce při bouracích pracích hod 40,000

6 K 941111111
Montáž řešeni řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 648,900

7 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v
10 m za první a ZKD den použití (30 dní)

m2 19 467,000

S K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatizeni do
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 648,900

9 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 
m v do 10 m 

m2 57,600

10 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za 
první a ZKD den použití

m2 1 728,000

11 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatíženi do 200 kg/m2 š do 
0,9 m v do 10 m

m2 57,600

17 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 648,900

13 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 19 467,000

14 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 648,900

15 K 945231111 Zdvihací dopravní zařízení s elektrickým zdvihem do výšky 50 m den 1,000

16 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 217,150

17 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 1 237,950

18 K 952903001 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy m2 412,650

19 K 952903006 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů m2 872,000

21 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 
mm „ .... „

m3 1,958

77 K 973031844 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdi tl do 300 mm m 9,800

25 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 103,840

26 K 985111192 Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 103,840

27 K 985131211 Očistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem m2 103,840

78 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 103,840

31 K 997013115
Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m 
s použitím mechanizace

t 39,594

32 K | 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 18,000
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33 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskiádku do 1 km se 
složením t 39,594

34 K 997013509 Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ŽKĎ 1 km přes 1 
km t 475,128

35 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 39,594
36 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 6,480
37 K pc 997 Pňpíatek za zkrápěni suti při bouráni a manipulaci 15% roztokem 

fungicidu m2 113,280
38 K 712600831 Odstranění povlakové krytiny střech přes 30" jednovrstvé m2 692,75039 K 712600834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech přes 30° ZKD vrstvu m2 692,750
40 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,150
41 K 7150001 Krov - dezinf.a prev.postřik podlah a zdí (FB, P, Ip, 1,2, 3, SP +■ stříbro) - 

příplatek za další postřik - celkem 50g/m2 m2 1 565,070

42 K 7150002 Krov - vyčištěni zdí, nadezdívek od suti a prachu po vybourání zdivá s 
myceliem dřevomorky domáci (prům.vysavač) m2 412,650

43 K 7150003 Krov - umrtvení dřevomorky vysokou teplotou {plamen hořáku) m2 10,724
44 K 7150005 Krov - injektáže a otesání dřev.prvků (vrty prum.6,5 mm cik-cak a‘ 70-100 

mm) m 120,000

45 !< 7150007 Krov - ošetřeni zdivá a podlahy fungicidem (FB, P, Ip, i, 2, 3 sP + 
stříbro, min 0,03 kg/m2) m2 412,650

46 K 7150102 Římsa - vyčistění zdi, nadezdívek od suti a prachu (prům. vysavač) m2 56,640
47 K 7150101 Římsová část nadezdivky - dezinf.a prev. postřik podlah a zdí (FB, P, íd

1,2,2, SP + stříbro) m2 56,940

48 K 762331922 Vyřezáni části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do
5 m m 590,200

49 K 762331944 Vyřezaní časti střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky 
přes 8 m m 197,400

50 K 762332931 Montáž doplněni části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 
cm2 m 78,000

51 K 762332932 Montáž doplněni části střešní vazby z hranolů průřezové pLochy do 224 
cm2 m 590,200

52 K 762332934 Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 
cm2 m 197,400

53 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken 
na sraz m2 692,750

54 ÍA 605121210 řezivo jehličnaté hranol jakost j-ll délka přes 8 m m3 17,48455 K 762395000 Spoj ovaci prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky klťnv m3 40,341
56 M 605111300 řezivo stavební fošny prismované (středové) šířky 160 - 220 mm délky 2 - 

5 m m3 22,861
57 K 998762102 Přesun hmot tonážni pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 23,204
58 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 762 prováděný bez použití mechanizace t 23,204
59 K 998762194 Příplatek k přesunu hmot tonážni 762 za zvětšený přesun do 1000 m t 230,204
60 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 692,75061 K 764031413 Podkladní plech z AI plechu rš 330 mm - okapový nosík římsv m 105,400
62 K 764031415 Podkladní plech z AL plechu rš 670 mm - startovací systémový ke 

střešním panelům m 105,400
63 K 764101153 Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 do 60“ m2 692,750
64 M pc 764 krytina z pásů hliníkových - desén falcovaný ■ povrchově barevně 

upravených včetně tvarovek a doplňků, barva grafit m2 762,025

65 K 764221408 Oplechování větraného hřebene z AI plechu z hřebenáčů - systémových k 
panelům střechy m 64,000

66 K 764222419 Oplechování štítu z AI plechu rš 800 mm m 29,81067 K 764222435 Oplechování rovné okapové hrany z AI plechu rš 400 mm m 105,40068 K 764223456 Sněhový zachytávač krytiny z AI plechu průběžný dvoutrubkow m 66,900
69 K 764324454 Lemování sloupků komínových lávek z AI plechu střech s krytinou 

skládanou, plechovou rš 330 x 500 mm kus 38,000
70 K 764521405 Žlab podokapní půlkruhový z AI plechu rš 400 mm m 11,00071 K 764521445 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z AI plechu 400/120 mm kus 2,000
72 K 764522412 žlab nadřimsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z AI 

plechu rš 1000 mm m 82,720

73 K 764522452 Příplatek k cenám hranatého nadřimsového žlabu z Ál plechu rš 1000 mm 
za provedeni rohu nebo koutu kus 14,000

74 K 764528423 5vody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI plechu průměru 120 
mm m 7,200

/b K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 764 prováděný bez použití mechanizace t 1,388
76 K 998764194 Příplatek k přesunu hmot tonážni 764 za zvětšený přesun do 1000 m t 1,38877 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1,560
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78 K pc 764 1 úprava stávajícího dešťového svodu pro napojení žlabu a kotlíku ks 4,000

79 K pc 764 3 Střešní okénko a koni nicky výlez systémové ke krytině hliníkové ks 7,000

80 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20 volné na bedněni 
nebo tepelnou izolaci

m2 692,750

81 K 998765201 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m % 4,840

82 K 766621211
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s 
rámem do zdivá

m2 2,250

83 M 611-ROOI okno eurookno s povrchovou úpravou bílou 750x900 mm S kus 1,000

84 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostěni připojovací spára do 15 mm - 
páska

m 3,300

85 K 767 Z11
Řepase komínové lávky včetně očištěni a nové povrchové úpravy a nove 
podlahy z tlakově impregnovaných fošen tl 50 mm

m 31,000

86 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - svorník d 
16 mm dl. 600 mm

kg 65,280

87 K 76799511R
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg na 
zpevnění krovu - montáž na lepování do dvousložk. lepidla

kg 150,000

88 K 998767102 Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m t 0,210

89 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 prováděný bez použiti mechanizace t 0,210

90 K 998767193 Příplatek k přesunu hmot tonážni 767 za zvětšený přesun do 500 m t 0,210

91 K 782 R1
Utěsněni krycích desek z kamene, očištění, kamenické provrdeni, 
hydrofobizace, reprofilace

mZ 40,650

92 K 7832014F 35
Fungiciďní a insekticidní ošetření, očištěni a sanace dřevěných konstrukci 
- nové prvky

m2 1 105,700

93 K 7832014F 50
Fungicidni a insekticidní ošetření, očištěni a sanace dřevěných konstrukci 
- stávající prvky včetně omytí a neutralizace

m2 959,552

94 K 333
Vyčištění, výpíach, kamerový monitoring včetně mechanického čištění 
staávajících svislých a vodorovných trubních vedení dešťové kanalizace 
ze střechy

m 40,000

95 K OST 2
Siaboproud - demontáž a opětovná montáž a ochrana zařízeni a opětovně 
uvedení do provozu , demontáž nefunkčního nádstřešáku

soub 1,000

96 K OST 3 D+M hasicí přístoj ks 4,000

97 K OST1

Vnitřní elektroinstalace v půdním prostrou - demontáž , dodávka a 
montáž el.kabelu CYKY C3xl,5 v délce 80m, přepojení v přívodní 
krabičce, vypínač, 6 ks svítidelm s LED žárovkami (7V), připevněno na dř. 
trámech, včetně instal. trubek a uchycení, revize

soub 1,000

98 K 020001000 Příprava staveniště 1,000

99 K 023002000 Odstraněni materiálů a konstrukcí 1,000

100 K 030001000 Zařízení staveniště 1,000

101 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské šitě 1,000

102 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště 1,000

103 K 090001000 Ostatní náklady (vyhodnocení rizik, harmonogram apod.) 1,000

Část č. 2 : Stavební

1 rozebrání komínových těles pod střešní rovinu (ruční rozebrání) z režného zdivá kpl 1,00

2 zajištěni komínové vložky po dobu opravy ks 17,00

3 oprava komínů v půdním prostoru - osekání omítky, D+M nových omítek (jádrová + štuk), v.4,3m m2 120,00

4

oprava kominů nad střechou - dodávka a vyzděni 8 komínových těles z lícové zdivá, cihla ražená 
stock červeno-hnědá, malta speciální pro zděni z lícových cihel s nízkou nasákavostí (např. malta 
KLINKER KC VM 01 nebo románská malta) spáry 10 mm, komínová hlava přesazením cihly - 
vyzděni režným zdivém do původního vzhledu, rozměry těles 0,8x0,5, 0,9x0,5, 1,03x0,5, 1,45x0,5, 
1,3x0,5, 0,84x0,5, 0,5x0,5, 0,81x0,5 m). v.2 m

kpl 1,00

5 fixace a utěsnění komínové vložky po vyzděni komínů ks 17,00

6
dodávka a osazeni komínové stříšky NEREZ (prvek vybere objednatel před realizaci), nerezový 
clech tl.Q,6mm (bráno na cely komín)

ks 8,00

7 revize spalinových cest (k lokálním plynovým topidlům) ks 13,00

8
zakrytí podélných ploch fólií volně položenou-ochrana před mokrými procesy opravou omítek a 
zdivá --------

kpl 1,00

9 provizorní zastřešení vchodů (zabezpečeni proti pádu mat. opravovaných atik) kpl 2,00

10 demontáž a očištěni pískovcových kvádrů (hlava atiky) ks 16,00

11 očištění pískovcových kvádrů (hlava atiky) .nebourané čelní atiky ks 25,00
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12 demontáž, dodávka a montáž ocelových trnů cio režného zdivá atiky (3ks/kvádr) pro opětovné 
osazení pískovcových kvádrů ks 48,00

13 osazeni pískovcových kvádrů na ocelové trny ks 16 0014 demontáž, dodávka a montáž páru ocelových kramlý do pískovcových kvádrů ks 14 0015 dodávka, montáž a doplnění spárovací hmotv mezi pískovcové kvádry m2 33 0016 lokální opraveni poškozených pískovcových kvádrů (např. radou výrobků Remmerců kpl 1 00
17 dodávka a montáž - ochranný nátěr pískovcových kvádrů ks 41,00
18 ruční rozebráni okrasných atik z režného zdivá m3 13 00

19

dodávka a vyzdění okrasných atik z režného zdivá (do původní stavu) dodávka a vyzdění atik z
lícové zdivá, cihla ražená stock červen o-hnědá, malta speciální pro zdění z lícových cihel s nízkou 
nasákavosti (např. malta KLINKER KC VM 01) spáry 10 mm, 2 štítové atiky, členité, půdorys rozměr 
0,6 x 5.4 m, v. 2,0m J

m3 13,00

20 vyškrábáni nevhodné malty ze spař do hl.60 mm, hloubkové spárováni aktivní maltou (nebourané
celní atik, nutnost lešení s čelní strany budovy) m2 65,00

21

očištěni stávající ozdobné atiky (cihel, spár) a doplnění spárování (malta pevnostně a pružnost nižší
nez původní materiál - cihla, nasákavost, prodyšnost, deformace, roztažnosí shodná s originálem - 
cihla - např. řada výrobků Remmers nebo románskou maltou, nebourané čelní atik nutnost lešeni s 
čelní strany budovy)

m2 65,00

22 dodávka a montáž - ochranný nátěr ozdobných atik z režného zdivá, krémová hloubková
hydrofobizace 15mm (např. Funcosil FC) m2 75,00

23 očištění budovy od popínavých rostlin
kpl 1,00

24 piovedení vyspravení - po celém obvodu budovy provést přemazáni římsy románskou omítkou s
fasadmm paropropustnám nátěrem v barvě lomená bílá bm 105,40

25 provedeni lokálního vyspravení - lokální vyspravení prasklin, opadané omítky říms doplnění
chybějící římsy (1m2), oprava spodní části říms kpl 1,00

26 demontáž stávajici ochrany před bleskem - jímacího hřebenového vedení a svodového vedení ( 
lano a drát Fe/Zn) včetně podpěr a 2ks stávajících iímacích tvčí

kpl 1,00

27 provedeni návrhu hromosvodové soustavě budovy dle platné ČSN (stávající stav -6 svodů)
28 dodávka a montáž hromosvodové sousíaw dle návrhu

29 provedeni technické dokumentace k opravené hromosvodové soustavě budovy - zakreslení
skutečného provedení hromosvodové soustavy dle požadavků ČSN

30 provedeni výchozí revize ochrany před bleskem

32
oprava omítek schodiště na půdu - otlučeni starých omítek, vyčištění spař, provedení komplet
nových omitek(postřík+jádro+štuk, vloženi rohových profilů na osiěni okna a hrany ochozu 
zahozeni drážky elektriky, oprava dozdění zábradlí), malby, oprava vnitrního parapetu
(okno 1200/2000mm) M p

m2 96,00

33 oprava omítek štítové stěny - oprava po výměně okna, otlučení omítky, provedení komplet nové 
omítky stěny a po výměněn okna, dodávka vnitřního parapetu (okno 750/9D0mm> malba m2 30,00

34 vyčištěni celé plochy půdního prostoru a schodiště průmyslovým vysavačem
kpl 1,00

35
výměna větracího potrubí kanalizace - vybouráni a demontáž potrubí z prostoru 2.NP přes strop a
pudu nad střechu, osazení nového potrubí s větrací hlavicí, napojení na stávající litinové potrubí
oprava v místě stropní konstrukce, dotěsnění průchod střechou rt 9m kus 4,00

36 oprava hliníkového prahu u plastových dveří (pruží, nedoléhá k podlaze), dvoukřídlé dveře délka
prahu 1450mm - vlepit podložky, zatmelit soubor 1,00

37 dodávka a montáž košíku do okapu
ks 6 0038 dodávka a montáž čistící kus na svodu před lapačem
ks 4 0039 odřezáni konzoí el.vedení, zapravení (režné zdivo) ve výšce 11 m
ks 7 00

40 Ztíiuyu a uchiana střechy, půdního prostoru a budovy proti povětrnostním vlivům po celou dobu
opravy- ochranná folie ve 2 vrstvách, proti zatečeni kpl 1,00

41 yytezem veskereho kovového materiálu s bouraných a demontovaných prvků a odvoz kovového 
šrotu do kasáren Bystrovany Olomouc, ruční složení a srovnání doklady kpl 1,00

2.1.2. Zpracování Časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 
smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle fil. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze c.l smlouvy „Cenová 
kaJkulace zakázky - výkaz výměr", která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického 
tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Oprava střechy na b.č.l v areálu 
kasáren 9. května Olomouc", pod systémovým číslem NEN : N006/19/00002793.

2.3. Projektová dokumentace pro provádění díla, včetně příslušných správních rozhodnutí, bude 
v jednom výtisku předána zhotoviteli na základě žádosti o zapůjčení dokumentace’ a po 
dokončení plnění vrácena objednateli. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s 
projektovou dokumentací zpracovanou dne 27.4.2018 a povolenou souhlasem MO-SDK,

5/17



MO evíd.č. smlouvy: 6440-0003-2019-007

odborem státního dozoru Olomouc dne 26.11.2018 pod č.j.MO 324409/2018-121601 .. 
Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se před podpisem této smlouvy seznámit s projektovou 
dokumentací a s podmínkami vydaného ohlášení stavby a dílo dle podmínek výše uvedených
dokumentů provede. ^ ................ ,

2.4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydáni 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy,
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy^ 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které mě! a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle cl. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce"). ^

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

3 617 974,60 Kč bez DPH
(slovy: třimilionyŠestsetsedmnácttisícdevětsetsedmdesátčtyři korun českých a šedesát

haléřů).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 

poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 759 774,67 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
4 377 749,27 Kč.

6/17



MG evid.č. smlouvy: 6440-0003-2019-007

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze £. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
aposkytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle ČI. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smiouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel opiávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1.

4.2.
4.3.

4.3.1.
4.4.

4.5.

Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnu od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště
Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 1.7.2019
Tento tennín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
Termín předání dílčího plnění: do 30 kalendářních duí od předání a převzetí staveniště 
Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možní, i datum ukončení přerušení. Bez 
splněni náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.
Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti
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vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla jiošlo
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení

nedojde. _ , .
4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o

přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo 51. 4.5. této smlouvy vypracuje bez
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plném.
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00 . mimo sobot, neděl a svátků
4.8. Místem plnění je budova č.l v areálu kasáren 9.května Olomouc, U soutoku 1195/2, 771 11

Olomouc, CE 07-22-05/ SO č.001

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
předání objednateli.

5.4. Funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen ,,BOZP‘L) vykonává
za objednatele e-mail

5.4.1. Koordinátor BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ocluany
zdraví pří práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při piáci na

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi
písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které
pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření
přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP
na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při piáci
v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením
vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

8/17



MQ evid.č. smlouvy: 6440-0003-2019-007

nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze 
strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že 
byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bude-!i objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená 
objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je 
pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniŠtě-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a Škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
ojejíchneporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje
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vlastní náklady zhotovitele.
5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit

dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikací, zajistí tyto práce zhotovitel včetně
projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních
značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavatelů
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochianu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne drive než v roce 2018), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům, l uto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby

nedošlo kjejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,

do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid

5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty,
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické .
Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: příp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly
stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle či. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní
úpravou (např. vyhláška c. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
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6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny pří 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v či. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, 
nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí:
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dokončeného dílčího plnění ( viz. čl. 4.3.1. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále 
jen „faktura"1), vystaveného zhotovitelem
dokončených stavebních prací (viz. čl. 4.3. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále 
jen „faktura4"), vystaveného zhotovitelem.

Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozdějí do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu: Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 771 11 Olomouc

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad44;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla, účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůté splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného, 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

stranami.
Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.
Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2,0 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní 
stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl, a 2629 a násl. NOZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že 
zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 
dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.
O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli Či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný vel. 4.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení
V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.
V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení. Minimální výše smluvní pokuty je 200,00 Kč.
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11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s 51. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 800 000,0® Kč.

11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1® 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 KČ.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,0® Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná
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uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto^ ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení

13.2. Nastanou-Ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

1j>.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) piodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem’, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán na 
dobu delší než 10 kalendářních dnů;

d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
0 nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstianem objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

^3.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-h k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případe ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.
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13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu’;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla , při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR‘") a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 17 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v elektronickém tržišti NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
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14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 8

za objednatele

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele
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Příloha č.1 ke Smlouvě o díic č. S44G-0003-2Q19-007
Počet stran ; 8

Akce : Oprava střechy na b.č.1 v kasárnách 9.května Olomouc

Cenová kalkulace zakázky-výkaz výměr

p.č. popis práce
Cena celkem bez DPH

1 část č.1 : Střecha a sanace krovu
2 684 495,60

2 část č. 2 : Dílčí stavební úpravy
933 479,00

Cena celkem za předmět díla bez DPH
3 617 974,60

DPH 21%
759 774,67

Cena celkem za předmět diia včetně DPH
4 377 749,27

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :

- dopravu, zřízeni a vyčistění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okoli do původního stavu

- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
- zařízením staveniště je i TO! TOI, sklad, atd. ( zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení}
- pracovní doba PO-Či 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00; mimo sobot, neděl a svátků
- zhotovitel nahlásí pět dní před převzetí staveniště seznam pracovníků {jméno+příjmení+občanský průkaz } a vozidel (typ auta a SPZ )

- u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce

- zhotovitel je povínnen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k plnění zakázky

- V případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci





Dílčí položkový rozpočet - část č. 1

|Akce : Oprava střechy na b.č.1 v kasárnách 9.května Olomouc

Cástč. 1

H:jV - Prače a dodavky HSV

-2 - Zakládáni ______________________________

1 K
|lnjektování zdivá aktivovanými směsmi s

281604111 přídavkem fungicidu nízkotlaké vzestupné

tlakem do 0,6 MPa
hod 35,60 3

15,3+5,9*2+4,25*2 35,600

Součet 35,600

2 M 1245525550 přísada do betonových injektáži fungicidní ks 99,680

(15,3+5,9*2+4,25‘2)*0,7*4 99)680

Součet 99,680

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 K
340238212 |Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo

stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 5.67C

0,45*0,7*18 5,670

r Součet 5,670

4 M pc 340 Příplatek za fungicidní přísadu do zdící malty m3 2,2681

5 K 979009999 Výpomocné práce při bouracích pracích hod 40,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v m2
do 10 m

1

648,900

(33,3+9*2+3,9*4+1,3'4)*9 648,900

7 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému

lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a

|ZKD den použití (30 dní)
m2 19 467,000

(33,3+9*2+3,9*4+1,3*4)*9 648,900
“I----- 1--------------------- i------------------- ---------- ----------- ------------------------

8 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého

s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v
do 10 m

m2 648,900

9 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 57,600

8*(1,8*2+0,6*2)*1,5 57,600

10 K
941211211 IPnplatek k lešení řadovému rámovému

lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den ^ 728,000

8*(1,8*2+0,6*2)*1,5 57,600

11 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého
zatížení do 200 kg/m2 Š do 0,9 m v do 10 m | m2 57,600

8*(1,8*2+0,6*2)*1,5 57,600

12 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých
vláken m2 648,900

13 K 944511211
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den
použití m2 19 467,000

14 K 944511811
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých
vláken m2 648,900

15 K 945231111 Zdvíhací dopravní zařízení s elektrickým
zdvihem do výšky 50 m den 1,000

16 K 949101112
J

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150
kg/m2

---------- --------

m2 217,150

21,5*10,1 217,150

17 K >52902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 1 237,950|

31,5*13,1*3 1 237,950

18 i K loR?cmnm Čištění budov odstranění ptačího nebo
netopýřího trusu z podlahy I | -412,650

31’5'13’1 412,650
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19 K 952903006
Čištění budov odstranění ptačího nebo

netopýřího trusu z trámů
m2 872,000

21 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2

na MVC nebo MV tl do 300 mm
m3 1,958

________
12*0,6*0,6*0,3 1>2%

14*0,45*0,7*0,15 0,662

Součet 1,958_________

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro
22 K 973031844 zavázání zdí tl do 300 mm m 9 800

,

14*0,7 9,800

25 K 985111111

------------------- ------------- ---------------------------
Otlučení omítek stěn m2 . 103,840

(13,1 *2+31,5*2+1,3*4)*1,1 103,840

Součet 103,840

26
Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m2

K I985111192 jednotlivé
m2 103,840

(13,1 *2+31,5*2+1,3*4)"1,1 103,840

Součet 103,840

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah m2 103,840|
■■ r0"11'’1,4 1 sušeným křemičitým pískem

(13,1 *2+31,5*2+1,3*4)*1,1 103,840

Součet 103,840

28 K 985131311

“i----------------------- " ----- 1 i
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a m2 1Q3 g40

podlah ocelových kartáči

99 - Přesuny hmot a suti

31 K 997013115

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných

hmot pro budovy v do 18 m s použitím

mechanizace

t 39,594

32 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 18,000

9*2 18,000

|
33 V I

997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo|

meziskládku do 1 km se složenim
t

1
39,594

34 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 475,128

35 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného

odpadu na skládce (skládkovné)
t 39,594

36 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 6,480

37 K pc 997
Příplatek za zkrápění suti při bouráni a

manipulaci 15% roztokem fungicidu
m2 113,280

(13,1*2+31,5*2+1,3*4)*0,6 56,640

5oučet 56,640

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny ________________ _______

38 K 712600831
Odstranění povlakové krytiny střech přes 30”

jednovrstvé
m2 692,750

28,5*2*8+8*8*2+9*9+3*5+4,25*1,5*2 692,750

39 K 712600834
Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech

přes 30" ZKD vrstvu
m2 692,750

40 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v

objektech v do 12 m
% 3,150

715 - Sanační práce-likvidace dřevomorky ze zdivá krovu a podlahy

41 K 7150001

Krov - dezinf.a prev.postřik podlah a zdí (FB, P,

Ip, 1, 2, 3, SP + stříbro) - příplatek za další

postřik - celkem 50g/m2

T

m2 1 565,070

28,5*8*2+8*8*2+9*9+3*5+4,25*1,5*2 692,750

872,32 872,320

1 565,070

42 K 7150002

Krov - vyčištěni zdí, nadezdívek od suti a

prachu po vybourání zdivá s mycelíem

dřevomorky domácí (prúm .vysavač)

m2 412,650

_
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31,5*13,1 412,650

43 K 7150003
Krov - umrtvení dřevomorky vysokou teplotou
(plamen hořáku) m2

'
10,724

(33,3+33,3+5*2)*0,7“0,2 10,724

Součet 10,724

44 I K 7150005 Krov - injektáže a otesání dřev.prvků (vrty

prum.6,5 mm cik-cak a 70-100 mm)

i

m 120,00 3

45 K 7150007
Krov - ošetření zdivá a podlahy fungicidem (FB

P, lp, 1, 2, 3 sP + stříbro, min 0,03 kg/m2) m2 412,65

46 K 7150102
J

Římsa - vyčistění zdí, nadezdívek od suti a

prachu (prům.vysavač) m2 56,64

(13,1*2+31,5*2+1,3*4)*0,6 56,640

Součet 56,640

47 K 7150101
Římsová část nadezdívky - dezinf.a prev.postřik

podlah a zdí (FB, P, lp, 1,2,2, SP + stříbro) m2 56,94(

762 * Konstrukce tesařské

48 K 762331922
I Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy

řeziva do 224 cm2 délky do 5 m m 590,20C

49 K 762331944
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy

řeziva do 450 cm2 délky přes 8 m m 197,40C

50 K 762332931
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů
průřezové plochy do 120 cm2 m 78,000

51 K 762332932
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů
průřezové plochy do 224 cm2 m 590,200

52 K 762332934
Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů
průřezové plochy do 450 cm2 m 197,400

53 K 762341210
Montáž bednění střech rovných a šikmých

sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 692,750

28,5*2*8+8*8*2+9*9+3*5+4,25*1,5*2 692,750

54 M 605121210
řezivo jehličnaté hranol jakost l-ll délka přes 8
m | 7n3 17,484

■

14,57 14,570

f] K 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu,
bednění, laťování, světlíky, klíny m3 40,341

17,48+22,861 40,341

56 M
,
605111300

řezivo stavební fošny prismované (středové)
šířky 160 - 220 mm délky 2 - 5 m m3 22,861

(28,5*2*8+8*8*2+9*9+3*5+4,25*1,5*2)*0,03 20,783

57 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v

objektech v do 12 m t 23,204

23,204 23,204

58 K 998762181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762

prováděný bez použití mechanizace t 23,204

59 K 998762194
Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za

zvětšený přesun do 1000 m t 230,204

7<$4 - Konstrukce klempířské
60 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 692,750

61 K 764031413
^odkladní plech z AI plechu rš 330 mm -

akapový nosík římsy m 105,400

62 K 64031415
^odkladní plech z AL plechu rš 670 mm -
tartovací systémový ke střešním panelům m 105,400

33,3*2+3,9*4+9*2+1,3*4 105,400

63 K 764101153 'Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4

| ks/m2 do 60* m2 692,750

64 M pc 764 f

c

rytino z pásů hliníkových • desén falcovaný -

ovrchově barevně upravených včetně tvarovek
doplňků, barva grafit

I

m2 762,025

65 K 764221408 C

ih

)plechování větraného hřebene z AI plechu z
řebenáčů - systémových k panelům střechy m 64,000

20+4*11 64,000
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66 K 7
64222419 Oplechování štítu z AI plechu rš 800 mm m 29,810

5,9*2+15,3 27,100

67 K 7
C

64222435 4
plechování rovné okapové hrany z AI plechu rš

00 mm
m 105,400

68 K 7
S

64223456
něhový zachytávač krytiny z AI plechu

růběžný dvoutrubkový
m 66,900

33,3+3,9*4+9*2 66,900

T
69

| Lemování sloupků komínových lávek z AI plechu

K 764324454 střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330 x

500 mm

kus | 38,000

70
K 764521405 Žlab P°dokaPní půlkruhový z AI plechu rs 400

m l 11,000

2*5,5 11,000

71 K 164521445
<otlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby

AI plechu 400/120 mm
kus 2,000

72 K 764522412
ílab nadřímsový hranatý uložený v hácích se

pádovou vložkou z AI plechu rš 1000 mm
m

1
82,720

L

3,9*4+2,9*4+22+9*2+8 75,200

Součet 75,200

73 K 764522452

Příplatek k cenám hranatého nadrímsového
žlabu z AI plechu rš 1000 mm za provedení rohu

nebo koutu

kus 14,000

74 K 764528423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků

z AI plechu průměru 120 mm
m 7,200

1,2*6 7,1W

75 K 998764181
Pnplatek k přesunu hmot tonážní 764

prováděný bez použití mechanizace
t 1,388

76 K 998764194
Pnplatek k přesunu hmot tonážní 764 za

zvětšený přesun do 1000 m
t 1,388

77 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce
klempířské v objektech v do 12 m

% 1,560

78 K pc 764 1
úprava stávajícího dešťového svodu pro

napojení žlabu a kotlíku
ks 4,000

79 K pc 764 3
Střešní okénko a kominický výlez systémové ke

krytině hliníkové
ks 7,000

765 - Konstrukce

7 7,000

nokrwačské

80 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené

přes 20° volně na bednění nebo tepelnou
m2 692,750

81 K 998765201
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v

objektech v do 6 m
% 4,840

1885 1 885,000

82
KT j |Montáž dřevěných oken plochy přes 1 rrs2

766621211 1 otevfravých výšky do 1,5 m s rámem do zdivá m2 2,250

83 M 611-R001
okno eurookno s povrchovou úpravou bílou

750x900 mm S
kus 1,000

84 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění m

připojovací spára do 15 mm - páska
3,30C

767 - Konstrukce zámečnické

85 K 767 Z11

Repase komínové lávky včetně očištění a nové

povrchové úpravy a nové podlahy z tlakově m 31,00

impregnovaných fošen tl 50 mm

28+3 31,000

| 86 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí

hmotnosti do 5 kg - svorník d 16 mm dl. 600 mn
n ks 65,28 3

(33,3‘2+13+2)*0,8 65,280

87

(Montáž atypických zámečnických konstrukci

K 76799511R hmotnosti do 5 kg na zpevnění krovu - montáž

na lepování do dvousložk. lepidla

kg 150,00 Q

150 150,000

IPřesun hmot tonážní pro zámečnické I | n 1.n
88 K 998767102 konstrukce v objektech v do 12 m , 1 °'21°|

Strana 4 z



89 I K |998767181

90 | K ,998767193

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767

prováděný bez použití mechanizace 0,21 Ol

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za

zvětšený přesun do 500 m 0,210

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

91 K 782 R1
Utěsnění krycích desek z kamene, očištění,

kamenické provrdení, hydrofobizace,
reprofilace

m2 40,650

5,9*2*1,5+15,3*1,5

783 - Dokončovací práce - nátěry
40,650

92 K 7832014F 35 Fungicidní a insekticidní ošetření, očištění a

sanace dřevěných konstrukcí - nové prvky m2 1 105,700,

445,7 +660

93

1 105,700

7832014F 50
Fungicidní a insekticidní ošetření, očistění a
sanace dřevěných konstrukcí - stávající prvky

i včetně omytí a neutralizace
m2 959,552

872,32

M - Práce a dodávky M
872,320

94 K 333

Vyčištění, výplach, kamerový monitoring včetně

mechanického čištění staávajících svislých a

vodorovných trubních vedení dešťové
kanalizace ze střechy

40,000

OST - Ostatní

95 K OST 2

96 K 05T3

Slaboproud - demontáž a opětovná montáž a

ochrana zařízení a opětovné uvedení do

provozu , demontáž nefunkčního nádstřešáku
soub 1,000

D+m hasící přístoj ks 4,0001

97 K , OST1

Vnitřní elektroinstalace v půdním prostrou -

demontáž , dodávka a montáž el. kabelu CYKY

C3x1,5 v délce 80m, přepojeni v přívodní
krabičce, vypínač, 6 ks svítidelm s LED

žárovkami (7V), připevněno na dř. trámech,
včetně instal. trubek a uchycení, revize

soub, 1,000,

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
98 K 020001000 Příprava staveniště 1,000

99 K 023002000 Odstranění materiálů a konstrukci 1,000

100 K 030001000 2ařízení staveniště 1,000

101 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě 1,000

102 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště 1,000

103 K 090001000
Ostatní náklady (vyhodnocení rizik,

harmonogram apod.) 1,000

Cena celkem za předmět díla bez DPH 2 684 495,60
DPH 21%

563 744,08
Cena celkem za předmět díla včetně DPH 3 24S 239,68

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo

vvššírrti oaramíerv [!!!
Veškeré práce a technologické postupy musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a

technických pokynů výrobce.
Před realizací nutno ověřit stavebná výměry jednotlivých dodávek a prací!!!!

-rosné výměry jsou uváděny v hodnotě čisté stavební výměry, tedy bez prořezů apod.

Při provádění střechy musí^ být dodržovány normy ČSN, zejména pak ČSN 731901,ČSN 730540, DIN EN
—12Q56-3, DIN EN 612, ČSN 733610, technické popisy a pokyny výrobce a pravidla cechu klempířů.
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Dilči položkový rozpočet - část č. 2

Akce : Oprava střechy na b.č.1 v kasárnách 9.května Olomouc

Čás t č. 2 : Dílčí stavební úpravy

p.e popis práce MJ
Množství

celkem

Cena za
jednotku bez

DPH

Cena celkem bez
DPH

oprava komínů

1 rozebráni komínových těles pod střešní rovinu (ruční rozebrání) z režného
zdivá kpl 1,00

2 zajištění komínové vložky po dobu opravy ks 17,00

3 oprava komínů v půdním prostoru - osekání omítky, D+M nových omítek
(jádrová + štuk), v.4,3m m2 120,00

4

oprava komínů nad střechou - dodávka a vyzděnl 8 komínových těles z
lícové zdivá, cihla ražená stock červeno-hnědá, malta speciální pro zdění z
lícových cihel s nízkou nasákavostí (např. malta KLINKER KC VM 01 nebo

románská malta) spáry 10 mm, komínová hlava přesazením cihly - vyzdění
režným zdivém do původního vzhledu, rozměry těles 0,8x0,5, 0,9x0,5,
1,03x0,5, 1,45x0,5, 1,3x0,5, 0,84x0,5, 0,5x0,5, 0,81x0,5 m), v.2 m

kpl 1,00

5 fixace a utěsnění komínové vložky po vyzdění komínů ks 17,00

6 dodávka a osazeni komínové stříšky NEREZ (prvek vybere objednatel před
realizací), nerezový plech tl.0,6mm (bráno na celý komín) ks 8,00

7 revize spalinových cest (k lokálním plynovým topidlům) ks 13,00

8 zakrytí podélných ploch fólií volně položenou-ochrana před mokrými procesy
opravou omítek a zdivá kpí 1,00

oprava ozdobných atik

9 provizorní zastřešeni vchodů (zabezpečení proti pádu mat, opravovaných
am kpl 2,00

10 demontáž a očištění pískovcových kvádrů (hlava atiky) ks 16,00

11 očištění pískovcových kvádrů (hlava atiky) .nebourané čelní atiky ks 25,00

12 demontáž, dodávka a montáž ocelových trnů do režného zdivá atiky
(3ks/kvádr) pro opětovné osazení pískovcových kvádrů ks 48,00

13 osazení pískovcových kvádrů na ocelové tmy ks 16,00

14 demontáž, dodávka a montáž páru ocelových kramlý do pískovcových
kvádrů ks 14,00

15 dodávka, montáž a doplněni spárovací hmoty mezi pískovcové kvádry m2 33,00

16 lokální opravení poškozených pískovcových kvádrů (např. řadou výrobků
Remmers) kpl 1,00

17 dodávka a montáž - ochranný nátěr pískovcových kvádrů ks 41,00

18 ruční rozebrání okrasných atik z režného zdivá m3 13,00

19

dodávka a vyzdění okrasných atik z režného zdivá (do původní stavu)
dodávka a vyzdění atik z íícové zdivá, cihla ražená stock červeno-hnědá,
malta speciální pro zděni z lícových cihel s nízkou nasákavostí {např. malta
KLINKER KC VM 01) spáry 10 mm, 2 štítové atiky, členité, půdorys.rozměr
0,6 x 5,4 m, v, 2,0m

m3 13,00

20 vyškrábání nevhodné malty ze spař do hl.60 mm, hloubkové spárování
aktivní maltou (nebourané čelní atik, nutnost lešení s čelní strany budovy) m2 65,00

21

očistění stávající ozdobné atiky (cihel, spár) a doplnění spárování (malta
pevnostně a pružnost nižší než původní materiál - cihla, nasákavost,
prodyšnost, deformace, roztažnost shodná s originálem - cihla - např. rada
výrobků Remmers nebo románskou maltou, nebourané čelní atik, nutnost
ešení s čelní strany budovy)

m2 65,00

22 dodávka a montáž - ochranný nátěr ozdobných atik z režného zdivá,
krémová hloubková hydrofobizace 15mm (např. Funcosil FC) m2 75,00

23 očištění budovy od popínavých rostlin kpl 1,00

oprava ňmsy

24
provedení vyspravení - po celém obvodu budovy provést přemazání římsy
ománskou omítkou s fasádním paropropustnám nátěrem v barvě lomená
sílá

bm 105,40

25 provedení lokálního vyspravení - lokální vyspraveni prasklin, opadané
imítky říms , doplnění chybějící římsy (1m2), oprava spodní části říms kpl 1,00

1



oprava hromosvodu

26

demontáž stávající ochrany před bleskem - jímacího hřebenového vedení a
svodového vedení (lano a drát Fe/Zn) včetně podpěr a 2ks stávajících

ímacích tyči

kpl 1,00

27
srovedeni návrhu hromosvodové soustavě budovy dle platné ČSN (stávajici

stav - 6 svodů)

28 dodávka a montáž hromosvodové soustavy dle návrhu

29

provedení technické dokumentace k opravené hromosvodové soustavě
budovy - zakreslení skutečného provedení hromosvodové soustavy dle

požadavků ČSN

3n Drovedeni výchozí revíze ochrany před bleskem

pomočenépráce

32

oprava omítek schodiště na půdu - otlučení starých omítek, vyčištěni spař,
provedení komplet nových omítek(postřík+jádro+štuk, vložení rohových
profilů na ostěni okna a hrany ochozu, zahození drážky elektriky, oprava
dozděni zábradlí), malby, oprava vnitřního parapetu (okno1200/2000mm)

m2 96,00

33

oprava omítek štítové stěny - oprava po výměně okna, otlučeni omítky,

provedeni komplet nové omítky stěny a po vyměněn okna, dodávka

vnitřního parapetu (okno 75D/900mm), malba

m2 30,00

34 vyčištění celé plochy půdního prostoru a schodiště průmyslovým vysavačem kpl 1,00

35

výměna větracího potrubí kanalizace - vybouráni a demontáž potrubí z
prostoru 2.NP přes strop a půdu nad střechu, osazení nového potrubí s
větrací hlavicí, napojeni na stávající litinové potrubí, oprava v místě stropní

konstrukce, dotěsnění průchod střechou, d.9m

kus 4,00

36
oprava hliníkového prahu u plastových dveří (pruží, nedoléhá k podlaze),

dvoukřídlé dveře, délka prahu 1450mm - vlepit podložky, zatmelit
soubor 1,00

37 dodávka a montáž košíku do okapu ks 6,00

38 dodávka a montáž čistící kus na svodu před lapačem ks 4,00

39 odřezání konzol el.vedení, zapravení (režné zdivo), ve výšce 11 m ks 7,00

40
zakrytí a ochrana střechy, půdního prostoru a budovy proti povětrnostním
vlivům po celou dobu opravy- ochranné folie ve 2 vrstvách, proti zatečeni

kpl 1,00

41

vytěžení veškerého kovového materiálu s bouraných a demontovaných
prvků a odvoz kovového šrotu do kasáren Bystrovany Olomouc, ruční

složeni a srovnání , doklady

kpl 1,00

Cena celkem za předmět díla bez DPH
933 479,00

DPH 21 %
196 030,59

Cena celkem za předmět díla včetně DPH
1 129 509,59

U SPECIFICKY OZNAČENÉHO VÝROBKU SE PŘIPOUŠTÍ OBDOBNÝ VÝROBEK SE STEJNÝMI! NEBO VYŠŠÍMI PARAMIE l RY!

- PŘED REALIZACÍ NUTNO OVĚŘIT STAVEBNÍ VÝMĚRY JEDNOTLIVÝCH DODÁVEK A PRACÍ

Veškeré práce a technologické postupy musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.

Přeď realizaci nutno ověřit stavební výměry jednotlivých dodávek a prací !1H

Plošné výměry jsou uváděny v hodnotě čisté stavební výměry, tedy bez prořezů apod.
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