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na provedení rozšíření kontroly vstupu a zvýšení bezpečnosti KS v Ústí nad Labem
uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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Smluvní strany:

	Objednatel:
	Česká republika - Krajský soud v Ústí nad Labem

	
	zastoupená Mgr. Lubošem Dörflem, předsedou Krajského soudu	v Ústí	nad	Labem,	zastoupeného	pověřeným
pracovníkem soudu dle Spr.1123/2018, Ing. Janem Tobiášem

	Sídlo:
	Národního odboje 1274/26, 400 03 Ústí nad Labem

	IČO:
	00215708

	DIČ:
	

	Bank. spojení:
	ČNB, č.ú : 3024411/0710

	Zástupce pro věcná jednání:
	Ing. Jan Tobiáš – ředitel správy

	E-mail/telefon:
	tel.: +420 477047111, fax: +420 475530488
e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz
datová schránka phgaba8




(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:	Trade FIDES, a.s.
Sídlo:	Dornych 57, 617 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Pavlem FIALOU, předsedou představenstva, zastoupený Martinem Kůrkou na základě plné moci
Kontaktní osoba:	Martin Kůrka, vedoucí střediska v Ústí n.L.
E-mail/telefon:	mkurka@fides.cz,
IČO:	61974731
DIČ:	CZ61974731
Bankovní spojení:	KB a.s., Brno-město
Číslo účtu:	6987310257/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně Oddíl B, vložka 2988, datum zápisu 17. října 1995


(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně Oddíl B, vložka 2988, datum zápisu 17. října 1995


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
SMLOUVU O DÍLO

 (
1
)



I.
Předmět Smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo, které spočívá v provedení montážních prací a dodávek v rozsahu a způsobem uvedeném v přílohách této smlouvy (dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „KS Ústí nad Labem – rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu“.
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to konkrétně: úklid všech dotčených prostor, dokumentace skutečného provedení, provedení potřebných zkoušek, atestů, revizí podle ČSN (technických norem) a dodání příslušných dokumentů jako jsou např. pasport, dispoziční a elektrické schéma, včetně fotodokumentace provádění díla.
4. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu      z této smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
5. Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě písemného souhlasu objednatele.


II.
Způsob provedení díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele. Dílo zhotovitel provede tak, aby svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu této smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
· s touto smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,
· se všemi závaznými podklady (výzva objednatele k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, nabídka zhotovitele). Realizace díla bude probíhat za plného provozu krajského soudu, kdy je zapotřebí zachovat bezpečnost eskorty předváděných osob, imobilní vstup do objektu, všechny bezpečnostní zásady objektu včetně BOZP a PO. S ohledem na tuto skutečnost je součástí výzvy k podání nabídek situační plán výstavby prováděné společností INSKY s.r.o., který je nutné při realizaci jednotlivých fází výstavby dodržet a koordinovat postup prací se společností INSKY s.r.o.,
· s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
· s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
· s obecně závaznými právními předpisy,
· se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem:

· zhotovitel je povinen před realizací jednotlivých konstrukčních částí díla provést zaměření skutečného stavu konstrukcí, objednatel nenese odpovědnost za odchylky mezi skutečným stavem a projektovou dokumentací,
· objednatel upozorňuje zhotovitele na existenci inženýrských sítí pod povrchem staveniště. Vlastní vytýčení vedení inženýrských sítí si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady.

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele ohledně způsobu provádění díla. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, anebo zhotoviteli, anebo třetím osobám, vznikly.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám.
4. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

III.
Místo a doba provedení díla
1. Místem provedení díla je budova Krajského soudu v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem – Střekov a dotčené pozemky par.č. 2582, p.č. 2580/1, p.č. 2581/1 a p.p.č. 2584/1 vše k.ú. Střekov.
2. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného dokončení a  protokolárního  předání  díla  objednateli  včetně  odstranění  případných  vad a nedodělků a vyklizení a úklid staveniště.
3. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 150 dnů ode dne převzetí staveniště.

IV.
Cena díla
1. Cena díla, uvedeného v čl. I. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkou v celkové výši 1.450.127,77Kč (slovy Jedemiliončtyřistapadesáttisícstodvacetsedmkoruneskýcha77 haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace díla.
2. Rozpis ceny v Kč:
· cena bez DPH 1.198.452,70(slovy Jedenmilionstodevadesátosmtisícčtyřistapadesátdvěkorunyčeskéa70haléřů)
· DPH 251 675,07(slovy Dvěstěpadesátjednatisícšestsetsedmdesátpětkorunčeskýcha07haléřů)
· celková cena vč. DPH 1.450.127,77 (slovy Jedemiliončtyřistapadesáttisícstodvacetsedmkoruneskýcha77 haléřů)
3. Zhotovitel  prohlašuje,  že  celková  cena  zahrnuje  veškeré  náklady  zhotovitele  spojené    s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním této smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména  odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Oceněný soupis prací a dodávek dle zadávací dokumentace tvoří přílohu č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.
5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena oprávněným pracovníkem objednatele jmenovaným v čl.
VII. této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku.
6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.


V.
Platební podmínky
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
Ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
2. Objednatel uhradí cenu na základě měsíčních faktur skutečně provedených prací oboustranně odsouhlasených odpovědnými osobami. Splatnost faktury se stanovuje na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy, platnými v době vystavení faktury, a její součástí musí být objednatelem potvrzený soupis skutečně provedených prací. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
4. Platba proběhne výhradně v české měně a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
5. Dnem úhrady se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele v prospěch účtu zhotovitele.


VI.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele
1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí. Zhotovitel se zavazuje plnit plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP objednatele.
2. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout před zahájením realizace díla:
· úplný seznam osob s číslem OP nebo pasu a datem narození pracujících na staveništi,
· výpis z trestního rejstříku těchto osob,
· v případě cizince doklady umožňující práci v ČR,
· informace o rizicích a přijatých opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(BOZP) a požární ochraně (PO) včetně jména a kontaktu na koordinátora BOZP a PO na stavbě,
· vybavit osoby pracovním oděvem s uvedením jména zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po jeho předání objednateli zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu.
6. Zhotovitel je povinen v den podpisu této smlouvy předložit uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele pro případy, že nesprávným výkonem jeho činností dle této smlouvy způsobí objednateli škodu, s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 1mil. Kč, s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10%; a tuto pojistnou smlouvu mít po celou dobu platnosti této smlouvy uzavřenou a účinnou.
7. [bookmark: a)_zhotovitel_bude_provádět_dílo_za_podm]Další povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude provádět dílo za podmínek stanovených v příloze č. 2. V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace díla.
b) [bookmark: b)_zhotovitel_bude_jednat_tak,_aby_zajis]zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele
za optimálních kvalitativních podmínek,
c) [bookmark: c)_zhotovitel_nese_v_plném_rozsahu_zodpo]zhotovitel  nese  v plném  rozsahu  zodpovědnost  za  vlastní  řízení  postupu  prací,      za sledování  dodržování  předpisů  o  bezpečnosti  práce,  ochraně  zdraví  při  práci       a zachování pořádku na staveništi,
d) [bookmark: d)_vedoucí_realizačního_týmu_zhotovitele]vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
e) [bookmark: e)_zhotovitel_se_zavazuje,_že_zaplatí_ve]zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil,
f) [bookmark: f)_zhotovitel_nesmí_bez_předchozího_píse]zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou,
g) [bookmark: g)_zhotovitel_bude_řádně_nakládat_a_pečo]zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání,
h) [bookmark: h)_zhotovitel_je_povinen_umožnit_pověřen]zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele, příslušníkům justiční stráže a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,  kvality,  dodržování  technické  dokumentace,  harmonogramu  prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou

obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:
· v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
· v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.
10. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.


VII.
Oprávněné osoby
1. Mimo statutární osoby jsou oprávněni objednatele zastupovat:
·  (
,
)ve věcech kontroly provádění prací, zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního deníku a provádění ostatních záznamů ve stavebním deníku:
· Jan Vyleťal tel.
·  (
,
)Ing. Rudolf Háva, tel.
· Ing. Luboš Miltner, tel.	, l
Výše uvedené osoby jsou oprávněny rovněž přerušit práce v případě zjištění porušení předpisů BOZP a PO, nebo ohrožení bezpečnosti budovy soudu.

Mimo statutární osoby jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:
· ve věcech provádění prací, zápisů do stavebního deníku:
· Martin Kůrka tel.:	e-mail:
· Pavel Korálek tel:	e-mail:

2. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této smlouvě.

VIII.
Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.
3. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány neprovedené práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

4. Neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných jednotek technickým dozorem objednatele.
5. Vícepráce budou prováděny pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem a  v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

IX.
Technický dozor objednatele
1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. Kontrolní dny budou probíhat v intervalu nejméně 1x7 dní, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak. Změna intervalu pro provádění kontrolních dnů nebo termínu kontrolního dne musí být odsouhlasena objednatelem a uvedena ve stavebním deníku včetně odůvodnění změny.
2. Objednatel má sjednán technický dozor u souběžně realizované akce „KS Ústí nad Labem – oprava průjezdu a přilehlých komunikací – II. etapa“ a zhotovitel je povinen se jeho pokyny v rámci koordinace činností řídit.

X.
Ujednání o provedení díla, vlastnické právo ke zhotovenému dílu, škody vzniklé prováděním díla
1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.
2. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.
3. Objednatel kontroluje provádění prací podle zadávací dokumentace a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro dílo. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.
4. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

XI.
Předání a převzetí díla
1. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu a kvalitě, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede prostory do dohodnutého stavu před předání díla.
2. Místo předání díla je shodné s místem provedení.

3. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu § 2605 odst. 1 OZ, předvedena jeho způsobilost. V případě, že má být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 OZ, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
4. [bookmark: 5.__Zhotovitel_je_oprávněn_objednatele_v]O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší. Tento předávací protokol bude vyhotoven v rozsahu a členění stanoveném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před termínem předání a převzetí. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel podmínky stanovené čl. XI odst. 5) této smlouvy nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.
5. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, pokud jsou splněny tyto podmínky:
a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou;
b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu.
6. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro předání a převzetí díla, zejména:
· dokumentaci skutečného provedení stavby včetně fotodokumentace pořízené při průběhu realizace díla,
· seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
· jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
· zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
· revizní zprávy a doklady o provedených zkouškách,
· stavební deník (y),
· doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
· doklady o odzkoušení technologických zařízení.
7. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel předávací protokol. V protokole bude uvedeno zejména:
· prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá,
· soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla.
8. Sepsání a podpis na předávacím protokolu nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
9. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním předávacího protokolu.
10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu § 2605 a násl. OZ. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání se použijí ustanovení tohoto článku.
11. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo

bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení
§ 2628 OZ se nepoužije.
12. Objednatel není  oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  pro  vadu,  která  má  původ  výlučně  v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit      v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.
13. Zhotovitel zabezpečí k předání a převzetí díla zejména účast svého zástupce oprávněného přebírat  závazky  z tohoto  řízení  vyplývající  a  účast  zástupců  svých  dodavatelů,  je-li      k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
14. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.


XII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady
1. [bookmark: 2.__V_případě_opravy_nebo_výměny_části_d]Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců od předání a převzetí díla. Na ostatní dodávky a služby dodavatel poskytuje záruku 36 měsíců.
2. V případě opravy nebo výměny části díla se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu,  která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
4. [bookmark: 4.__Bez_ohledu_na_to,_zda_je_vzniklou_va]Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
(a) [bookmark: (a)_odstranění_vad_dodáním_náhradního_pl][bookmark: (b)_odstranění_vad_opravou_vadné_části_d]odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
(c) [bookmark: (c)_přiměřenou_slevu_z_ceny_díla,]přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XIV. této smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem

na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní  knihy,  elektro  a   jiné   revize,  prohlášení  o  shodě   výrobků  apod.)  potřebné     k provozování díla.
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení, a práce provede ve lhůtě do 2 dnů od nahlášení.
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli       v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.


XIII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v článku III. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. odst. 6) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s vyklizením a předáním místa plnění oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinnosti plnit plán BOZP dle čl. VI., odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady dle čl. XII. odst. 7 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
8. Za porušení jakékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy (mimo výše uvedených) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že uplatněním práva ze smluvních pokut stanovených touto smlouvou, není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy.

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně ustanovení čl. V. této smlouvy.
11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.


XIV.
Ukončení smlouvy
1. Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li některá z níže uvedených právních skutečností:
a) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak ke dni následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu;
b) [bookmark: 2._Smluvní_sstrany_vylučují_aplikaci_ust]odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním druhé smluvní strany porušena podstatným způsobem či opakovaným porušováním povinností stanovených touto smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po předchozím upozornění na porušení smlouvy s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení smlouvy a s upozorněním na možnost odstoupení od smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní sstrany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.
3. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. Objednatel není zodpovědný za uskladnění a střežení materiálu a strojů ze staveniště. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené     s uskladnění a střežením vyklizeného materiálu a strojů ze staveniště.
4. Odstoupení  od  smlouvy  se  nedotýká   nároku  na   zaplacení  smluvní   pokuty,   nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XV.
Zvláštní ustanovení
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu telefonicky informovat kontaktní osobu druhé strany smlouvy a společně podniknout kroky k jejich překonání. O této skutečnosti zhotovitel vyhotoví zápis do stavebního deníku. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
XVI.
Závěrečná ustanovení
1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.
3. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
6. Účastníci  této  smlouvy  prohlašují,  že  smlouva  byla  sjednána  na  základě  jejich  pravé    a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Tato  smlouva  vstupuje  v  platnost  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a  v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv podle §6 odst. 1 z. č. 340/2015 Sb.
8. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním celé této smlouvy v plném znění na dobu neurčitou v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb.
9. Objednatel zajistí zveřejnění této smlouvy v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb.
10. S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto  údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zhotovitel souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů Krajským soudem v Ústí nad Labem, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci akce „KS Ústí nad Labem – rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu“. Zhotovitel současně bere na vědomí, že po skončení smluvního vztahu či samotné realizace a předání díla budou jím poskytnuté osobní údaje, včetně listin, jež je obsahují uchovávány Krajským soudem v Ústí nad Labem po dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo v souladu s výše uvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.
11. Zhotovitel v rámci výkonu smlouvy o dílo bude disponovat s údaji, pomocí nichž lze identifikovat fyzické osoby (zaměstnance) působící u Krajského soudu v Ústí nad Labem a proto pro něj ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v otázce shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů získaných z realizace a výkonu smlouvy o dílo platí obdobně.

XVII.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list a oceněný soupis prací a dodávek vyplněný zhotovitelem
Příloha č. 2 – Podmínky, za kterých budou prováděny stavební práce v budově Krajského soudu v Ústí nad Labem

V Brně dne:	5. 3. 2019	V Ústí nad Labem dne: 5. 3. 2019

Za zhotovitele:	Za objednatele:

Firma   Trade FIDES, a.s.	Česká republika-Krajský soud v Ústí nad Labem Jméno, příjmení:  Ing. Fiala Pavel	Jméno, příjmení: Ing. Jan Tobiáš
Funkce: Předseda představenstva	Funkce:	ředitel	krajského	soudu,	pověřený
zaměstnanec dle Spr. 1123/2018



……………………………….	……………………………….

Příloha č. 1
 (
KRYCÍ LIST
 
NABÍDKY
k zadání veřejné zakázky
„KS Ústí nad Labem – rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu“
)
Tento kompletně vyplněný krycí list bude součástí nabídky dodavatele. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v nabídce.

	Obchodní firma /jméno dodavatele
	Trade FIDES, a.s.

	
.a..a..1
	
[bookmark: 2.1.a..a..1_IČO_/_DIČ_dodavatele]IČO / DIČ dodavatele
	619 74 731

	
Sídlo / bydliště dodavatele
	
Dornych 129/57, 617 00 Brno

	
.a..a..2
	
[bookmark: 2.1.a..a..2_Zápis_v_obchodním_/_jiném_re]Zápis v obchodním / jiném rejstříku
	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
Oddíl B, vložka 2988, datum zápisu 17.října 1995

	
Telefon; Fax; E-mail; www stránky
	
Tel: 545 536 111, info@fides.cz, www.fides.cz

	
.a..a..3
	
[bookmark: 2.1.a..a..3_Bankovní_spojení_–_číslo_účt]Bankovní spojení – číslo účtu
	KB a.s., Brno-městoČ.ú. : 6987310257/0100

	Jméno a funkce statutárního orgánu
	Ing. Fiala Pavel, Předseda představenstva

	
Kontaktní osoba dodavatele, telefon,
e-mail
	
Martin Kůrka, Vedoucí střediska v Ústí n.L., mail: mkurka@fides.cz, tel:

	
Celková nabídková cena
	Cena v Kč/ bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč/ s DPH

	
	1.198.452,70
	251 675,07
	1.450.127,77

	
Jména a Příjmení osob oprávněných jednat jménem dodavatele
	Ing. FIALA Pavel

	Datum, razítko a podpis oprávněné osoby
	



Příloha č. 2
 (
PODMÍNKY
za kterých budou prováděny stavební práce
v objektu KS Ústí nad
 
Labem
)

[bookmark: Stavební_a_montážní_práce_v_objektu_Kraj]Stavební a montážní práce v objektu Krajského soudu v Ústí nad Labem, lze provádět pouze za níže uvedených podmínek a časových intervalů:
1. [bookmark: 1._Práce_způsobující_hluk:]Práce způsobující hluk:
	v pracovních dnech:
	od 15:30 do 22:00

	ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu
	od 6:00 do 22:00



2. [bookmark: 2._Ostatní_práce_(nezpůsobující_hluk):]Ostatní práce (nezpůsobující hluk):
	v pracovních dnech:
	od 6:00 do 22:00

	ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu
	od 6:00 do 22:00


[bookmark: Případné_změny_termínů_prováděných_prací]Případné změny termínů prováděných prací lze provádět jen s předchozím souhlasem oprávněné osoby objednatele.
[bookmark: PODMÍNKY_REALIZACE]PODMÍNKY REALIZACE
· Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a je povinen provést před předáním díla celkový úklid staveniště. Zhotovitel je povinen na přístupových cestách a výtazích udržovat pořádek a čistotu.
· Nesmí dojít k hromadění suti v budově a na dotčených pozemcích zadavatele, suť je nutné ihned odvážet.
· Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení veškerých prací v době jednání v jednacích síních, tato přerušená doba nebude započtena do termínu zhotovení díla (o takovémto přerušení prací bude uveden zápis do stavebního deníku).
· V průběhu stavebních oprav je vždy nutné z bezpečnostního hlediska zajistit pro justiční stráž bezproblémovou eskortu předvedených osob do budovy a z budovy soudy služebním vchodem. Z tohoto důvodu objednatel stanovuje povinnost dodavateli na zabezpečení průchodnosti služebním vchodem každý pracovní (všední) den od 7:30 hod do 16:00 hod. V případě nedodržení této povinnosti zadavatel neodpovídá za případné škody na poškozeném díle či materiálu dodavatele.
· Po pokládce kabeláže do výkopů je zhotovitel povinen tento výkop zabezpečit jednak proti samovolnému vpádu do výkopu a dále tak, aby bylo možné přes tento výkop přejet automobilem i autobusem.
· Výkopové práce pro pokládku kabeláže budou provedeny dodavatelem akce „KS Ústí nad Labem – oprava průjezdu a přilehlých komunikací – II. etapa“, kterým je firma INSKY spol. s r.o. S ohledem na tuto skutečnost upozorňuje dodavatel zhotovitele na nutnost koordinace činností se zhotovitelem výkopových prací. Výkopové práce, pokládka kabeláže a montáž prvků PZTS musí na sebe navazovat bez zbytečných prodlev. To znamená, aby výkopy nebyly provedeny dlouho před pokládkou kabeláže nebo naopak, aby pokládka kabeláže nepřiměřeně dlouho čekala na provedení výkopů.

· Vybourání zárubní a osazení nových zárubní včetně kompletní dodávky dveří bude provedeno během jednoho víkendu, tj. od pátku od 15:30 hod do příštího pondělí do 6:30 hod. Před provedením těchto prací je dodavatel povinen zakrýt proti prachu veškerý nábytek a ICT umístěný v kancelářích.

V případě porušení těchto podmínek je objednatel oprávněn pracovníky zhotovitele vykázat        z místa plnění do doby, než budou naplněny předmětné podmínky. Při opakovaném porušování těchto podmínek stejným pracovníkem zhotovitele je objednatel oprávněn neumožnit tomuto pracovníkovi vstup do místa plnění. Vykázáním pracovníka či nepovolením vstupu pracovníka na místo plnění nevzniká nárok zhotoviteli na prodloužení doby realizace stanovené smluvním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem.

Spr. 2325/2018
	Krajský soud v Ústí nad Labem

	rozšíření systému kontroly vstupu, zvýšení bezpečnosti soudu




	Rekapitulace rozpočtu:
	Celkem bez DPH

	List1 - vjezdy KS, EKV, CCTV
	277 148,00 Kč

	List2 - dodávka a montáž UPS
	312 657,00 Kč

	List3 - garáže, PZTS, EKV
	54 325,70 Kč

	List4 - zvýšení kapacity záznamu IP CCTV
	358 769,00 Kč

	List5 - zabezpečená oblast ICT
	195 553,00 Kč



	Součet rozpočtů:

	Celkem bez DPH
	1 198 452,70 Kč

	21% DPH
	251 675,07 Kč

	Celkem s DPH
	1 450 127,77 Kč



