

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D950190002
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo zakázky objednatele: 599180002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost VRV + ŠINDLAR + ENVICONS**

Vedoucí Společník:
Název: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Adresa sídla: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

Statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901
 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl B vložka 1930
 Bankovní spojení: XXX
 Číslo účtu: XXX
 Telefon: XXX
 E-mail: XXX

Společník 1:
 Název: **ŠINDLAR s.r.o.**
 Adresa sídla: Na Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
 Markéta Šindlarová, jednatel
 Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jedná každý jednatel společnosti samostatně

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26003236
 DIČ: CZ26003236
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 19512
 Telefon: XXX
 E-mail: XXX

Společník 2:
 Název: **ENVICONS s.r.o.**
 Adresa sídla: Hradecká 569, Polabiny, 533 52 Pardubice

Statutární orgán: Ing. Lukáš Řádek, jednatel
 Karolína Krejcarová, jednatel
 Osoba oprávněná k podpisu: Každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27560015
 DIČ: CZ27560015
 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 26009
 Telefon: XXX
 E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce (předmětu díla): **Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa).**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování díla: Zpracování podkladů a návrhu „Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe a Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry“ (III. etapa) dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o dílo (SoD) a níže uvedeného členění do jednotlivých dílčích etap:

A) Přípravné práce a podklady pro zpracování návrhů plánů dílčích povodí (PDP):

- analýza a základní identifikace vlivů na vodní útvary dílčích povodí včetně určení jejich významnosti, určení silně ovlivněných vodních útvarů
- návrhy opatření (§17* – 1. kolo) a posouzení jejich účinnosti (dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2015)
- návrhy opatření (§17* – 2. kolo) a posouzení jejich účinnosti a finální revize vlivů (dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2018)
- přehled významných problémů nakládání s vodami (§13*)

B) Sestavení návrhů plánů dílčích povodí (členěných do kapitol dle požadavků Makety PDP):

- Úvod
- Charakteristiky dílčího povodí
- Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod
- Monitoring a hodnocení stavu
- Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí
- Hydrologické extrémny
- Opatření k dosažení cílů
- Ekonomické údaje
- Doplňující údaje
- naplnění „Datového skladu“ dle datového modelu pro Reporting EU (viz Maketa PDP)

C) Plány dílčích povodí (PDP):

- 1) vypořádání připomínek (formou zprávy) a úprava návrhů plánů dílčích povodí
- 2) zajištění procesu SEA na PDP a zpracování připomínek (zpráva)
- 3) zpracování výsledných verzí PDP pro předání krajům ke schválení
- 4) zpracování výsledných schválených konečných verzí PDP ke zveřejnění
- 5) zpracování průvodních infolistů útvarů povrchových a podzemních vod

D) Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých dotčených krajů.

E) Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí.

F) Internetová aplikace pro prezentaci plánů dílčích povodí.

** – paragrafy uváděné v tabulkách SoD (čl. 3 a 4), příloze č. 1 a výše v textu, tj. §17 a §13 se vztahují k vyhlášce o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik (vyhláška č. 24/2011 Sb.).*

- 2.3. Oblast působnosti zakázky (předmětu díla) je situována do správního území Povodí Labe, státní podnik a Povodí Ohře, státní podnik. Se státním podnikem Povodí Ohře je nutná úzká spolupráce a koordinace při řešení oblasti Mandavy a Dolního Labe (výměna podkladů a výstupů pro sestavení PDP). Dále je nutná koordinace a spolupráce při řešení zakázky také s ostatními státními podniky Povodí a dotčenými krajskými úřady (krajské souhrny) a ústředními vodoprávními úřady, tj. Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí (příprava a sestavení Národních plánů povodí). Vzhledem k výše uvedenému se zhotovitel zavazuje s výše uvedenými dotčenými subjekty spolupracovat při plnění díla.
- 2.4. Zhotovitel splní dílo sám, nebo prostřednictvím třetích osob, poddodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při plnění předmětu smlouvy využít poddodavatele, uvede jejich identifikační údaje a předpokládaný věcný rozsah plnění v seznamu poddodavatelů. V případě, že zhotovitel prokazoval

splnění části kvalifikace v zadávacím řízení prostřednictvím poddodavatele, zavazuje se prostřednictvím tohoto poddodavatele realizovat části díla nebo používat při plnění díla věci či práva, v rozsahu deklarovaném v poddodavatelské smlouvě předložené v nabídce zhotovitele. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, bude tato část kvalifikace prokázána znovu novým poddodavatelem. V případě změny poddodavatele, či doplnění nového dalšího poddodavatele, bude tento odsouhlasen objednatel. Smluvní strany si výslovně sjednaly, že zhotovitel nese plnou zodpovědnost i za plnění poskytovaná prostřednictvím poddodavatelů.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje účastnit se výrobních výborů, které se budou konat s četností minimálně 1x za 2 měsíce v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak dle potřeby s vazbou na rozpracovanost díla. Na těchto výrobních výborech budou poskytnuty informace o stavu plnění předmětu díla. Z každého výrobního výboru zpracuje zhotovitel záznam a odsouhlasí si jej s objednatel.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpokládaný termín zahájení díla: **březen 2019**
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30.06.2022**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech (dle tabulky níže a v souladu s Přílohou č. 2 – Časový plán a program prací – dále jen ČPPP):

Etapa	Kapitola (část díla)	Termín plnění
A) Přípravné práce a podklady pro zpracování návrhu plánů dílčích povodí (PDP)	– analýza a základní identifikace vlivů na vodní útvary dílčích povodí včetně určení jejich významnosti, určení silně ovlivněných útvarů	31.05.2019
	– návrhy opatření (§17 – 1. kolo) a posouzení jejich účinnosti (dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2015)	31.05.2019
	– návrhy opatření (§17 – 2. kolo) a posouzení jejich účinnosti a finální revize vlivů a jejich významnosti (dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2018)	31.03.2020
	– přehled významných problémů nakládání s vodami (§13)	30.09.2019
B) Sestavení návrhů plánů dílčích povodí (členěných do kapitol dle Makety PDP)	Úvod	30.09.2020
	I. Charakteristiky dílčího povodí	
	II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod	
	III. Monitoring a hodnocení stavu	
	IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí	
	V. Hydrologické extrémy	
	VI. Opatření k dosažení cílů	
	VII. Ekonomické údaje	
	VIII. Doplnující údaje	
	– naplnění „Datového skladu“ dle datového modelu pro Reporting EU	31.01.2022
C) Plány dílčích povodí (PDP)	1) vypořádání připomínek (formou zprávy) a úprava návrhů PDP	30.06.2021
	2) zajištění procesu SEA na PDP a zpracování připomínek (zpráva)	30.06.2021*
	3) zpracování výsledných verzí PDP pro předání krajům ke schválení	30.09.2021
	4) zpracování výsledných schválených konečných verzí PDP ke zveřejnění	30.06.2022
	5) zpracování průvodních infolistů útvarů povrchových a podzemních vod	30.06.2022
D) Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých dotčených krajů		30.06.2022
E) Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí		30.06.2022
F) Internetová aplikace pro prezentaci plánů dílčích povodí		30.06.2022
Ukončení díla		30.06.2022

- projednání a vydání stanoviska SEA bude zajištěno dle ČPPP nejpozději k 15.11.2021 (platí pro etapu C, bod 2 – SEA).

4. Cena díla

4.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09.01.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **9 680 000,- Kč**,

slovy: devětmilionůšestsetosmdesát tisíc korun českých bez DPH

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy (viz tabulka níže):

Etapa	Kapitola (část díla)	Cena bez DPH (Kč)
A) Přípravné práce a podklady pro zpracování návrhu plánů dílčích povodí (PDP)	– analýza a základní identifikace vlivů na vodní útvary dílčích povodí včetně určení jejich významnosti, určení silně ovlivněných útvarů	512 000,-
	– návrhy opatření (§17 – 1. kolo) a posouzení jejich účinnosti (dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2015)	576 000,-
	– návrhy opatření (§17 – 2. kolo) a posouzení jejich účinnosti a finální revize vlivů a jejich významnosti (dle hodnocení stavu vodních útvarů k roku 2018)	384 000,-
	– přehled významných problémů nakládání s vodami (§13)	640 000,-
B) Sestavení návrhů plánů dílčích povodí (členěných do kapitol dle Makety PDP)	Úvod	3 200 000,-
	I. Charakteristiky dílčího povodí	
	II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod	
	III. Monitoring a hodnocení stavu	
	IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí	
	V. Hydrologické extrémy	
	VI. Opatření k dosažení cílů	
	VII. Ekonomické údaje	
	VIII. Doplnující údaje	
Naplnění „Datového skladu“ dle datového modelu pro Reporting EU	832 000,-	
C) Plány dílčích povodí (PDP)	1) vypořádání připomínek (formou zprávy) a úprava návrhů PDP	512 000,-
	2) zajištění procesu SEA na PDP a zpracování připomínek (zpráva)	640 000,-
	3) zpracování výsledných verzí plánů dílčích povodí ke zveřejnění	960 000,-
	4) zpracování výsledných schválených konečných verzí PDP ke zveřejnění	512 000,-
	5) zpracování průvodních infolistů útvarů povrchových a podzemních vod	256 000,-
D) Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých dotčených krajů		384 000,-
E) Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí		192 000,-
F) Internetová aplikace pro prezentaci plánů dílčích povodí		80 000,-
Celková cena díla (bez DPH) v Kč		9 680 000,-

4.2. Cena za předmět plnění díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s kompletní realizací prací, bez kterých by předmět plnění dle této smlouvy nedosahoval požadovaného rozsahu a kvality.

4.3. Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání předmětu plnění dle této smlouvy a je určena na základě kalkulace nákladů, která je úplná a závazná.

4.4. Cena dalších výtisků (nad dohodnutý počet dle Přílohy č. 1) není obsažena ve sjednané ceně.

4.5. DPH bude uplatněna v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

5. Platební a fakturační podmínky

5.1. Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.

- 5.2. Zhotovitel vystaví daňový doklad až po protokolárním předání jednotlivé etapy předmětu díla v rozsahu dle čl. Předmět díla, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání jednotlivé etapy předmětu díla bez vad a nedodělků.
- 5.3. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem zakázky objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny. Nedílnou součástí daňových dokladů musí být soupis provedených prací dané etapy.
- 5.4. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 5.5. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 435 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6. Součinnost objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytnout údaje dle přílohy č. 3 SoD nejpozději do 14 dnů od oboustranného podpisu smlouvy o dílo. Objednatel se dále zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména se bude účastnit všech kontrolních dnů a pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje a upřesnění. Objednatel se zároveň zavazuje poskytnout zhotoviteli případné další zhotovitelem požadované podklady, v případě, že je bude mít k dispozici nebo budou jinak dostupné.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2. V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla nejméně však 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
- 7.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla nejméně však 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení v případě, že předmět plnění bude vadný a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne předání bezvadných prací.
- 7.4. Smluvní strana, které byly smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna ji do 15 dnů po obdržení vyúčtování uhradit.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmkoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče,
 - výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Právní vztahy touto smlouvou vysloveně neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.6. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 9.7. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- 9.8. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy č. 1, 2, 3 (viz níže).
- Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu díla
 - Příloha č. 2 – Časový plán a program prací pro zpracování plánů povodí
 - Příloha č. 3 – Seznam podkladů zajištěných zadavatelem k předání objednateli

V Hradci Králové, dne

.....
za objednatele
Ing. Marián Šebesta

.....
za zhotovitele