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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 19/SML0544 /SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              882733379/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Miroslav Nápravník, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 567 251 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
HST Hydrosystémy s.r.o. 
Sídlo: Školní 14, 415 01 Teplice 
Zastoupený: Ing. Petrem Hellmichem, MBA 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Petr Hellmich, MBA  
E-mail/telefon: info@hydrosystemy.cz / 417 560 561  
IČO: 26212706 
DIČ: CZ26212706  
Bank. spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:           1511582/0800 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném k Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C vložka 
21197  
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
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I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod - dovybavení“ (dále i 

jako „předmět plnění“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších 
dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Předmět plnění je vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném zhotovitelem 
v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a 
je nedílnou součástí této smlouvy 

b) nabídce zhotovitele ze dne 5.2.2019 

3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto 
výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při 
provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se zpracuje do stavebního 
deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena 
způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: SPZ Triangle, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem 
 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 12-ti týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu provádění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení 
rozpočtu Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až 
v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

  Uvedená jednání objednatele budou zapsána do Stavebního deníku (dále i jako „SD“) a 
provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel 
bude v průběhu roku informován o stavu finančních prostředků určených rozpočtem 
Ústeckého kraje na financování díla. Po odpadnutí důvodů pro pozastavení provádění díla 
bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k 
zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od 
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tohoto data bude pokračovat doba plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla 
dle odst. 4b) tohoto článku se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  

  V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na stavbě, které 
nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do SD, potvrzeno 
objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové délky 90 
kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle odst. 1 tohoto 
článku. 

5. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními 
stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla 
oproti dílu původnímu.  

6. Místem provedení díla je Strategická průmyslová zóna Triangle u obce Bítozeves (v této 
smlouvě označeno i jako „staveniště“).  

 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši 3 014 050,00 Kč (slovy: třimilionyčtrnácttisícpadesát 

korun českých) bez DPH tj. 3 647 000,50 Kč (slovy: třimilionyšestsetčtyřicetsedmtisíc 
korun českých a 50 haléřů) s  21 % DPH. Cena díla se rovná ceně plnění veřejné 
zakázky KUUK/17905/2019/INV/VZ-INV/15 s názvem „SPZ Triangle – čistírna 
technologických odpadních vod - dovybavení“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 
5.2.2019 

2. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu 
ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.  

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat a předat objednateli do 20 
pracovních dnů změnový list, potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a 
projektantem, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.  

Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této 
smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou 
tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková 
nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu na 
předmět smlouvy a díla) x jednotková cena dle aktuálních ceníků Cenové soustavy ÚRS. 
Pokud podíl celkové nabídkové ceny bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH bude 
vyšší, než 1, pak budou přípočtové položky kalkulovány podle jednotkových cen dle 
aktuálních ceníků Cenové soustavy ÚRS. 

4. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 
Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli 
do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel uhradí měsíční, 
skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně 
odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně 
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provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % 
ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli 
po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění 
výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 1 
této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

6. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 30 
dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

Konečná faktura: 

Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury a 
která musí obsahovat: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

7.  Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani 
a u předmětného plnění použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez 
DPH a daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel. 

8. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

9. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení 
a placení faktury. 

10. V případech dle článku I. odst. 5 (omezení díla) a článku II. odst. 4 (dočasné pozastavení 
nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi 
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počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda 
apod.).  

11. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, 
že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro 
Ústecký kraj, územní pracoviště Teplice a že případnou změnu místně příslušného 
správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako 
výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany 
nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady 
odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky a 
její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro 
odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést 
řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle článku II odst. 
1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 
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3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 5. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé 
pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se 
projevují. 

Jeli vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 věty druhé 
občanského zákoníku má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva 
z odpovědnosti za vady a za jakost:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo 

d)  odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku. je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 4 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
1 000,00 Kč; 
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c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jako „BOZP“), na které bude písemným zápisem upozorněn 
objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném 
termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za 
jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené 
částky do jejího zaplacení; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

f) v případě, kdy v důsledku porušení povinností zhotovitele, uvedených v článku III odst. 
5 této smlouvy, kdy zhotovitel doručí fakturu – daňový doklad objednateli později, nebo 
kdy v důsledku oprávněného vrácení faktury – daňového dokladu dle článku III. odst. 
8 této smlouvy vznikne objednateli povinnost uhradit správci daně úrok z prodlení za 
dodatečné daňové přiznání k DPH, je zhotovitel povinen tento úrok z prodlení 
objednateli uhradit; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele 
uvedeného v článku III. odst. 10 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.  

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  

4. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

7. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 
Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 
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8. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

9. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

10. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

11. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 2 této 
smlouvy) a dále předá do 20 dnů od podpisu SoD harmonogram postupu prací. Práce 
budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu nezbytně 
nutnou. 

12. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

13. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Ing. Jiří Dolanský. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před 
touto změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele. Objednatel tuto 
žádost bez zbytečného odkladu vyřídí. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna 
dodatkem k této smlouvě. 

14. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 
této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází 
na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Miroslav Nápravník, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných 
dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle článku VII. odst. 13 této smlouvy.  

 K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

15. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u téže 
stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí sám objednatel. 

16. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

18. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-
li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

19. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
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majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady 
o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), atesty, prohlášení o shodě 
materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění 
technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. 
a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené 
stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení stavby a k převzetí provedených 
přeložek a případně další potřebné dle vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním 
kolaudačního souhlasu. 

20. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

21. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

22. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

23. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

24. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

25. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

26. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

27. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání 
a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o 
vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

28. Za objednatele poskytuje součinnost zástupce pro věcná jednání Miroslav Nápravník. 

 

 
VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 

celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 2 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.  

Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 
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Pojištění poddodavatelů (podzhotovitelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických 
celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je 
současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si 
veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel 
v rámci ceny díla. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého 
kraje č. 177/61R/2019 ze dne 16.2.2019.  

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle článku I. odst. 
4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy a jejích příloh uvedenými zápisy, popř. jiné případy, 
které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
y29a2iu / na e-mail: info@hydrosystemy.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
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uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Petr Hellmich, MBA je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s 
přílohou č. 1 této smlouvy. 

 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne 06. 03. 2019                       V Teplicích dne 01. 03. 2019 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj   
Oldřich Bubeníček 
hejtman            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ing. Petr Hellmich, MBA 
jednatel společnosti 

Přílohy 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 



Údaje platné ke dni: 5. března 2019 03:37 1/1

Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 21197

Datum vzniku a zápisu: 22. listopadu 2000
Spisová značka: C 21197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: HST Hydrosystémy s.r.o.
Sídlo: Teplice, Školní 467/14, PSČ 41501
Identifikační číslo: 262 12 706
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

  Ing. PETR HELLMICH, dat. nar. 1. prosince 1970
Husova 130, Chudeřín, 436 03 Litvínov
Den vzniku funkce: 15. prosince 2003

Počet členů: 1
Způsob jednání: Společnost má jednoho jednatele, je zastupována tímto jednatelem samostatně.

Prokura:
MICHAL BIČOVSKÝ, dat. nar. 22. srpna 1975
Dlouhá 109/41, 415 01 Teplice
Prokurista je oprávněn činit veškeré právní úkony. k nimž dochází při provozu 
podniku. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.  
Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě připojí dodatek 
označující prokuru a svůj podpis.

Společníci:
Společník: HST Beteiligungs GmbH

59872 Meschede, Heinrichsthaler 8, Spolková republika Německo
Registrační číslo: HRB 3367
Právní forma: společnost s ručením omezeným

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

Společník: Ing. PETR HELLMICH, dat. nar. 1. prosince 1970
Husova 130, Chudeřín, 436 03 Litvínov

Podíl: Vklad: 50 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50 %

Základní kapitál: 100 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  TČOV Triangle Datum: 5.2.2019

Zadavatel: Ústecký kraj IČ: 708 92 156

 Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem DIČ: CZ70892156

Uchazeč: HST Hydrosystémy s.r.o. IČ: 262 12 706

 Školní 415 01 Teplice DIČ: CZ26212706

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně

21,00%

15,00%

3402

TČOV Triangle - doplnění technologie

3 647 000,50

3 014 050,00

Základ daně Výše daně

3 014 050,00 632 950,50

0,00 0,00

CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: #

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

STA

TČOV Triangle - doplnění technologie

05.02.2019

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 647 000,503 014 050,0003144 TČOV Triangle - doplnění technologie

3 014 050,00 3 647 000,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: TČOV Triangle Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Ústecký kraj IČ: 708 92 156

 Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem DIČ: CZ70892156

Uchazeč: HST Hydrosystémy s.r.o. IČ: 262 12 706

 Školní 415 01 Teplice DIČ: CZ26212706

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 2 400 250,00

Montáž 613 800,00

Cena bez DPH 3 014 050,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 014 050,00 21,00% 632 950,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 647 000,50

TČOV Triangle - doplnění technologie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: TČOV Triangle Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:

Uchazeč: HST Hydrosystémy s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 400 250,00 613 800,00 3 014 050,00

HSV - HSV 2 400 250,00 613 800,00 3 014 050,00

    D1 - Doplnění technologie TČOV 1 045 250,00 243 800,00 1 289 050,00

    D2 - Doplnění egalizační nádrže 1 059 000,00 120 000,00 1 179 000,00

    D3 - Ostatní 296 000,00 250 000,00 546 000,00

 

TČOV Triangle - doplnění technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: TČOV Triangle Datum: 05.02.2019

Zadavatel: Ústecký kraj Projektant:  

Uchazeč: HST Hydrosystémy s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 014 050,00

D HSV HSV 3 014 050,00

D D1 Doplnění technologie TČOV 1 289 050,00

1 K 1 Šoupě pro propojení komor akumulační nádrže kpl 1,000 89 000,00 30 000,00 119 000,00

P

Poznámka k položce:

Stavidlo DN300 pro montáž na stěnu s prodloužením pro kruhový otvor pr.300mm. Včetně 

reprofilace těsnící plochy betonové nádrže. mat.1.4301

2 K 2 Izolace potrubí čerpané vody kpl 1,000 50 000,00 24 000,00 74 000,00

P
Poznámka k položce:

Izolace potrubí tl.50mm s topným samoregulačním kabelem 100w/m  délka 50m

3 K 3 Obslužná plošina u míchadel Flygt kpl 1,000 69 000,00 15 000,00 84 000,00

P

Poznámka k položce:

Žárově zinkovaná ocelová konstrukce 120kg vč. roštu

4 K 4 Jeřábek pro manipulaci s čerpadly kpl 2,000 31 900,00 3 100,00 70 000,00

P

Poznámka k položce:

Nerezová jeřábek pro nsnost 120kg s patkou s vyložením 1200mm a navijákem s nerezovým 

lankem

5 K 5 Přístup na obslužnou plošinu čiřiče kpl 1,000 60 000,00 5 000,00 65 000,00

P

Poznámka k položce:

Doplnění a úprava stávající plošiny pro přístup na čiřič z 1NP (ocelová lávka včetně zábradlí a 

roštu 100kg), úprava stávajících konstrukcí

6 K 6 Koncovky pro odvedení odpadní vody z čiřiče kpl 1,000 10 000,00 5 000,00 15 000,00

P

Poznámka k položce:

4ks koncovek C52 včetně armatur

7 K 7 Odvod filtrátu z kalolisu kpl 1,000 30 000,00 4 000,00 34 000,00

P

Poznámka k položce:

45m potrubí PPR d40 včetně tvarovek, konzolí, spojovacího materiálu, armatur

a ostatních náležitostí nutných pro správnou funkci

8 K 8 Úprava nádrže filtrátu kpl 1,000 500,00 2 000,00 2 500,00

TČOV Triangle - doplnění technologie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Úprava víka nádrže a doplnění revizního otvoru z PP-C

9 K 9 Usměrňovací výpad - otvor pro vysypání filtračního koláče kpl 1,000 30 000,00 7 900,00 37 900,00

P

Poznámka k položce:

Úprava a doplnění ocelové části konstrukce pod kalolisem a vyrobění usměrňovacího výpadu

10 K 10 Zabezpečení otvoru pro shazování kalu kpl 1,000 8 900,00 3 400,00 12 300,00

P

Poznámka k položce:

Doplnění  okopových plechů v okolí kalolisu

11 K 11 Měření hladiny v zásobnících chemikálií kpl 1,000 75 000,00 11 000,00 86 000,00

P

Poznámka k položce:

Doplnění ultrazvukových měření v zásobnících chemikálií 4x

např. firma Dinel

12 K 12 Zapojení sond pro blokování čerpadel, vystrojení DT kpl 1,000 89 000,00 16 000,00 105 000,00

P

Poznámka k položce:

Doplnění blokování čerpadel od diskrétních hladin v zásobnících včetně vystrojení 6kpl (HW a 

dozbrojení rozvaděče)

13 K 13 Měření hladiny plnění nádrží ne rozmíchávání roztoků kyseliny citrónové kpl 1,000 25 000,00 3 000,00 28 000,00

P

Poznámka k položce:

Ultrazvukové měření hladiny

např. firma Dinel

14 K 14 Bezpečnostní sprcha kpl 1,000 15 000,00 2 000,00 17 000,00

P

Poznámka k položce:

Dodávka bezpečností oční sprychy v přízemí a dosahu chemického hospodářství

15 K 15 Doplnění vývodu užitkové vody s kohotkem v přízemní části TČOV kpl 1,000 5 000,00 3 400,00 8 400,00

P

Poznámka k položce:

Potrubní rozvod PPR  cca 10m včetně tvarovek, konzolí, spojovacího materiálu, armatur 

a ostatních náležitostí nutných pro správnou funkci zařízení

16 K 16 Úprava záchytných van pro nádrže (IBC) chemikálií kpl 1,000 7 950,00 18 900,00 26 850,00

P

Poznámka k položce:

V rozích roštů bude provedena otvor pro nasazení ponorného čerpadla. Okraje otvoru budou 

vystuženy rámem z "L" profilu

17 K 17 Zřízení pevné plošiny se zábradlím pro přísup k dávkovacím čerpadlům kpl 1,000 58 500,00 13 000,00 71 500,00

P
Poznámka k položce:

Ocelová pozinková konstrukce - podesta, schůdky, zábradlí. Celková hmotnost 300 kg

18 K 18 Úprava potrubí na odtoku vyčištěné vody kpl 1,000 7 600,00 10 000,00 17 600,00

P
Poznámka k položce:

Provedení schybky na potrubí PVC d110, demontáž a zpětná montáž průtokoměru

19 K 19 Plošina pro přístup k míchadlu kalojemu kpl 1,000 146 000,00 20 000,00 166 000,00

P

Poznámka k položce:

Ocelová konstrukce, povrchová úprava: nátěr dle PD, Celková hmotnost: 580 kg                                    

Sestava: samonosná lávka s ocelovými pororošty, sloupové podpěry 5,5 m, diagonální ztužení, 

zábradlí, úprava stávající ocelové konstrukce

Strana 6 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

20 K 20 Plošina pro přístup k míchadlu nádrže finalizace kpl 1,000 110 000,00 27 000,00 137 000,00

P

Poznámka k položce:

Ocelová konstrukce, povrchová úprava: nátěr dle PD, Celková hmotnost: 470 kg                                    

Sestava: schodiště s ocelovými pororošty, zábradlí, úprava stávající ocelové konstrukce

21 K 21 Plošina pro přístup k míchadlu nádrže vyčištěné vody kpl 1,000 95 000,00 17 000,00 112 000,00

P

Poznámka k položce:

Ocelová konstrukce, povrchová úprava: nátěr dle PD, Celková hmotnost: 520 kg                                    

Sestava: samonosná lávka s ocelovými pororošty, žebřík bez koše, diagonální ztužení, zábradlí, 

úprava stávající ocelové konstrukce

D D2 Doplnění egalizační nádrže 1 179 000,00

22 K 22 Osazení měření pH a vodivosti na přítoku z Kiswire do egalizační nádrže kpl 1,000 175 000,00 20 000,00 195 000,00

P

Poznámka k položce:

2x jednokánálový kontroler s výstupy 2x 4-20mA, 4x relé pro měření pH a Vodivosti, sonda měření 

pH včetně ponorné armatury, sonda měření vodivosti včetně ponorné armatury, 2x stříška pro 

kontroler, pomocná ocelová konstrukce pro osazení kontrolerů, včetně uvedení do provozu

např. Hach Lange

23 K 23 Automatický odběrák na přítoku z Kiswiere do egalizační nádrže kpl 1,000 178 000,00 20 000,00 198 000,00

P

Poznámka k položce:

Automatický vzorkovač pro odběr 24h vzorku

např. Hach - Lange

24 K 24 Osazení měření pH a vodivosti na přítoku z Nexenu kpl 1,000 175 000,00 20 000,00 195 000,00

P

Poznámka k položce:

2x jednokánálový kontroler s výstupy 2x 4-20mA, 4x relé pro měření pH a Vodivosti, sonda měření 

pH včetně ponorné armatury, sonda měření vodivosti včetně ponorné armatury, 2x stříška pro 

kontroler, pomocná ocelová konstrukce pro osazení kontrolerů, včetně uvedení do provozu

např. Hach-Lange

25 K 25 Automatický odběrák na přítoku z Nexenu kpl 1,000 178 000,00 20 000,00 198 000,00

P

Poznámka k položce:

Automatický vzorkovač pro odběr 24h vzorku

např. Hach-Lange

26 K 26 Osazení měření pH a vodivosti na odtoku z technologické ČOV kpl 1,000 175 000,00 20 000,00 195 000,00

P

Poznámka k položce:

2x jednokánálový kontroler s výstupy 2x 4-20mA, 4x relé pro měření pH a Vodivosti, sonda měření 

pH včetně ponorné armatury, sonda měření vodivosti včetně ponorné armatury, 2x stříška pro 

kontroler, pomocná ocelová konstrukce pro osazení kontrolerů, včetně uvedení do provozu

např. Hach-Lange

27 K 27 Automatický odběrák na odtoku z technologické ČOV kpl 1,000 178 000,00 20 000,00 198 000,00

P

Poznámka k položce:

Automatický vzorkovač pro odběr 24h vzorku

např. Hach-Lange

D D3 Ostatní 546 000,00

28 K 28 Úprava DT a dopracování SW kpl 1,000 70 000,00 130 000,00 200 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Úprava datového rozvaděče o karty a komponenty nutné pro zprovoznění položek výše včetně 

dopracování SW a Vizualizace 370h

29 K 29 Dopracování provozního řádu dle výše uvedených položek kpl 1,000 0,00 40 000,00 40 000,00

P

Poznámka k položce:

Provozní řád - doplněnění stávajícího (rozšíření o body výše)

30 K 30 Úprava podlahy pod kontejner ks 2,000 35 000,00 11 000,00 92 000,00

P

Poznámka k položce:

Na podlau budou umístěny ochranné ocelové pásy tl. 10 mm, rozměry pásu: 500x4500, počet 

pásů: 2

31 K 31 Doplnění nouzového osvětlení kpl 1,000 36 000,00 28 000,00 64 000,00

P

Poznámka k položce:

Instalace nouzového osvětelní, celkový počet 5, doplnění elektrických obvodů (kabeláž, trasy), 

úprava světelnégo rozvaděče, napojení do řídícího systému

32 K 32 Doplnění vytápění objektu kpl 1,000 120 000,00 30 000,00 150 000,00

P

Poznámka k položce:

Instalace 2 ks topných jednotek- elektrický topný ventilátor, 17 kW, doplnění elektrických obvodů 

(kabeláž, trasy), úprava světelnégo rozvaděče, napojení do řídícího systému
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