SMLOUVA O DÍLO 201902
Litovel ul. Novosady – rekonstrukce uličního prostoru – dokumentace pro provedení stavby
uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Článek 1
Smluvní strany 

1.1. Objednatel 

Město Litovel
Sídlo:



náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Zastoupené:


Viktorem Kohoutem, starostou města

Bankovní spojení: 

Komerční banka a.s. Olomouc; č. účtu: 19-3620811/0100
IČO: 



002 99 138
DIČ:



CZ 00299138

Osoby oprávněné k jednání:   

ve věcech smluvních:

Viktor Kohout – starosta; kohout@mestolitovel.cz; 724 179 130
ve věcech technických:
Miroslav Skácel – vedoucí odboru místního hospodářství





a stavebních investic;  skacel@mestolitovel.cz; 602 786 079
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
1.2. Zhotovitel
Obchodní jméno:

HOR - invest s.r.o.




projektová činnost ve výstavbě
Sídlo:



Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc – Hodolany

Tel.



58 52 437 16, mob 602 703 805
Zastoupený:


Ing. Michalem Horákem, jednatelem společnosti, horak@hor-invest.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51590, dne 5.10.2006
Za dodavatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních a technických:




Ing. Michal Horák, mob 602 703 805, e-mail: horak@hor-invest.cz
ve věcech technických:
Jakub Šincl, mob 601305182, e-mail: sincl@horstav.cz
Bankovní spojení:

Komerční banka Olomouc, a.s., tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc

číslo účtu:


35-8276250277/0100
IČO:



277 79 793
DIČ:



CZ 27779793
na straně druhém (dále jen  „zhotovitel“)
Článek 2
Předmět smlouvy
Předmětem plnění zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně aktualizace geodetických podkladů a dokladů k existenci IS a rozpočtu stavby „Litovel ulice Novosady – rekonstrukce uličního prostoru“. 
Požadovaná projektová dokumentace bude v rozsahu:

a) Projektová dokumentace pro provedení stavby
Komunikace   
Chodníky

Parkovací stání

Rozsah předmětu zakázky, který požaduje objednatel zpracovat či zajistit a následně dodat je následující:
1. Zpracování dokumentace pro provedení stavby 

Součástí této dokumentace bude položkový rozpočet.

Jedno písemné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání, zbývající  písemná vyhotovení a digitální vyhotovení budou předány po schválení dokumentace ze strany objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění včetně zapracování podmínek.

Článek 3
Cena, fakturace a platební podmínky

3.1. Cena díla

· Aktualizace geodetických podkladů


25 000,-

· IČ – aktualizace dokladů k existenci IS

22 500,-

· PČ – vypracování DPS


          143 000,-

· Rozpočet





22 000,-

· Kompletace 6x listinné vyhotovení  a 3500

21 000,-

C E L K E M 





233 500 ,-

DPH 21%





 49 035,-

C E L K E M vč. DPH



282 535,-
3.2. Fakturace a platební podmínky
Aktualizace geodetických podkladů          25 000,-- Kč

IČ  aktualizace dokladů k existenci IS      22 500,--  Kč

PČ  - vypracování DPS                          143 000,-- Kč

-------------------------------------------------------------------------

Celkem:                                                  190 500,--Kč

Celkem s DPH                                        230 505,--Kč          termín  předání jednoho paré  + fakturace nejpozději  

                                                                                                do 15. 12. 2019

Rozpočet                                                 22 000,--Kč

Kompletace 6 x listinné vyhotovení          21 000,--Kč

1 x v Pdf na CD  s výkazem výměr pro výběr dodavatele

1 x rozpočet v listinné podobě + 1 x  na CD

------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                        43 000,--Kč

Celkem s DPH                                             52 030,--Kč        termín předání   nejpozději do  15. 3. 2020

Článek 4
Dodací podmínky

4.1. Způsob provedení díla

Zhotovitel provede dílo samostatně, na vlastní náklad a vlastní nebezpečí. Zhotovitel bude smluvené dílo realizovat v souladu s výchozími podklady a pokyny objednatele a podmínkami pro jeho realizaci dohodnutými v této smlouvě o dílo.

4.2. Místo předání díla

Město Litovel, nám. P. Otakara 778, 784 01 Litovel.

4.3. Termín plnění

Harmonogram:

Termín zahájení projekčních prací: 
                     srpen 2019

Předložení DPS ke schválení objednateli:
        listopad 2019

Dopracování DPS do 1 měsíce ode dne schválení objednatelem – předpoklad do 15. 12. 2019

Rozpočet do 2 měsíců ode dne schválení DPS objednatelem – předpoklad do 15. 3. 2020

Kompletní předání 6 ti paré do 14 dnů ode dne schválení rozpočtu DPS – předpoklad do 15. 3. 2020

4.4. Podmínky provádění

Zhotovitel splní svou povinnost, pokud dílo dokončí a předá objednateli bez vad a nedodělků zápisem o předání a převzetí.

4.5. Počet vyhotovení

DPS bude objednateli předána v 6-ti vyhotoveních v písemné formě a 1 x vyhotovení v digitální formě na CD. (1 x digitální ve formátu pdf). 
Článek 5
Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel je odpovědný za to, že dílo odpovídá výsledku, který je určen ve smlouvě. Zhotovitel je povinen zachovávat platné technické normy a předpisy, vztahující se k jeho činnosti při zhotovování předmětu díla. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům z důvodů, že dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, včetně předpisů k jejich provedení v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli nahradit.

Článek 6
Záruční lhůta a uplatnění nároku z vad díla

Záruka na projekt je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou s platností vydaného stavebního povolení a počíná běžet ode dne předání projektu objednateli.
Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho převzetím od zhotovitele.
Článek 7
Sankce a smluvní pokuty

Sankce, smluvní pokuty a náhrady škody jsou určeny za každý započatý den. Procentuální výpočet smluvní pokuty je odvozen od ceny bez DPH podle článku 3 této smlouvy.

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny za dílo, nejvýše však 10%.

V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové částky, nejvýše však 20%.
Smluvní pokuta za nesplnění termínu může být objednatelem uplatněna snížením ceny díla z konečné faktury. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody podle podmínek obchodního zákoníku.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

Podstatné změny oproti smluvním ujednáním budou řešeny písemním a oboustranně odsouhlaseným Dodatkem, který je nedílnou součástí smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

Smlouva je ve 4 vyhotoveních, každé z nich je originálem smlouvy. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 občanský zákoník.

Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté  co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

V Olomouci dne …………………..

         V Litovli dne  22. 2. 2019
………………………………………                                   ……………………………………………
Za zhotovitele:





Za objednatele:

Ing. Michal Horák 



             Viktor Kohout
Jednatel společnosti HOR-invest s.r.o.


starosta města Litovel
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