
SMLOUVA O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: 219006 SSOK

,,111/44639 - Osikov"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen
"občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
Zastoupen: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

rčo : 70960399
DrČ: CZ 70960399
Tel:
DS:
E-mail:

a

Z ho t o v i tel: SILNICE MORAVA s.r.o.
se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
kontaktní adresa: Netýká se
Zapsán v OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631
Zastoupen: Daliborem Tesařem, jednatelem
rco. 25357352 DrČ: CZ25357352
Telefon: E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Netýká se
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.
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1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

,,111/44639 - Osikov"
v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným
na základě výkazu výměr (dále jen "dílo").

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve
standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České
republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může
hotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by
je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí
objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno
v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, právními a technickými
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu -
prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny
přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, technické zprávy, položkového rozpočtu, norem
ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:
- Tato smlouva
- Zadávací dokumentace (výzva vč. všech příloh na CD)
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 4.2.2019 která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen "položkový
rozpočet")

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost
je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen
"celková cena díla").

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové
nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými
v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v položkovém rozpočtu, platná po
celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 3 289 578,50 Kč

690 811,49 KčDPH21%

Celková cena díla vč. DPH 3980389,99 Kč
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3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu
díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a
vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu
v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou obsaženy,
budou použity ceny dle ceníku OTSKP v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových

předpisů, majících vliv na cenu díla,
b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí

zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani
je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 28 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o
dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od nabytí
účinnosti této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a
neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele,
vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 %
z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické
podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je
zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž
nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením
nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle,
příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické
komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této
skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů
předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud
zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá
zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.
- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční

technik ( , a zaměstnanci spravující centrální elektronickou
adresu objednatele

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a
přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu zhotoviteli
nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že
zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle
harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby
dle technické zprávy a položkového rozpočtu. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s technickou zprávou a položkovým
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rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že
vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude
sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od
předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné geometrické plány, doklady
o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od
předání díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí. O předání a
převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad
a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
technickou zprávou, položkovým rozpočtem, touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti technické zprávě a
položkovému rozpočtu, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány
s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde­
li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou vodorovného
dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců.
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené
vlivu povětrnostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzníklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou
vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá
konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo
dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem
během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících
provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.
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6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené
tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli přiměřenou slevu z ceny krytu komunikace a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve
výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část
konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle
rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem lx za
měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a
soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny díla bez DPH dle čl. 3 této
smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání
díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená
faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této
smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či
oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den
prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr),
soupisů provedených prací (zjišťovaci protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za
stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML
ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách
www.xc4.cz.

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně
s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou
registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění
(zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a
montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil
zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel, Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho
ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do
jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
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8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při
jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a
každou jednotlivou vadu.

8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení
vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního
předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu
stanoveném zákonem Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy Č. 9 a Č. 16
prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel technické zprávy a soupisu prací, do stavebního deníku, musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do S-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a
následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne
obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení
díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy Č. 16
prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
- specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými

podmínkami na provádění prací na díle,
- specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a

jejich intenzita, teplota, ... ),
- doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách,
včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí
stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude­
li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli
účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154
odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o
kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

10. Ostatní ujednání

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě
písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými
místními podmínkami.
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10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech
podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel
na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození
inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- odpovídajících pracovních podmínek
- opatření k požární ochraně
stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení uzavírky a

osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,
zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci,
živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle
TKP a ČSN z nich vyplývajících,
zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření
v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele
(náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),
zhotovitel je povinen nejpozději do podpisu této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních
a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola
či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele,
od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, vopačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
zhotovite1 je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písmo e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé
vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště
z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště,
které způsobí. K nárokům up1atněnýmobjednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne
jejich uplatnění,
zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho činností,
zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
Součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprávě o průbě­
hu díla a kvalitě provedených prací" (viz. TKP),

• doklad o nakládání s odpady,
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD,

v případě potřeby objednatel zajistí svýmjménem a na své náklady koordinátora BOZP,
odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel,
objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné
odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,
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- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval
část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná
jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže
kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profi1uzadavatele
ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem Č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo odstoupit od
této smlouvy.

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se
smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti
na přidělených finančních prostředcích.

11.5 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí
s ní.

11.6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného
podpisu.

11.7 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1
zhotovitel.

11.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s
touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

Přílohy:č. 1 - Nabídkový rozpočet
Č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: - 6 -03- 2019 V Krnově dne 1.3.2019

SILNICE MORAVA s.r.o.
Dalibor Tesař
jednatel
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2019 -1 111/44639 Osikov - km 0,004-1,600

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 3289578,50

PSV 0,00

MON ~O,OO

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3289578,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 21 % 0,00 CZK

Snížená DPH 21 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 289 578,50 CZK

Základní DPH 21 % 690 811,49 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 3980389,99 CZK

-

v dne 14.02.2019

Za zhotovitele Za objednatele
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.Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro Základ pro základní DPH celkem Cena celkem %sníženou DPH DPH

2019 -1.1 111/44639 Osikov - km 0,004-1,600 kom O 3193552 670646 3864198 97

2019 -1.1 111/44639 Osikov - km 0,004-1,600 komu O 3193552 670646 3864198 97

2019-1.2 propustek v km 0,408 - nový v délce 6 O 81247 17062 98308 2

2019 - 1.2 propustek v km 0,408 - nový v délce 6m O 81247 17062 98308 2

2019-1.3 propustek v km 0,376 opravenívtoku O 14780 3104 17884 O

2019 -1.3 propustek v km 0,376 opravení vtoku a v O 14780 3104 17884 O

Celkem za stavbu O 3289579 690811 3980390 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

O Všeobecné konstrukce a práce HSV 121 177,92 4

1 Zemní práce HSV 219656,08 7

2 Základy HSV 2746,80 O

5 Komunikace HSV 2794139,80 85

9 Ostatní konstrukce a práce HSV 151857,90 5

Cena celkem 3289578,50 100
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Položkový rozpočet

S: 2019-1 111/44639 Osikov - km 0,004-1,600

O: 2019-1.1 111/44639 Osikov - km 0,004-1,600 komunikace

R: 2019 -1.1 111/44639 Osikov - km 0,004-1,600 komunikace

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: O Všeobecné konstrukce a práce 115000,00

1 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, KPL 1,00000 15000,00 15000,00
DEMONTÁŽ

203720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ REGULACI A KPL 1,00000 100000,00 100000,00
OCHRANU DOPRAVY

Díl: 1 Zemní práce 204347,00
3 113721 FR~ZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, M3 1,90000 15000,00 28500,00

ODVOZ DO 1KM
4 129946 \jISTENI POTRUBI ON DO 400MM M 4,00000 653,00 2612,00
5 129958 CIŠTĚNI POTRUBI ON DO 600MM M 3,80000 970,00 3686,00
6 1299581 CIŠTENí POTRUBí ON DO 600MM M 3,70000 970,00 3589,00
7 12931 ICIŠTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 1844,00000 90,00 165960,00

Díl: 5 Komunikace 2792107,00
8 572211 SPOJOVACI POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 6327,00000 13,00 82251,00
9572223 SPOJOVACI POSTŘIK Z EMULZE DO 1,OKG/M2 M2 6327,00000 21,00 132867,00

10 56932 ZPEVNENI KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM M2 1596,00000 116,00 185136,00
11 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M2 6327,00000 175,00 1 107225,00

TL. 40MM
12 574C05 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 M3 316,00000 4033,00 1274428,00
13 56332 VOZOVKOV~ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 100,00000 102,00 10200,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 82097,90
14 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE M2 460,00000 125,00 57500,00

DODÁVKA A POKLÁDKA
15 93808 OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM M2 6327,00000 2,70 17082,90
16 935212 PŘIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC ŠIR DO 600MM M 15,00000 501,00 7515,00

DO BETONU TL 100MM
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Položkový rozpočet
S: 2019 -1 111/44639 Osikov - km 0,004-1,600

O: 2019 -1.2 propustek v km 0,408 - nový v délce 6m

R: 2019 -1.2 propustek v km 0,408 - nový v délce 6m

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: O Všeobecné konstrukce a práce 6177,92

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 15,76000 392,00 6177,92

on: 1 Zemní práce 11 429,08
2 122834 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TŘ. II, ODVOZ M3 15,76000 160,00 2521,60

D05KM
3 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH M3 6,81000 1 308,00 8907,48

MATERIÁLŮ
Díl: 2 Základy 2746,80

427231 IZÁKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 0,84000 3270,00 2746,80

Díl: 5 Komunikace 2032,80
556336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 8,40000 242,00 2032,80

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 58860,00
6918346 PROPUSTY Z TRUB ON 400MM M 6,00000 4360,00 26160,00
79185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO 400MM KUS 2,00000 10900,00 21 800,00
8935832 ZLABY A RIGOLY DLAZDENÉ Z LOMOVEHO KAMENE M2 4,00000 2725,00 10900,00

TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM
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Položkový rozpočet

S: 2019-1 111/44639 Osikov - km 0,004-1,600

O: 2019-1.3 propustek v km 0,376 opravení vtoku a výtoku

R: 2019 - 1.3 propustek v km 0,376 opravení vtoku a výtoku

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 3880,00

1 129958 ICISTĚNI POTRUBI DN DO 600MM M 4,00000 970,00 3880,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce 10900,00
2935832 ZLABY A RIGOL Y DLAZDENE Z LOMOVEHO KAMENE M2 4,00000 2725,00 10900,00

TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM
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•

Harmonogram výstavby

1II/446390sikov

Kalendářní týdny
NázevSO 01 02 03 04

Přípravné práce, zřízenístaveniště
Provizorní dopravní značení
Propustky, rigoly, příkopy
Živičné práce
Dokončovací a úklidové práce, VOZa SDZ

Předpokládaný fin. objem prací v Kč bez DPH / měsíc. 3289578,50 Kč

Délka výstavby - 28 kalendářních dní

V Krnově dne 4.2.2019
Dalibor Tesař
jednatel společnosti

LukášTrávníček
obchodní ředitel
na základě plné moci


