

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ DAROVACÍ

č. 2019D0012

uzavřená podle ust. § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Město Týn nad Vltavou

se sídlem MÚ náměstí Míru 37, 375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 00245585

zastoupené Ing. Ivo Machálkem, starostou

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Týn nad Vltavou, číslo účtu: 218633601/0300

(dále jen „poskytovatel“ či „budoucí obdarovaný“)

a

Sdružení měst a obcí Vltava

se sídlem Chrástany 79, PSČ 373 04

IČO: 69092061

zapsané v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Jihočeského kraje

zastoupené Ing. Miroslavem Jiříčkem, předsedou

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 210591339/0300

(dále jen „příjemce“ či „budoucí dárce“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Příjemce je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. st. 204 o výměře 429 m², druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: budova s č. p. 39; objekt k bydlení; zapsaného na LV č. 4025 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, pro katastrální území a obec Týn nad Vltavou (*pozemek vč. budovy dále jen „nemovitost“*).
- 1.2. Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze dne 26. 6. 2017, id. číslo: 117D03D000021, id. č. EIS: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404, rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí dotace příjemci z Integrovaného regionálního operačního programu (11703) na financování akce (*„projektu“*) s názvem „**Komunitní centrum sounáležitosti**“, jehož výstupem má být vybudování zázemí komunitního centra za podmínek uvedených v „Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 1.3. U projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404 s názvem Komunitní centrum sounáležitosti byla schválena žádost o změnu číslo 2 s Hash žádostí o změnu 9XX8fP2 ze dne 5. 2. 2019.
- 1.4. Zázemí komunitního centra má vzniknout v budově uvedené výše v odst. 1. 1. po provedení stavebních prací navržených v projektové dokumentaci nadepsané „Centrum mikroregionální sounáležitosti Jiráskova 39, Týn nad Vltavou“, kterou zpracoval Ing. arch. J. Kobera (ATELIER KOBERA, s.r.o.) 11. 12. 2015.
- 1.5. Předpokládané celkové náklady projektu uvedeného v odst. 1. 2. mají dle rozhodnutí o poskytnutí dotace činit 17.916.103,00 Kč, z čehož 14.282.143,00 Kč má být financováno prostřednictvím dotace z IROP a 3.633.960,00 Kč z vlastních zdrojů příjemce.
- 1.6. Projekt má být realizován do 31. 12. 2019.

Článek II.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci

- 2.1. S ohledem na veřejný zájem na úspěšné realizaci projektu v Týně nad Vltavou, s ohledem na níže sjednaný závazek příjemce uzavřít s poskytovatelem darovací smlouvu, a vzhledem ke skutečnosti, že příjemce sám nedisponuje větším množstvím finančních prostředků, přičemž poskytovatel je jeho členem, zavazuje se poskytovatel poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc ve smyslu § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, k financování projektu specifikovaného v odst. 1. 2. této smlouvy – k pokrytí „vlastních zdrojů“, jimiž se má příjemce dle rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na financování projektu podílet. Příjemce se zavazuje tuto návratnou finanční výpomoc použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy.
- 2.2. Celková výše poskytnutých finančních prostředků bude v souladu s usnesením ZM č. 21/2019 ze dne 31. 1. 2019 **v maximální výši 3.633.960,- Kč, z toho na investiční výdaje projektu bude poskytnuta částka 2.043.237,00 Kč a na neinvestiční výdaje projektu částka 1.590.723,00 Kč, a to v souladu s finančním plánem projektu (viz příloha č. 4).**
- 2.3. Poskytnuté prostředky lze použít na úhradu „způsobilých i nezpůsobilých výdajů“ na realizaci projektu, přičemž spojení „způsobilé či nezpůsobilé výdaje“ má v této smlouvě shodný význam jako v Podmínkách rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP, jimiž je příjemce vázán.
- 2.4. Finanční prostředky, dle odst. 2.2., určené:
 - **na investiční výdaje projektu** je příjemce oprávněn čerpat **do 31. 12. 2019**, a to vždy na základě žádosti zaslané poskytovateli, v níž bude uveden účel čerpání, požadovaná částka v Kč a kopie faktury
 - **na neinvestiční výdaje projektu** (např. na pořízení DHM, studii proveditelnosti, část výdajů na publicitu (billboard) a úroky z překlenovacího úvěru) je příjemce oprávněn čerpat průběžně na základě předložené žádosti poskytovateli, v níž bude uveden účel čerpání, požadovaná částka v Kč, kopie faktury nebo výpisu z úvěrového účtu od ČSOB, a. s., až do doby splacení překlenovacího úvěru od ČSOB a.s. – **nejpozději do 30. 12. 2020.**
- 2.5. Požadovanou částku zaplatí poskytovatel příjemci do 10 pracovních dnů od přijetí řádné žádosti, a to bankovním převodem **na účet příjemce č. 210591339/0300** vedeném u ČSOB a.s.
- 2.6. Příjemce je povinen poskytovateli po skončení realizace projektu neprodleně předložit jeho závěrečné vyúčtování (finanční vypořádání návratné finanční výpomoci) s výjimkou splacených úroků za bankovní úvěr, jejichž finanční vypořádání bude předloženo nejpozději do 10. pracovních dní po

splacení překlenovacího úvěru. Případný přeplatek příjemce vrátí na účet poskytovatele č. 218633556/0300 vedený u ČSOB a.s. spolu se zasláním avíza k platbě.

- 2.7. Příjemce je povinen vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání návratné finanční výpomoci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.8. Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět u příjemce kontrolu účetnictví, případně dalších skutečností osvědčujících dodržování ustanovení této smlouvy.
- 2.9. Příjemce je povinen poskytovateli na jeho žádost předložit veškeré dokumenty týkající se financování projektu prostřednictvím dotace poskytované z IROP.
- 2.10. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinnosti podle tohoto článku je považováno za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků.
- 2.11. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o své přeměně či vstupu do likvidace. V případě přeměny přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na právního nástupce.
- 2.12. Příjemce se zavazuje poskytnutou návratnou finanční výpomoc vrátit do 6 let od ukončení realizace projektu, přičemž se smluvní strany dohodly, že k vrácení návratné finanční výpomoci dojde převodem vlastnického práva k nemovitosti uvedené v odst. 1. 1. z vlastnictví příjemce do vlastnictví poskytovatele dle Čl. III. této smlouvy, (a to bez ohledu na částku, která má být vrácena, a bez ohledu na hodnotu nemovitosti v době převodu, bude-li dosahovat, alespoň částky, která má být vrácena).

Článek III.

Smlouva o smlouvě budoucí

- 3.1. S ohledem na ujednání výše, a vzhledem k lepším předpokladům poskytovatele zabezpečit v budoucnu provoz komunitního centra, zavazují se smluvní strany, k výzvě kterékoliv ze smluvních stran učiněné kdykoliv v době ode dne skončení udržitelnosti projektu dle pravidel IROP **do 6 let ode dne poskytnutí poslední platby dotace z IROP**, uzavřít bez zbytečného odkladu darovací smlouvu, jejímž předmětem bude bezúplatný převod nemovitosti specifikované v odst. 1. 1. této smlouvy vč. všech součástí a příslušenství a vč. veškerého vnitřního vybavení budovy sloužícího k provozu komunitního centra z vlastnictví příjemce, jakožto budoucího dárce, do vlastnictví poskytovatele, jakožto budoucího obdarovaného.
- 3.2. Součástí darovací smlouvy bude ujednání o tom, že dárce bude po dobu 10 let ode dne nabytí vlastnického práva k nemovitosti obdarovaným oprávněn užívat 3 kanceláře v 2. nadzemním podlaží a archiv v suterénu budovy specifikované v odst. 1. 1., z toho prvních 5 let bezúplatně.

Článek IV.

Ručení za překlenovací úvěr

- 4.1. S ohledem na „ex post“ financování projektu z dotace poskytované z IROP sjednává příjemce smlouvu o překlenovacím úvěru s Československou obchodní bankou, a. s., na základě které bude moci příjemce čerpat úvěr do výše 14.282.143,- Kč. Společně s touto smlouvou uzavírají Československá obchodní banka, a. s., a poskytovatel dohodu o ručení, v níž poskytovatel, coby ručitel, ve smyslu ust. § 2018 a násl. občanského zákoníku prohlašuje, že banku, coby věřitele, uspokojí, pokud příjemce, coby dlužník, nesplní své dluhy plynoucí ze smlouvy o úvěru a další dluhy, které příjemci vůči bance v souvislosti s touto smlouvou o úvěru vzniknou.

**Článek V.
Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Nedojde-li v průběhu měsíce února 2019 k uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu mezi příjemcem a dodavatelem stavby a k zahájení prací, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.
- 5.2. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
- 5.3. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní smluvní ujednání platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či neúčinné ujednání ujednáním novým, které bude svým obsahem a smyslem co nejlépe odpovídat ujednání původnímu.
- 5.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom z nich obdrží každá ze smluvních stran.
- 5.5. Poskytnutí návratné finanční výpomoci a převzetí ručitelského závazku, jak jsou ujednány v této smlouvě, byly schváleny usneseními Zastupitelstva města Týn nad Vltavou č. 21 a 22/2019.
- 5.6. Budoucí darování nemovitosti bylo schváleno valnou hromadou Sdružení měst a obcí Vltava dne 29. 1. 2019.
- 5.7. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilí k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
- 5.8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Týně nad Vltavou dne 25-02-2019 2019

[Redacted signature area]

za město Týn nad Vltavou

ing. Ivo Machálek
starosta

V Týně nad Vlt. dne 25-02-2019 2019

[Redacted signature area]

za Sdružení měst a obcí Vltava

Ing. Miroslav Jířiček
předseda

[Redacted signature area]

Přílohy:

1. Rozhodnutí MMR o poskytnutí dotace ze dne 26. 6. 2017
2. Žádost o změnu, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404 ze dne 1. 2. 2019
3. Notifikace interní depeše MS 2014+ ze dne 5. 2. 2019
4. Finanční plán projektu 2/2019-12/2020

REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj	Identifikační číslo	117D03D000021
Adresa	Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha 1	Identifikační číslo EIS	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404
		Typ financování	Ex post
Program	11703 - Integrovaný regionální operační program		
Název akce (projektu)	Komunitní centrum sounáležitosti		
Účastník	Sdružení měst a obcí Vltava	IČ nebo RČ	69092061
Osoba oprávněná	Ing. Miroslav Jiříček,	Ulice	79/
Telefon	606751490	Obec	Chrástany
E-mail	smovltava@centrum.cz	PSČ	373 04
		Místo realizace	Chrástany
		Alokace v území (LAU)	CZ0311 České Budějovice

Dotace	14 282 143,20Kč
---------------	-----------------

Souhrn financování			údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max)1	Vlastní zdroje (min)1	Celkem
2017	1,20	0,80	2,00
2019	14 282 142,00	1 586 904,00	15 869 046,00
Celkem	14 282 143,20	1 586 904,80	15 869 048,00

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	28.06.2019	max
2041	Financování akce	28.12.2019	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	28.06.2020	max

Cíl akce (projektu)	
Výstupem projektu a zároveň splněným cílem projektu bude vybudování komunitního centra sounáležitosti za účelem snížení chudoby a míře ohrožení sociálním vyloučením. Výstup projektu je navázaný na indikátory. Výstupem projektu je 1 vybudované zázemí komunitního centra. Komunitní centrum bude veřejným prostorem pro prvotní kontakt pro řešení problémů komunity a jednotlivců. Komunitní centrum sounáležitosti bude poskytovat prvotní poradenství, setkávání komunit, hledání aktivních osob v komunitě a s pozitivním ovlivňování komunit, hledání řešení identifikovaných problémů, spoluodpovědnost za výsledky řešení a spoluúčast na řešení. Navrhované zázemí komunitního centra sounáležitosti bude sloužit k: - Veřejná jednání, definování problémů komunity, návrhy řešení - Neformální setkávání komunity, sbližování komunity a odstraňování předsudků a nedůvěry - Hledání leaderů ve skupinách z řad komunity, rozvoj motivačních programů - Poskytování poradenství a prvotního poradenství - Rozvoj dobrovolnictví, rozvoj spolupráce s neziskovými organizacemi a institucemi v této oblasti - Klientská pracoviště komunitního centra, individuální přístup - Zázemí pro vzdělávání, formální setkávání, kulturní vystoupení, sociální a volnočasové aktivity - Zázemí pro rozvoj komunitní práce Výsledkem projektu je vybudování zázemí komunitního centra pro ORP Týn nad Vltavou, které zvýší dostupnost a kvalitu služeb, které povedou k sociální inkluzi. V komunitním centru bude poskytována kombinace sociálních, vzdělávacích, kulturních a dalších aktivit za účelem zlepšení sociální situace celé komunity. Projekt je zaměřen na zlepšení sociální situace a začlenění do společnosti cílových skupin osob sociálně vyloučených, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob se zdravotním postižením. Vazba na specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. indikátory výsledku 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 97 klientů	

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	0,00	1,00	28.06.2019
2	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	0,00	97,00	28.06.2019

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota 2	Maximální hodnota 2
	Parametry nebyly stanoveny.					

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech		údaje v Kč									
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2016	Skutečnost 2016	Uvolněno v roce 2017	Aktuální rok 2017	2018	2019	Od 1.1.2020	Celkem v letech 3	Závaz.	Min/Max hodnota 2
5279	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	201 405,00	0,00	201 406,00		
527s	Ostatní finanční potřeby	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	201 405,00	0,00	201 406,00		
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	201 405,00	0,00	201 406,00		
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	10 070,00	0,00	10 070,30	MAX	
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	MAX	
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	10 070,00	0,00	10 070,40		
5660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 195,00	0,00	171 195,00	MAX	
566s	Předpokládané zdroje financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 195,00	0,00	171 195,00		
5679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	20 140,00	0,00	20 140,60		
567s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	20 140,00	0,00	20 140,60		
59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	201 405,00	0,00	201 406,00		
Souhrn za SR NEINV		0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	10 070,00	0,00	10 070,40		
6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	15 667 641,00	0,00	15 667 642,00		
627s	Ostatní finanční potřeby	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	15 667 641,00	0,00	15 667 642,00		
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	15 667 641,00	0,00	15 667 642,00		
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	783 382,00	0,00	783 382,10	MAX	
6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	MAX	
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	783 382,00	0,00	783 382,80		
6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 495,00	0,00	13 317 495,00	MAX	
666s	Předpokládané zdroje financování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 317 495,00	0,00	13 317 495,00		
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	1 566 764,00	0,00	1 566 764,20		
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	1 566 764,00	0,00	1 566 764,20		
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	15 667 641,00	0,00	15 667 642,00		
Souhrn za SR INV		0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	783 382,00	0,00	783 382,80		
Souhrn za SR		0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	793 452,00	0,00	793 453,20		
z toho prostředky EU		0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80		
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	14 282 142,00	0,00	14 282 143,20		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	1 586 904,00	0,00	1 586 904,80		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	15 869 046,00	0,00	15 869 048,00		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce									údaje v Kč	
Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2017	Aktuální rok 2017
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	5010020011	5329	369100	4110700		17015	UZ	0,30	0,30
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	5010020011	5329	369100	4510700		17016	UZ	0,10	0,10
Souhrn za SR NEINV									0,40	0,40
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	5010020011	6349	369100	4110700		17968	UZ	0,10	0,10
6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	5010020011	6349	369100	4510700		17969	UZ	0,70	0,70
Souhrn za SR INV									0,80	0,80
Souhrn za SR									1,20	1,20
z toho prostředky EU									0,80	0,80
z toho prostředky FM									0,00	0,00

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

³ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu

Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu“ ve sloupci „Celkem v letech“ v řádku „Souhrn částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v příložených Podmínkách v části II.

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 2331897
Alternativní identifikátor : LEUGRH8QMECBZSS7LVMMWQ
Revize : 1
Jméno souboru : Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 117D03D000021 2017-1 EP3.PDF
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 84952
Otisk : xLFe9Zjhd2RNtYVkv++ghwaV2dezNtqaaSel9Z2YNNZT5PbpHDKb2rYztBYPI+atL/h62BsUytMzcSNRqgpGCQ==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 26. 6. 2017 16:04:22

Použitý certifikát

Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Subjekt : SERIALNUMBER=P179326, G=Rostislav, SN=Mazal, CN=Ing. Rostislav Mazal, OU=3103,
O="Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj [IČ 66002222]", OID.2.5.4.97=NTRCZ-66002222, C=CZ
Platnost od : 27. 9. 2016 15:33:42
Platnost do : 17. 10. 2017 15:33:42
Sériové č. : 1F6832
Krypt. otisk : EF159AEA3C8E4B491024A9D691BE3B8E0025805B

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 29. 6. 2017 14:26:47 platné.

Pokyny správce

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech budou nejpozději před proplacením schválené žádosti o platbu prostředky uvedené v řádku 5660/6660 – Prostředky EU kryté alokací schválenou EK převedeny do řádku 5573/6573 – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU nebo 5573a/6573a – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU – NNV projektu.

Schválení poskytovatelem				Razítko a podpis
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj			
Útvar	Odbor řízení operačních programů			
Schválil	Ing. Rostislav Mazal	Vypracoval	Ing. Andrea Kavková	
Funkce	Ředitel odboru	Telefon	224861236	Datum
Č. j.	27630/2017-91/1	E-mail	andrea.kavkova@mmr.cz	

Žádost o změnu

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404

Žádost o změnu

Pořadové číslo ŽoZ: 2

Datum účinnosti změny:

Typ závažnosti změny: podstatná změna zakládající dodatek/změnu právního aktu

Odůvodnění ŽoZ:

Chtěli bychom Vás požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2019. Valná hromada, jakožto nejvyšší orgán Sdružení měst a obcí Vltava (příjemce dotace), je tvořena zástupci jednotlivých členských obcí (většinou starosty). Předchozí valná hromada nechtěla rozhodovat o zadávacích řízeních v rámci projektu Komunitní centrum sounáležitosti, protože realizace projektu ovlivní rozpočty členských obcí od roku 2019 a dále a v té době již budou obce vést nová zastupitelstva. O zadávacím řízení na stavební práce jednala v prosinci 2018 valná hromada v novém složení dle výsledků komunálních voleb v říjnu 2018.

Posunutí zadání veřejných zakázek má vliv na harmonogram projektu, a to konkrétně na následující termíny:

- 31. 12. 2019 předpokládané datum ukončení projektu,
- 29. 1. 2020 datum předložení Zjednodušené žádosti o platbu,
- 31. 12. 2019 datum cílové hodnoty indikátoru 55401 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci,
- 31. 12. 2019 datum cílové hodnoty indikátoru 67510 Kapacita služeb a sociální práce.

Ukončení realizace projektu 31. 12. 2019 bude dokladováno protokolem o předání a převzetí díla, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo na stavební práce (termín dokončení stavebních prací: prosinec 2019). Kolaudační souhlas bude doložen s první zprávou o udržitelnosti projektu.

Na projektu se intenzivně pracuje (např. zadávací řízení na stavební práce, výběr TDI a BOZP).

Změny nemají vliv na realizovatelnost projektu, cíle projektu, indikátory ani hodnocení projektu.

Děkujeme.

Projekt

Zkrácený název projektu:	Komunitní centrum sounáležitosti
Název projektu CZ:	Komunitní centrum sounáležitosti
Název projektu EN:	Solidarity Community Center

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení:	5. 10. 2016
Skutečné datum zahájení:	
Předpokládané datum ukončení:	31. 12. 2019
Skutečné datum ukončení:	

Doplňkové informace

Liniová stavba:

Partnerství veřejného a soukromého sektoru:

Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:

Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:

Etapy projektu

Pořadí etapy:	1
Název etapy:	1. ETAPA
Jak bude změna promítnuta zpět do projektu:	<i>Záznam upraven</i>
Předpokládané datum zahájení:	5. 10. 2016
Předpokládané datum ukončení:	31. 12. 2019
Skutečné datum zahájení:	5. 10. 2016
Skutečné datum ukončení:	

Projekt je jednoetapový, koresponduje se zahájením a ukončením realizace projektu:

1. Etapa

Datum zahájení etapy: 5.10.2016 (uzavření právního aktu na zpracování studie proveditelnosti)

Datum ukončení etapy: 31.12.2019 (předávací protokoly)

Aktivity v etapě

Studie proveditelnosti

Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení - VŘ na stavební práce

Zabezpečení výstavby - TDI

Zabezpečení výstavby - BOZP

Autorský dozor

Povinná publicita - banner

Povinná publicita - pamětní deska

Stavební práce

Pořízení nábytku

Pořízení ICT

Pořízení zvukové produkce

Činnost projektového týmu

Předpokladem je zapojení komunity, veřejnosti a partnerů na směřování KC.

Riziky jsou výběr nekvalitního dodavatele, nedodržení podmínek dotace.

Popis etapy:

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	29. 1. 2020
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	15 869 048,00
Vyúčtování - Investice:	15 667 642,00
Vyúčtování - Neinvestice:	201 406,00
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	15 869 048,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	15 667 642,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	201 406,00
Závěrečná platba:	ANO

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Rozpis financování
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	15 869 048,00
Celkové nezpůsobilé výdaje:	0,00
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	15 869 048,00
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	15 869 048,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	13 488 690,80
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	793 452,40
Podpora celkem:	14 282 143,20
Vlastní zdroj financování:	1 586 904,80
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Národní soukromé zdroje
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	15 869 048,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	15 869 048,00	100,00
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	15 667 642,00	98,73
1.1.1.1	Stavební práce	14 615 276,00	93,28
1.1.1.1.1	Nákup pozemků	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Nákup staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Stavby	14 376 906,00	98,37
1.1.1.1.4	Demolice	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Zabezpečení výstavby	238 370,00	1,63
1.1.1.1.6	Projektová dokumentace	0,00	0,00
1.1.1.2	Pořízení majetku a vybavení	1 052 366,00	6,72
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	1 052 366,00	100,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	201 406,00	1,27
1.1.2.1	Nákup služeb	185 676,00	92,19
1.1.2.1.1	Studie proveditelnosti	70 000,00	37,70
1.1.2.1.2	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	115 676,00	62,30
1.1.2.3	Publicita projektu	15 730,00	7,81
1.1.2.3.1	Povinná publicita	15 730,00	100,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00
1.2.1	Celkové nezpůsobilé výdaje - investiční	0,00	0,00
1.2.2	Celkové nezpůsobilé výdaje - neinvestiční	0,00	0,00

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869 048,00	100,00

1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 869 048,00	100,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667 642,00	98,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615 276,00	93,28
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 376 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 376 906,00	98,37
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 370,00	1,63
1.1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 366,00	6,72
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 366,00	100,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	201 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 406,00	1,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	185 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 676,00	92,19
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	37,70
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	115 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 676,00	62,30
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,00	7,81
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,00	100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indikátory

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 55401

Název indikátoru: Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 5. 10. 2016

Cílová hodnota: 1,000

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2019

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: Zázemí

Typ indikátoru: Výstup

Komentář:

Změna data cílové hodnoty z důvodu posunutí data ukončení realizace projektu.

Popis hodnoty:

Jedná se o komplexní zázemí jednoho objektu s prostranstvím určeným pouze pro potřeby komunitního centra bez dalšího využití prostor objektu (např. běžné obchody, provozovny firem apod.), z tohoto důvodu se jedná se o vybudování jednoho zázemí pro služby a sociální práci.

Definice indikátoru:

Zázemí - jsou prostory a/nebo vybavení prostor, která jsou nezbytná pro realizaci daných služeb či aktivit. Jedná se nejen o nákup či výstavbu prostor, ale i o jejich rekonstrukci a úpravy, případně se může jednat pouze o jejich vybavení, pokud příslušné prostory nebudou pořizovány. Měrnou jednotkou je počet jednotlivých zázemí určených pro jednotlivé služby či aktivity, která jsou funkčně oddělena.

Akce prováděná se záznamem, jak ji chceme promítnout zpět do projektu:

Záznam upraven

Kód indikátoru: 67510

Název indikátoru: Kapacita služeb a sociální práce

ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 5. 10. 2016

Cílová hodnota: 97,000

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2019

Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

Měrná jednotka: Klienti

Typ indikátoru: Výsledek

Komentář:

Změna data cílové hodnoty z důvodu posunutí data ukončení realizace projektu.

Popis hodnoty:

Protože se jedná o vybudování nového komunitního centra, byla výchozí hodnota stanovena 0. Maximální okamžitá kapacita, již bude dosaženo v okamžiku ukončení realizace projektu, byla stanovena na 97.

Definice indikátoru:

Kapacita služeb a sociální práce je tvořena počtem klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce.

Dokumenty pro ŽoZ

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 11228246
Alternativní identifikátor : MNRQQWLEMKQELDI6-CYCIW
Revize : 2
Jméno souboru : Tisková verze Žádosti o změnu 9XX8fP2.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 81635
Otisk : f0RGjpGlzRiX+7UWzoTC0EOF2StMG0TNisz7MOKRI1hmwBBdDQ/46Cf+wSRSGZAgSuOqfSLgN7MJqq9HHfWuQ==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 1. 2. 2019 15:32:39

Použitý certifikát

Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 2, O="Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]", C=CZ
Subjekt : SERIALNUMBER=P103125, G=Miroslav, SN=Jiříček, CN=Ing. Miroslav Jiříček, OU=1,
O=Sdružení měst a obcí Vltava [IČ 69092061], OID.2.5.4.97=NTRCZ-69092061, C=CZ
Platnost od : 16. 11. 2018 6:03:04
Platnost do : 6. 12. 2019 6:03:04
Sériové č. : 3D8049
Krypt. otisk : 243885C10EAA5B7F5D45ADE124E2547FDD7DAB05

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 12. 2. 2019 8:57:10 platné.

Název projektu: Komunitní centrum sounáležitosti

Příjemce dotace: Sdružení měst a obcí Vltava (IČ 69092061, není plátcem DPH)

Finanční plán projektu 2/2019 - 12/2020

Výdaje projektu (v Kč)

Kód	Název	Nasmlouvané výdaje			Typ výdaje		Způsobilost výdaje	
		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Investice	Neinvestice	Způsobilé	Nezpůsobilé
1.1.1.1	Stavební práce	13 290 156,00	2 790 933,00	16 081 089,00	16 081 089,00	0,00	15 869 048,00	212 041,00
1.1.1.1.3	Stavby	12 998 856,00	2 729 760,00	15 728 616,00	15 728 616,00		15 728 616,00	
1.1.1.1.5	Zabezpečení výstavby	291 300,00	61 173,00	352 473,00	352 473,00	0,00	140 432,00	212 041,00
	Technický dozor investora	162 500,00	34 125,00	196 625,00	196 625,00		140 432,00	56 193,00
	BOZP	54 800,00	11 508,00	66 308,00	66 308,00			66 308,00
	Autorský dozor	74 000,00	15 540,00	89 540,00	89 540,00			89 540,00
1.1.1.2	Pořízení majetku a vybavení	869 724,00	182 642,00	1 052 366,00	88 693,00	963 673,00	0,00	1 052 366,00
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmot. majetku	869 724,00	182 642,00	1 052 366,00	88 693,00	963 673,00		1 052 366,00
1.1.2.1	Nákup služeb	165 600,00	20 076,00	185 676,00	115 676,00	70 000,00	0,00	185 676,00
1.1.2.1.1	Studie proveditelnosti	70 000,00	0,00	70 000,00		70 000,00		70 000,00
1.1.2.1.2	Příprava a realizace zadávacích řízení	95 600,00	20 076,00	115 676,00	115 676,00			115 676,00
1.1.2.3	Publicita projektu	13 000,00	2 730,00	15 730,00	9 922,00	5 808,00	0,00	15 730,00
1.1.2.3.1	Povinná publicita	13 000,00	2 730,00	15 730,00	9 922,00	5 808,00		15 730,00
	z toho: billboard	4 800,00	1 008,00	5 808,00		5 808,00		5 808,00
	z toho: pamětní deska	8 200,00	1 722,00	9 922,00	9 922,00			9 922,00
	Úroky z úvěru (x)	551 242,00	0,00	551 242,00		551 242,00		551 242,00
	Další výdaje projektu	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
1	Celkové výdaje	14 919 722,00	2 996 381,00	17 916 103,00	16 325 380,00	1 590 723,00	15 869 048,00	2 047 055,00

Pozn: (x) Uvedená výše úroků je navržena pro nejpozdější datum splacení úvěru v 12/2020. Úvěr bude poskytnut do doby jeho splacení z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu během roku 2020. Úroky budou úměrně sníženy podle přesného dne splacení úvěru.

Zdroje předfinancování projektu (v Kč)

Kód	Název	Plánované zdroje
	Úvěr (ve výši dotace 14 282 143,20)	14 282 143,00
	NFV Města Týn nad Vltavou	3 633 960,00
	Celkové zdroje	17 916 103,00

V Týně nad Vltavou dne 18. 2. 2019

Zpracovala: [REDACTED], specialistka na veřejné zakázky Sdružení měst a obcí Vltava

Podpis:

[REDACTED]

Ing. Miroslav Jiříček
předseda Sdružení měst a obcí Vltava

[REDACTED]

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 5. února 2019 14:41
Komu: [REDACTED]
Předmět: Notifikace interní depeše MS2014+

Dobrý den,

Máte novou interní depeši v aplikaci MS2014+ na adrese <https://mseu.mssf.cz/>. Toto je automaticky generovaný e-mail na základě Vašeho nastavení. Neodpovídejte na něj.

Odesílatel: Systém*MS2014+

Předmět: Byla schválena žádost o změnu

Vázáno na objekt: Žádost o změnu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404 Text depeše:

U projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002404 s názvem Komunitní centrum sounáležitosti byla schválena žádost o změnu číslo 2 s Hash žádosti o změnu 9XX8fP2.

