

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 500	39 000	30.01.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	253	700	177 100	30.09.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	132	800	105 600	30.09.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	64	2 700	172 800	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	110	2 700	297 000	30.11.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	389	250	97 250	30.11.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	159	200	31 800	31.1.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					932 550,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	389	400	155 600	31.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	385	1 000	385 000	0
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	40 000	80 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					650 600	
3.3	Mapové dílo	ha	389	500	194 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					194500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	500	200000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					932 550 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					650 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					194 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					200 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 977 650 Kč	
DPH 21% v Kč					415 307 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 392 957 Kč	

V Prachaticích dne 7. října 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. František Šebesta
 Vedoucí Pobočky Prachatice
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Josef Honz