
Mktó/nH

SMLOUVA o dílo C.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení
projektové dokumentace pod názvem:

„Energetické úspory BD 879 - 880, Tř. M. Malinovského, Uherské Hradišté“

1. smluvní STRANY

1.1. Objednatel
název;
sídlo;
zastoupené:
IČO;
DIČ;
bankovní spojení; 
č. účtu;

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby.
e-mail:
mobilní číslo:

1.2. Zhotovitel

572 525 273
latjislav.capek@mesto-uh.cz
739 488 987

(dále jen „objednatel")

název:
sídlo:
zastoupeni 
IČO 
DIČ

M2plan s.r.o.
Moravní 108, 687 24 Uherský Ostroh 
Michal Janečka, DiS.
04547136 
CZ04547136

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: spis. zn. C 90478 vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení 
č. účtu:
za Zhotovitele je oprávněn jednat 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail; 
mobilní číslo

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Komerční banka 
115-1513330237/0100 
Ing. Martin Vítek 
775 920 929 
vitek@m2plan.cz

(dále jen „zhotovitel')

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele 
pro zadávání veřejných zakázek

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na 
vlastní náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit 
Zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovováni díla.

Stránka 1 z 16



2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

3. PREDMET DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro 
Objednatele a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.3 této 
smlouvy. Součástí díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.4 a 3.5 spojená s předmětem díla.

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla.
Podkladem pro zhotoveni projektové dokumentace jsou:

- Projektová dokumentace zpracovaná společnosti H&O Projekt, Mariánské nám. 62, 686 01 
Uherské Hradiště, 03/2019

- Požárně bezpečnostní řešení, zpracoval Bc Stanislav Staněk, tř. Maršála Malinovského č.p. 
879, Uherské Hradiště, 06/2009 a Ing. Pavel Jordál Dukelských hrdinů 796, Uherské Hradiště

- Průkaz energetické náročnosti budovy, zpracoval Ing. Jaroslav Lepcio, 10/2014

- Posudek vzniklého narušení stávajícího systému zateplení (KZS) na fasádě bytového domu 
č.p. 879, zpracovaný Ing. Jindřichem Navrátilem, Slovácká 1712, Uherské Hradiště, 11/2017

- Technické podmínky pro zpracování díla uvedené v této smlouvě

- Podkladem pro zhotovení vícestupňové projektové dokumentace je vždy objednatelem 
odsouhlasený předchozí stupeň PD

3.2. Obecné požadavky na zpracování PD jakož í zhotovení následného díla, stavby.
Kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v zákonech, ČSN, EN požaduje objednatel 
dodrženi mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastnosti:

3.2.1. Funkční požadavky. Výsledné dilo musi splňovat veškeré požadavky budoucího provozu.

3.2.2. Estetické požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci a 
úpravám prováděným v posledních 3 letech.

3.2.3. Finanční požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci a cenám 
obvyklým.

3.2.4. Kvalitativní požadavky. Bez speciálních požadavků, běžný standard odpovídající funkci

3.2.5. Požadavky na zpracování projektové dokumentace. Součástí zpracované PD bude rovněž

3.2.5.1. Kniha standardů vyjadřující kvalitativní estetické, funkční a kvalitativní požadavky na 
jednotlivé výrobky obsažené v dodávce.

3.3. Předmět díla dle této smlouvy je:
3.3.1. Energetický posudek

Vypracováni energetického posudku v rámci dotačního programu IROP. Energetické hodnocení 
bude zpracováno v souladu s aktuální Výzvou č. 78 IROP - Energetické úspory v bytových 
domech III. Bude zvolena vhodná volba struktury financováni.

Posudek bude zadavateli předán ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě + 1x v digitální formě na 
CD (formát „DWG“ a „PDF").

3.3.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro ohlášeni stavby - stavební 
povolení. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve zněni 
pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno ohlášení 
stavby - stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky 
dotčených orgánů (dále jen DO) a vyjádřením správců inženýrských sítí.
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Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DO, vyjádření nutných správců 
inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci kontrolních 
dnů projektu.

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu; 
Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD 
(formát „PDF“);

Čistopis - kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených 
požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě a 1x v 
digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF"); Součástí bude rovněž propočet ceny 
stavebních prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobé.

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplněni vyžádá.

3.3.3. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedeni stavby. 
Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, a to v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby, bude zpracována v rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve zněni pozdějších předpisůr
Součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu zadávacích řízení na 
Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném zněni na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních 
dnů po jejich obdržení.
PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., kterou 
se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na 
stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu prací, obsah položky 
soupisu prací, výkaz výměr, vymezeni vedlejších a ostatních nákladů, vedlejší náklady, ostatní 
náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 12 vyhlášky.
Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 
movitých věci, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek.

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře;
- 6 tištěných vyhotovení projektové dokumentace 1 vyhotovení v digitální podobé na CD/DVD 
(formát „DWG" a „PDF").
- výkazu výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobé v počtu 2 paré a 1 vyhotoveni 
v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF").
Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a 
výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr 
bude uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. 
Rozpočet stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok.

3.4. Projednání PD, inženýrská činnost
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednáni se všemi 
dotčenými orgány, správci síti a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami.
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i 
Zhotovitel jsou povinni přizvat k jednáni potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele 
nebo správce objektu. Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako 
vhodné pro hladký průběh jednání a realizace díla.

3.4.1. Kromě specifických činnosti popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména;
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3.4.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání 
projektové dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti;

3.4.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování 
kteréhokoliv stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské 
činnosti;

3.4.1.3. prezentaci projektu ve stupni DSP vedení města.
3.4.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla i:
3.4.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové částí zadávací dokumentace 

v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to 
ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrženi;

3.4.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3 4.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezeni odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru;

3.4.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru.

3.5. Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (AD)

3.5.1. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, a to na 
základě objednatelem vystavené objednávky.

3.6. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči. odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon 
své profese.
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dilo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dilo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových 
pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas 
upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), 
jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je 
povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, 
a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli 
vznikne.

4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNI
4.1. Stavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí; Uherské Hradiště, č.p.

789 a 780, pare. č. 545,1539,741/4 k.ú. Uherské Hradiště

4.2. Termín zahájení projektových prací

4.2.1. Termínem zahájeni projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu Smlouvy, 
předpoklad 04.03.2019.

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 
10 kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem stavby nebo po předáni jiné svěřené činnosti a to na 
základě vystavené objednávky.

4 2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit.
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4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech:

4.3.1.1. Energetický posudek
Zpracování energetického posudku dle bodu 3.3.1. této smlouvy do 6 týdnů od 
podpisu smlouvy /15.04.2019.

4.3.1.2. Dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení (DSP) bez 
vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 10 týdnů 
od podpisu smlouvy /13.05.2019.
Dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů bude 
vyhotovena a předána Objednateli do 15 týdnů od podpisu smlouvy 
/17.06.2019.

4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)
Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude 

vyhotovena a předána Objednateli do 18 týdnů od podpisu smlouvy /08.07.2019.

4.3.1.4. Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
provedení
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby.

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdáni projektové dokumentace dle předmětu díla,
závisí na včasněm spolupůsobeni Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním
Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení.

Podmínky pro změnu sjednaných termínů čí lhůt
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání.

b) Prodloužení Lhůty pro dokončeni je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné.

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž 
celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, 
nemají vliv na žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové 
dokumentace a fáze inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách.

4.3.2. Místo předání PD
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené
příslušné části projektové dokumentace se uskutečni v sídle Objednatele.

5. CENA ZA PREDMET DÍLA
Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání 
veřejných zakázek.

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

286 000 Kč 
nejsme plátci DPH 
286 000 Kč

Z toho
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5.1.1. Energetický posudek
Cena bez DPH 
Výše DPH 
Cena včetně DPH

36 000 Kč 
nejsme plátci DPH 
36 000 Kč

5.1.2.

5.1.3.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Cena bez DPH 100 000 Kč
Výše DPH nejsme plátci DPH
Cena včetně DPH 100 000 Kč

Dokumentace provedení stavby (DPS)
Cena bez DPH 150 000 Kč
Výše DPH nejsme plátci DPH
Cena včetně DPH 150 000 Kč

bez DPH. Tato cena však není součástí5.2. Cena za výkon autorského dozoru 700 Kč/ hod.
celkové nabídkově ceny PD.

5.3. Objeví-li se při prováděni předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření 
smlouvy předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však 
bere na vědomi, že jednostranné navýšeni ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto 
skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě.

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným 
částkám v zákonné výši.

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré 
budou poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací).

5.6. V ceně díla nejsou zahrnuty následující činnosti a poplatky:
a) zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou a souhlasy majitelů dotčených 

pozemků se stavbou;
b) průzkumy, expertízy a posudky nutné pro vypracování projektové dokumentace, případně 

požadované DO;
c) správní poplatky dotčeným orgánům (budou uhrazeny Zhotovitelem a následně Objednateli 

přefakturovány).

5.7. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto 
podmínek:

a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 
přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace;

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny;

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;

d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.

Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně.

5.8. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností:
a) faktické provedení fakturovaných činností,
b) předáni a převzetí díla nebo její části,
c) podpisem protokolu o předáni a převzetí díla nebo její části, případné protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 

předpokládané lhůty a terminy pro vystaveni faktur Zhotovitelem.

5.9. Nebude-li některá část dila v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či 
v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací nebudou 
provedeny.
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6. platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto:
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena 
průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po 
dokončení příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze 
inženýrské činnosti, přičemž cena dokumentace DSP je splatná: 65% pro předání 1. paré PD a 
35% po předání kompletní PD DSP vč. vyjádření.

6.4. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace 
bude uhrazena současně s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za ostatni 
činnosti (náležitosti) vztahujicich se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena 
jednorázově podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku 
zadávacího řízení na Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek.

6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla 
Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě 
výskytu vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla 
písemně neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dilo bylo předáno bez 
vad a nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání 
díla, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny dila ani její části, je-li tento nárok odvozen od 
řádného a včasného předáni díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemné 
upozornit nejpozději do 15 dnů od předáni díla.

6.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

6.8. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musi 
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je 
faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

6.9. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě.

6.10. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že;

6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plněni podle smlouvy,

6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,

6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6.11. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také;
a) označení smlouvy;
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno;
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy 
podmínkou pro fakturaci;

d) lhůtu splatnosti faktury;
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

6.12. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat
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Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až 
od prokazatelného doručení faktury, splřiující všechny požadované náležitosti. Objednateli.

6.13. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

6.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plněni odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění.

7. PROVÁDĚNI DILA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 

stavebnictví či projektování staveb.
7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 

doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke 
dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD 
a podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mélo vlastnosti v této smlouvě 
dohodnuté, případně obvyklé.

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen 
se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit.

7.4. Předáním dila či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdáni Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem 
předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí.

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé 
straně prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena 
osobně oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých 
případech nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví 
této smlouvy.

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu 
přípravy stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel 
zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu 
Zhotovitele a jím zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování 
díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž 
Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá 
potvrzeni a žádosti pro dotčené orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení 
nespadá do kompetence Zhotovitele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plněni této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splněni předmětu této smlouvy, nebo k jejich 
poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit 
kontakty ve věci předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání 
s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto 
vzniklou.

7.8. Pokud v průběhu prováděni díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazuji se Zhotovitel 
i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si 
písemně odsouhlasit.
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7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda 
Objednateli vznikne.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů 
od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho 
řádným dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli 
v sídle Objednatele a to bez vad a nedodělků.

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 3. odst. 3.3. dokončené dle 
časového harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit 
na předávacím protokolu a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu 
dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu,

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode 
dne předání díla.

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele.

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Subdodavatele,

8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží 
každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o 
odstraněni vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti:
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli;
8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 

(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech);
8.8.3 Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení;
8.8.4 Soupis vad, převzat-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění;
8.8.5 Prohlášení Objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá;
8.8.6 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít;

8.8.7 Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění;

8.8.8 Soupis příloh.

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat 
bez jakýchkoliv výhrad.

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dilu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na 
díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla.

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.4.1.3. této smlouvy konečné verze
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projektové dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

9. ZÁRUKY ZA DILO
9.1. Odpovědnost za vady díla

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou 
dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných 
předpisů v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli.

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstraněni zjištěné vady projektové dokumentace tj., musi 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto 
smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel
se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí
Objednatel dle objektivních hledisek.

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 
stanoveným v této smlouvě.

3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a 
v záruční době.

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle či. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně 
nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě 
Zhotovitele a Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel 
písemně oznámil Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. . 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy.

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámeni vady musí být Zhotoviteli zasláno pisemně doporučeným dopisem.
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je 
povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace.
V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran.

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu prováděni stavebních prací nebo užívání 
díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobi vynaložení 
nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, ale pro řádné 
provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl z podstaty své 
profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se 
Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, maximálně však 75 tis. 
Kč.
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10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace
10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 

Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně 
nebo více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
vypracoval Zhotovitel.

10.2. Změny projektové dokumentace
10.2.1 Za změny v projektově dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k nověmu řešení 

nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či 
výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména;
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové 

dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby nebo v průběhu provádění stavby;

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny 
projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešeni v průběhu zpracováváni projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací.

10.3. Úhrada nákladu Změn projektové dokumentace
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu prováděni 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešeni, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

11. smluvní POKUTY

11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti sjednané lhůtě pro dokončeni kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončeni kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 
4) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace 
pro provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 75 tis. Kč.

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru - Pokud 
Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 1 000 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů.

11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu ostatních činností - inženýrská
činnost související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro 
dokončení u kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli
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smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných 
povinností uvedených v zápisech z výrobních výborů.

11.8. Smluvní pokuta za neodstranění vad čí nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předáni 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodleni s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.10. Způsob vyúčtováni smluvní pokuty

11.10.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana 
povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději 
do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

11.10.2. Strana povinná se musi k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozdéji do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, 
nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává.

11.10.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtováni smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

11.10.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává.

11.11. Lhůta splatnosti smluvních pokut

11.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 
dne obdrženi příslušného vyúčtováni.

11.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

11.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené 
mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran 
pouze za podmínek dále uvedených.

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána pisemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:
a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 

30 dni;
b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 

v zápisech výrobních výborů projektu;
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c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či 
provádí dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití;
e) Zhotovitel pozbude oprávněni k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen;
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insoivenčni zákon), ve zněni pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insoivenčni návrh;
h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle 

ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, v platném znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního 
orgánu objednatele ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele;

i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin souvisejíci s jeho podnikáním.

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že 

a

b)

Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle 
než 14 dní;
Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dni.

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní 
straně, vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla 
druhé smluvní strany, neni-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, 
aby korespondence byla doručována na jinou adresu.

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupeni od smlouvy.

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.

13. SPORY

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí 
řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne 
předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami 
smlouvy. Tyto podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. vedlejší ujednaní

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou.
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15.2, Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a rádně provedení díla tím 
však není dotčena.

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. 
smlouvy.

této

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv 
dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných 
třetích osob v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávněni 
k výkonu práva užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezeni 
území, na dobu neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo 
dílo upravit či jinak měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění 
k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj 
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
bezúplatná. Objednatel se zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými 
mravy.

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným 
osobám, než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou.

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užiti díla Objednatele nebo 
zakládajících jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny 
smlouvou.

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

15.8. V případě, že na úhradě díla budou podílet veřejné prostředky, tj., že se jedná o akci 
financovanou z krajského rozpočtu, státního rozpočtu či zdrojů Evropské Unie, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost a řídit se při provádění díla podmínkami 
stanovenými daným poskytovatelem dotace vč. požadavků na poskytnutí publicity. 
V takovém případě bere zhotovitel dále na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a je 
povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) po dobu nejméně 10 let 
ode dne poslední platby za provedené práce.

15.9. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů 
uzavřenou pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy 
je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele předložit.

16. ZAVERECNA UJEDNANÍ

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní souvisejíci se řídí 
právem České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této 
smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, 
dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo 
Objednatele.

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě, 
podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.
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16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platnýnn výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávněni. V připadá, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli 
bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci 
dodatkem této předmětné smlouvy.

16.4. Stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatnosti 
postižené ustanoveni, ostatni ujednáni smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany 
se zavazuji neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná 
nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného 
ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek 
této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené ustanoveni platným 
ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle 
smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím.

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do", „od“ a výrazy podobněho 
významu vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené 
datum. Výraz „po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této 
smlouvě v množném čísle zahrnuji pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy 
použité v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod.

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím objekty „Energetické úspory BD 879 - 880, 
Tř. M. Malinovského, Uherské Hradiště".

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy.

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo 
korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních.

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i jeji budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným 
subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele 
písemné upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích 
dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.

16.12. Zhotovitel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté v rámci realizace tohoto 
smluvního vztahu (zejména osobní údaje uvedené v hlavičce této smlouvy, tj. jméno, 
příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu) může objednatel zpracovávat, uchovávat 
a poskytovat třetím osobám ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních 
údajů"), a to za účelem uveřejnění této smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv 
(uveřejnění textu smlouvy a souvisejících metadat v registru smluv). Zhotovitel dále 
prohlašuje, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený v souladu se zákonem 
o ochraně osobních údajů, poskytuje dobrovolně a pro celou dobu, po kterou bude uveřejněn 
text smlouvy a související metadatar
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16.13.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tři) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
Samého počátku.

16.14.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem 
jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

16.15.Doložka podle § 41 zákona o obcích; O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště 
Č.1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne
4 0 5. 2019

za Objednatele - razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města

za Zhotovitele - razítko a podpis 
Michal Janečka, DiS. 
jednatel společnost
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