

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele:

číslo Smlouvy Zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava

zastoupený: Mgr. Janou Horákovou, ředitelkou muzea

ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted] e-mail: [redacted] mob.: [redacted]

IČO: 00100595

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: [redacted] č. ú.: [redacted]

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: TECHNICO Opava s.r.o.

se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

zastoupený: Ing. Martinem Uličným, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted] e-mail: [redacted] mob.: [redacted]

IČO: 25849204

DIČ: CZ25849204

bankovní spojení: [redacted] č. ú.: [redacted]

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21841

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

Článek II.

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem „**SZM - Revitalizace Arboreta Nový Dvůr II. etapa - stavební úpravy zámečku - projektová dokumentace**“ (dále jen „**Projektová dokumentace**“) (ID veřejné zakázky na

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: [redacted] | [redacted] | [redacted] | www.ppe.cz



profilu Objednatel jakožto zadavatele veřejné zakázky: **P18V00020067**), (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Nabídka**“), byla vyhodnocena jako nejuvhodnější.

2. Smlouva je uzavírána za účelem zajištění realizace Veřejné zakázky, resp. zhotovení Projektové dokumentace. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnosť při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě.
3. Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve zhotovení Projektové dokumentace dle požadavků Objednatel stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku (dále jen „**dílo**“).
4. Projektová dokumentace se bude týkat zámečku (parc. č. 169) a nejbližšího okolí, stávající správní budovy (parc. č. 165/2), budovy prodejního stánku (parc. č. 190/2), včetně přípojek. Vše v katastrálním území Nový Dvůr u Opavy. Rozsah díla je:

- a) zajištění veškerých průzkumů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro zpracování stavební dokumentace (průzkum stávajících inženýrských sítí, zaměření skutečného stavu, mykologický průzkum, vlhkostní průzkum, staticko-technický průzkum, radonový průzkum, atd.). Za rozsah provedených průzkumů ručí Zhotovitel.

DNS - vypracování projektové dokumentace návrhu stavby. Návrh řešení prodejního stánku a vnitřní dispozice zámečku bude předložen ve 2 variantách ke schválení Objednateli. DNS bude předána Objednateli ve 2 vyhotoveních.

- b) DSP - vypracování projektové dokumentace pro společné řízení v obsahu a rozsahu podle přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „**Vyhláška o dokumentaci staveb**“), včetně všech příslušných souvisejících profesí, zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených subjektů a dotčených orgánů státní správy včetně zajištění vydání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu v rámci společného řízení na základě plné moci vydané Objednatel. DSP bude předána Objednateli v 1 vyhotovení, po vydání pravomocného rozhodnutí bude Objednateli předáno 1 paré dokumentace potvrzené stavebním úřadem.
- c) DPS - vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v obsahu a rozsahu podle přílohy Vyhlášky o dokumentaci staveb a dále v rozsahu dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, s podrobným položkovým rozpočtem prací s uvedením použitého ceníku a výkazem výměr. V případě ocenění některých prací tzv. „soubornými cenami“ budou tyto položky ve výkazu výměr specifikovány tak, aby jejich ocenění zhotovitelem stavebních prací nemohlo být zaměnitelné nebo nepřesné. Výkaz výměr pro výběr zhotovitele stavebních prací v členění na jednotlivé objekty, části a provozní celky. Tato projektová dokumentace bude sloužit pro zhotovitele stavby. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude



rozdělen na 2 části - část investiční a část technického zhodnocení (opravy, neinvestice). DPS bude předána Objednateli v 9 vyhotoveních.

- d) autorský dozor projektanta po celou dobu stavebních prací. Rozsah autorského dozoru je dán hodinovou sazbou, která zahrnuje veškeré vynaložené náklady (např. cestovné, dopravné, ztráta času, apod.). Cena za autorský dozor není součástí ceny Díla dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy a bude řešena samostatnou objednávkou, jejíž celková nabídková cena bude rovna součinu Smluvními stranami dohodnutých hodin výkonu autorského dozoru a hodinové sazby výkonu autorského dozoru dle Přílohy č. 1 Smlouvy.
 - e) všechny stupně projektové dokumentace budou předány v požadovaném počtu listinných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF, DWG, XLS(x), popř. jiném vhodném formátu předem schváleným Objednatelem, na digitálním nosiči. Minimálně tři vyhotovení projektové dokumentace budou opatřena autorizačním razítkem.
 - f) všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány na základě požadavků Objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. Součástí nákladů Zhotovitele budou i veškeré poplatky, včetně poplatků za vydání stavebního nebo jiného povolení stavebním úřadem.
6. Dílo bude dozorováno a konzultováno, popř. prováděno hlavním projektantem [REDAKCE], mob.: [REDAKCE]. Změnu hlavního projektanta může Zhotovitel provést pouze po předchozím souhlasu Objednatele a to vždy pouze za osobu se stejnou nebo vyšší odbornou schopností a zkušeností odpovídající minimálně kritériu technické kvalifikace, kterou tato osoba za Zhotovitele prokázala dle § 79 odst. 2 písm. d) Zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
7. Místem plnění Veřejné zakázky je Arboretum Nový Dvůr na adrese Nový Dvůr č. p. 29, 747 51 Stěbořice - Nový Dvůr nebo sídlo Objednatele.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel je povinen umožnit přístup osobám pověřeným Objednatelem, resp. případným poskytovatelem dotace, i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po dobu stanovenou minimálně dle metodických pokynů případného poskytovatele dotace nebo dle pokynů Objednatele.

Článek III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění:

- a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: [REDAKCE] | [REDAKCE] | [REDAKCE] | www.ppe.cz



Smlouvy;

- b) Zhotovitel předá Objednateli dílčí část díla dle čl. II. odst. 4 písm. a) Smlouvy do 20 kalendářních týdnů od zahájení prací na díle dle čl. III. písm. a) Smlouvy;
- c) Objednatel zašle Zhotoviteli do 14 kalendářních dnů od předání DNS rozhodnutí o výběru varianty.
- d) Zhotovitel předá Objednateli dílčí část díla dle čl. II. odst. 4 písm. b) Smlouvy do 36 kalendářních týdnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele, přičemž bez zbytečného odkladu bude podána žádost na stavební úřad o vydání společného nebo obdobného povolení;
- e) Zhotovitel předá Objednateli dílčí část díla dle čl. II. odst. 4 písm. c) Smlouvy do 16 kalendářních týdnů od prokazatelně doručené výzvy Objednatele;
- f) vyjma výše uvedeného se Zhotovitel rovněž zavazuje dodržet i dílčí závazné termíny plnění uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

2. Výzvou Objednatele dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy se rozumí písemné oznámení odeslané Objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) na e-mailovou adresu: [REDACTED] a [REDACTED]. Zhotovitel je povinen udržovat kontaktní adresu dle předchozí věty v platnosti, v případě její změny je neprodleně tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit Objednateli. Odeslání výzvy je podmíněno odevzdáním předchozího stupně projektové dokumentace, resp. dílčí části díla, Objednateli.

Článek IV.

CENA DÍLA

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy) a činí:

cena bez DPH celkem: **2.480.800,- Kč**

DPH celkem (21 %): 520.968,- Kč

cena včetně DPH celkem: 3.001.768,- Kč

(cena bez DPH celkem slovy: **dvamiliónyčtyřistaosmdesátisícosmset korun českých**).

- 2. Cena díla zahrnuje i veškerá autorská práva Zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití, rozmnožení a/nebo rozšíření díla či jeho jednotlivých částí, kteroužto Zhotovitel Objednateli poskytuje bez jakéhokoliv omezení.
- 3. Cenu díla je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky:

PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Kontaktní osoba: [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | www.ppe.cz



Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury ve výši nabídkové ceny za část díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy a to vždy po celkovém protokolárním převzetí úplné dílčí části díla Objednatelem. V případě dílčí části díla dle čl. II. odst. 4 písm. b) Smlouvy se úplným převzetím rozumí i předání pravomocného rozhodnutí vydaného stavebním úřadem.
3. Zhotovitel je dále oprávněn průběžně vystavovat dílčí faktury za skutečně provedený autorský dozor dle čl. II. odst. 4 písm. d) Smlouvy a to do maximální výše počtu hodin předem dohodnutým a odsouhlaseným oběma Smluvními stranami.
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

Článek VI.

SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínů dokončení díla či jeho části řádně a včas oproti termínům sjednaným v čl. III. Smlouvy nebo v Příloze č. 2 Smlouvy, z důvodů nikoliv na straně Objednatele, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zázpisu o předání díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. II. odst. 6 Smlouvy nebo čl. VII. odst. 7 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. VII. odst. 2 nebo 3 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících z čl. VII. odst. 5 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění Smlouvy, bez písemného souhlasu Objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat. V případě nedodržení tohoto ustanovení má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného zneužití či nakládání.
8. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody.



9. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování uvedena splatnost delší.

Článek VII.

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování projekčních podkladů, souvisejících s realizací díla.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost při výběru dodavatele na stavební práce (zodpovězení žádostí o vysvětlení Projektové dokumentace, úpravy Projektové dokumentace, úpravy soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, apod.) a to vždy nejpozději ve lhůtě do dvou pracovních dní od prokazatelného doručení požadavku Objednatele na součinnost, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
3. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění předmětu Smlouvy pravidelné kontrolní dny za účasti Objednatele, případně dalších přizvaných účastníků. Konání kontrolních dnů bude jednou za 14 kalendářních dní, v případě dílčí části díla dle čl. II. odst. 4 písm. b) Smlouvy jednou měsíčně, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s rozhodnutím správních orgánů a organizací, případně respektovat jejich požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
5. Zhotovitel je oprávněn poskytovat plnění pouze prostřednictvím těch poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 Smlouvy a pouze v rozsahu dle této přílohy. Jakékoliv změny poddodavatelů či údajů uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy podléhají předchozímu souhlasu Objednatele. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty než Zhotovitelem. Za provádění díla těmito poddodavateli nese Zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
6. Autorský dozor při vlastní realizaci stavby bude Zhotovitelem prováděn v souladu s termínem vlastní realizace stavby. Zhotovitel je dle předchozí věty povinen se zúčastňovat kontrolních dnů a operativně řešit požadavky generálního dodavatele stavby či Objednatele.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel rovněž garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů.



Článek VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Termín předání díla, resp. jeho dílčí části, je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem.
2. Převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. jeho dílčí části, bude provedeno formou zápisu, který podepíší Smluvní strany.
3. Jestliže Objednatel odmítne převzetí díla, resp. jeho dílčí části, sepíše se o tom zápis, v němž Smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude každý spor vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní rozhodován v souladu s Občanským zákoníkem.
4. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu, resp. jeho dílčí části, vzniká Objednateli dnem jeho převzetí.

Článek IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ŠKODU

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne dokončení a předání díla, resp. jeho dílčí části, bez vad a nedodělků.
2. Po dobu od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.
4. Vadou díla je též případ, kdy generální zhotovitel stavby v době provádění stavby doloží, že ve výkazu výměr chybí položky materiálu či činností, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby. Prokáže-li se tato vada díla ve smyslu chybějící položky nebo neúplné položky výkazu výměr, např. i ve smyslu nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací, a tím dojde k prokazatelnému navýšení smluvní ceny stavby realizované na základě díla (projektové dokumentace) vypracovaného dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za všechny zjištěné i opakované vady dle tohoto odstavce Smlouvy smluvní pokutu v maximální výši:
 - a) 15% z ceny dílčí části 3 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v případě navýšení do 5% smluvní ceny stavby;
 - b) 30% z ceny dílčí části 3 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v případě navýšení od 5% do 10% smluvní ceny stavby;
 - c) 45% z ceny dílčí části 3 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v případě navýšení od 10% do 15% smluvní ceny stavby;
 - d) 60% z ceny dílčí části 3 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v případě navýšení od 15% do 20%



smluvní ceny stavby;

- e) 75% z ceny dílčí části 3 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v případě navýšení od 20% smluvní ceny stavby.
5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jako „ÚOHS“) či jiný kontrolní orgán zjistí v zadávacím řízení na zadání stavby generálnímu zhotoviteli stavby realizovaného na základě díla (projektové dokumentace) vypracovaného dle Smlouvy pochybení Objednatele, jakožto zadavatele předmětného zadávacího řízení, v důsledku chybně zpracovaného díla (projektové dokumentace) či jeho dílčí části (např. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či jiným kontrolním orgánem, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči Objednateli. Dále je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu, která mu tímto vznikla.
6. V případě, že Objednatel bude chtít na stavbu využít dotaci a tato mu bude krácena nebo úplně odejmuta poskytovatelem dotace na základě chybně zpracovaného díla (projektové dokumentace) či jeho dílčí části (např. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sankci ve výši tohoto krácení, resp. ve výši dotace, bude-li tato Objednateli odejmuta úplně.
7. V případě, že Objednatel při kontrole díla (projektové dokumentace) či jeho dílčí části (např. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek, jednotkových cen, apod., zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání Zhotovitelem zhotoveného díla. Tyto náklady má Objednatel právo odečíst od některé ceny dílčí části díla uvedené na faktuře Zhotovitele.
8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které Zhotovitel použil k provedení díla. Odpovědnost Zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

Článek X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je od Smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že neoprávněné výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, byl-li podán návrh na prohlášení konkurzu na majetek Zhotovitele, nebo porušil-li Zhotovitel jakoukoliv podstatnou povinnost vyplývající ze Smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín předání díla.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že z důvodu na straně Zhotovitele, bude Zhotovitel v prodlení delším než 14 dní oproti závazným termínům plnění uvedeným v Příloze č. 2 Smlouvy, nebo bude provádět práce na díle nekvalitně, tj. v rozporu se Smlouvou, se závaznými

právními předpisy a normami a pokyny Objednatele, a byl na tuto skutečnost Objednatelem již písemně upozorněn.

4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky delším jak 30 dnů od data její splatnosti.
5. Odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující Smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
6. Odstoupením od Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut ze Smlouvy vyplývajících.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek.
2. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
3. Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - a) Příloha č. 1: Kalkulace ceny díla;
 - b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla;
 - c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejích dodatků a příloh budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. Smluvní strany tímto také prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění



ve smyslu Zákona o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 14 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, v případě, že tak Objednatel neučiní, má právo Smlouvu zveřejnit v registru smluv Zhotovitel, v opačném případě se Smlouva ruší od počátku.


8. Smluvní strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne: - 7 -03- 2019

V Opavě dne: - 7 -03- 2019

za Objednatele
Mgr. Jana Horáková
ředitelka muzea

za Zhotovitele
Ing. Martin Uličný
jednatel společnosti



č.j.: SZM/000459/2019/OP1



Příloha č. 1: Kalkulace ceny díla

Dílčí část díla	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Část 1 – Průzkumy + DNS	210.200,-	21	44.142,-	254.342,-
Část 2 – DSP	1.190.500,-	21	250.005,-	1.440.505,-
Část 3 – DPS	1.080.100,-	21	226.821,-	1.306.921,-
CENA CELKEM	2.480.800,-	21	520.968,-	3.001.768,-

Doplňkové služby na objednávku:

Jednotkové ceny AD projektanta	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Hodinová sazba výkonu v Kč/hod.	700,-	21	147,-	847,-



Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla

Předpoklad zahájení prací 20.2.2019

Předání průzkumu vč. DNS 12.3.2019

Schválení varianty DNS investorem 26.3.2019

Předání DSP vč. podání žádosti 3.12.2019

Předání DPS 18.3.2020

Po schválení DNS a předání průzkumů 26.3.2019 ve výši 210 200,- Kč bez DPH.

Po protokolárním předání DSP 3.12.2019 ve výši 1 190 500,- Kč bez DPH.

Po protokolárním předání DPS 18.3.2020 ve výši 1 080 100,- Kč bez DPH.



Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Zhotovitel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující:

Dílo **nebude** plněno prostřednictvím poddodavatelů.