

125
97/19/PEN

Smlouva o dílo
č.zhotovitele: MOZO_ 17-022

Smluvní strany

1. Objednatel:
obchodní firma: **Zoologická zahrada hl. m. Prahy**
sídlo: U Trojského zámku 120/3
právní forma: příspěvková organizace
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
bankovní spojení: První městská banka
číslo účtu: [redacted]
zastoupena: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel
zastoupena ve věcech technických: [redacted]
- (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
obchodní firma: **AED project, a.s.**
sídlo: Pod Radnicí 1235/2a, 150 00 Praha 5
IČO: 615 08 594
DIČ: CZ61508594
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [redacted]
zastoupený: [redacted], místopředseda představenstva
zastoupený ve věcech technických: [redacted] místopředseda představenstva
[redacted] hlavní inženýr projektu (dále jen "HIP")
zápis v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8239
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále také jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva") dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na základě nabídky zhotovitele – přílohy č. 1 této smlouvy. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel k provedení díla dle čl. 2. a 3. této smlouvy pro projekt dle čl. 1. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny dle čl. 8 této smlouvy.

1. Popis projektu:

- | | |
|------------------------|---|
| 1.1. Název stavby: | Multifunkční objekt UBYTOVNA Zoo Praha, náhradní objekty za odstraňované |
| 1.2. Umístění: | Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 |
| 1.3. Kategorie stavby: | občanská vybavenost |
| 1.4. Typ stavby: | novostavba |

2. Předmět smlouvy:

- 2.1. Základní výkony:
- 2.1.1. VF 04 DUR + DSP vypracování stavebně technického řešení pro sloučené územní a stavební řízení dle změny zadání - na základě zadávací studie od G.L.ARCHITEKTI
- 2.1.2. VF 05 DPS + DZS vypracování stavebně technického řešení pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace provedení stavby
- (společně výkony dle čl. 2.1 a 2.2 pak dále jen „dílo“ nebo jednotlivě jen „části díla“). Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu.
- 2.2. Projektová dokumentace bude předána v počtu parů dle přílohy č. 2 této smlouvy a vždy také v digitální podobě na 1 CD/DVD – formáty dwg, doc, xls a také vše v pdf.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnost dle bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku samostatně nebo pomocí subdodavatelů. V případě subdodavatelů však zhotovitel ručí za dílo tak, jako by jej realizoval on sám.

3. Rozsah díla:

- 3.1. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s legislativou platnou na území ČR a Prahy, tj. zejména:
- 3.1.1. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a související předpisy,
- 3.1.2. vyhláška hl. m. Prahy č. 26 / 1999 OTP, v platném znění.
- 3.1.3. PSP 2016 (Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy)
- 3.2. Rozsah projektové dokumentace bude v souladu s:
- 3.2.1. VF 04 DSP vyhláška č. 499/2006 Sb., příl. 5 – v platném znění
- 3.2.2. VF 05 DPS vyhláška č. 499/2006 Sb., příl. 6 – v platném znění
- 3.3. Provedené výkony budou v souladu s VaHR ČKAIT, 3. vyd., 2002.

4. Součinnost objednatele

- 4.1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při zpracování dokumentace potřebnou součinnost pro plnění jeho závazku v přiměřeném časovém termínu. Jedná se zejména o:
- 4.1.1. zadání,
- 4.1.2. majetkové záležitosti,
- 4.1.3. inženýrská činnost vč. úhrady správních poplatků,
- 4.1.4. cenový management,
- 4.1.5. řízení projektu, vč. technického dozoru investora.
- Ustanovení § 2591 občanského zákoníku tímto ujednáním není dotčeno.

- 4.2. Všechny podklady a/nebo pokyny objednatele zhotoviteli při zpracování projektové dokumentace budou předávány písemnou formou, zejména formou zápisů z kontrolních dnů projektu zpracovaných objednatelem.
- 4.3. Pokud budou předávány pokyny objednatele měnit rozsah a/nebo kvalitu stavby bude na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatel zhotovitelem do 5 pracovních dnů od jejich obdržení. V případě, že mají tyto změny za následek vícepráce, budou tyto uplatněny v souladu s čl. 6. této smlouvy.
- 4.4. V rámci kontrolních dnů projektu bude objednateli předkládána rozpracovanost jednotlivých částí díla k odsouhlasení. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů předloženou rozpracovanou dokumentaci odsouhlasit, případně předat své připomínky. Ty zhotovitel zapracuje v termínu do následujícího kontrolního dne nebo v případě většího rozsahu dle vzájemné domluvy obou smluvních stran.

5. Povinnosti zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s odbornou péčí, podle svých znalostí a schopností při vynaložení odborné péče a dodržovat platné právní předpisy České republiky.
- 5.2. Zhotovitel je povinen konzultovat postup realizace díla s objednatelem a řídit se jeho pokyny, jestliže budou v souladu s touto smlouvou a/nebo platnými právními předpisy; na nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.
- 5.3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na splnění závazku zhotovitele dle této smlouvy, zejména o skutečnostech, které mohou mít vliv na termíny dohodnuté smluvními stranami pro realizaci díla, na výši ceny či kvality díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co se zhotovitel o takové skutečnosti dozví. Zhotovitel je povinen v takovém případě v rámci své odborné kompetence navrhnout opatření k dodržení termínů dohodnutých smluvními stranami pro realizaci díla a/nebo zachování jeho kvality.
- 5.4. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce na jednotlivých částech díla po odsouhlasení předchozí částí díla objednatelem nebo na základě souhlasu objednatele se zahájením prací na příslušné části díla.
- 5.5. Zhotovitel je povinen účastnit se na kontrolních a koordinačních jednáních s objednatelem dle výzvy objednatele jednou týdně po dobu realizace díla.

6. Vícepráce:

- 6.1. Vícepráce dle tohoto článku nejsou předmětem díla dle této smlouvy a nejsou zahrnuty v ceně díla uvedené v této smlouvě.
- 6.2. Případné vícepráce musí být vždy před jejich realizací písemně potvrzeny objednatelem formou dodatku ke smlouvě. V dodatku, musí být uvedena cena za tyto vícepráce a termín plnění.
- 6.3. Za vícepráce se smluvními stranami považují zejména:
 - 6.3.1. architektonická část PD
 - 6.3.2. inženýrská činnost,
 - 6.3.3. klientské změny,
 - 6.3.4. návrh interiéru,
 - 6.3.5. výkon autorského dozoru
 - 6.3.6. dodavatelská dokumentace,
 - 6.3.7. dokumentace skutečného provedení stavby vč. zajištění kolaudace,
 - 6.3.8. vícetisky nad dohodnutý rámec dle přílohy č. 2 této smlouvy,
 - 6.3.9. zvláštní výkony dle VaHŘ ČKAIT, 3. vyd. 2002.

7. Čas plnění, Místo plnění

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje postupně předat dílo v termínech uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, která bude aktualizována na kontrolních dnech projektu. Posun jednotlivých milníků bude možný pouze po odsouhlasení objednatelem a zhotovitelem v zápise z kontrolního dne projektu. Zápisy z kontrolních dnů projektu, u kterých dochází ke změně jednotlivých termínů pro odevzdání díla se v tomto smyslu považují za změny přílohy č. 2 této smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel splní svůj závazek protokolárním předáním jednotlivých odsouhlasených částí díla objednateli v sídle objednatele nebo v místě.
- 7.3. Zhotovitel nenese zodpovědnost za případné prodlevy způsobené prodlením v součinnosti objednatele.
- 7.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz objednatele v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu. Termíny pro dokončení díla nebo jeho jednotlivých částí se prodlužují o dobu takového přerušení. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

8. Cena plnění, Platební podmínky

- 8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené řádně a včas cenu ve výši tak, jak je dohodnuto smluvními stranami níže.
- 8.2. Cena díla:
 - 8.2.1. Cena díla bez DPH činí **1.932.000,- Kč** (slovy: jeden milion devět set třicet dva tisíc korun českých),
 - 8.2.2. Cena za jednotlivé výkonové fáze (části díla) a platební harmonogram je stanoven v příloze č. 2 této smlouvy.
- 8.3. K ceně díla uvedené v odstavci 8.2 tohoto článku bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů v době vystavení příslušné faktury.
- 8.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu poté, co objednatel protokolárně převezme dílo (část díla), a to vždy na cenu dohodnutou v příloze č. 2 této smlouvy za předanou část díla.
- 8.5. Faktura musí obsahovat náležitosti § 26 a násl. zákona 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí obsahovat označení této smlouvy. Součástí každé faktury musí být předávací protokol části díla podepsaný objednatelem, jedná-li se o fakturační milník předání projektové dokumentace.
- 8.6. Smluvní strany si sjednávají splatnost faktur 21 dní ode dne doručení objednateli. V případě, že faktura neobsahuje náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu k doplnění/opravě do 10 dní od doručení faktury. V takovém případě není objednatel v prodlení s platbou faktury a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení doplněné/opravené faktury objednateli. Vrátí-li objednatel zhotoviteli fakturu o k doplnění/opravě po uplynutí 10 dní od jejího doručení, prodlužuje se nová lhůta splatnosti max. o 10 dní od doručení doplněné/opravené faktury objednateli.
- 8.7. V případě, že dojde z rozhodnutí objednatele nebo investora k přerušení prací na díle na dobu delší než 30 dní nebo k ukončení prací na díle v průběhu jeho zpracování, budou zhotoviteli uhrazeny dosud vynaložené prokazatelné náklady do 14-ti dnů od doručení vyúčtování nákladů objednateli, který provede jejich odsouhlasení do 14-ti dnů od jejich doručení.
- 8.2. V případě Zhotovitelem zaviněným prokázaným prodlením Zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny části díla za každý

započatý den prodlení. Celková výše smluvních pokut je limitována částkou ve výši 15% z ceny dotčené části díla bez DPH.

- 8.8. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, je tento povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý den prodlení.

9. Platnost smlouvy, ukončení smlouvy

- 9.1. Tuto smlouvu lze ukončit odstoupením jedné ze smluvních stran od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů. V případě porušení povinností vyplývajících ze smlouvy některou ze smluvních stran je možné, aby poškozená smluvní strana od této smlouvy odstoupila, jestliže na takové porušení smluvní stranu porušivší smlouvu písemně upozornila a stanovila jí přiměřenou lhůtu k odstranění porušení, avšak porušivší smluvní strana závadný stav neodstranila ve lhůtě poskytnuté jí poškozenou smluvní stranou. Rozhodnutí o odstoupení musí být doručeno porušivší smluvní straně v písemné formě. Účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení porušivší smluvní straně.
- 9.2. Platnost této smlouvy lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.
- 9.3. Ke dni ukončení smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré podklady, které zhotovitel v souvislosti s realizací díla na základě této smlouvy od zhotovitele získal.
- 9.4. Objednatel je povinen zhotoviteli uhradit zhotoviteli dosud vynaložené prokazatelné náklady do 14-ti dnů od doručení vyúčtování nákladů objednateli, který provede jejich odsouhlasení do 14-ti dnů od jejich doručení.

10. Pojištění odpovědnosti za škodu

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu ve výši 50 mil. Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele pojistnou smlouvu předložit neprodleně objednateli.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady a škody podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 10.3. Zhotovitel v žádném případě neodpovídá za vady projevené v době realizace stavby, pokud částí stavby nebyly provedeny podle projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy či dle pokynu autorského dozoru zhotovitele, a/nebo byly užívány v rozporu se zadáním objednatele, podle kterého bylo dílo zhotoveno.
- 10.4. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel v dohodnuté přiměřené lhůtě odstraní bezplatně existující vady.

11. Další ujednání

- 11.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh (postup) provádění díla.
- 11.2. Dílo dle této smlouvy je výsledkem tvůrčí duševní činnosti zhotovitele a jako takové je chráněno zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Toto se týká i autorských práv ostatních osob spolupracujících na projektu. Zhotovitel touto smlouvou uzavírá dle § 2358 a násl. občanského zákoníku licenční smlouvu a poskytuje Objednateli výhradní licenci k užití díla jak je výše uvedeno. Licenční odměna je součástí ceny díla. Poskytnutí Licence k jednotlivým částem Díla je účinné vždy po úhradě příslušné části ceny díla.

- 11.3. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě jsou možné pouze v písemné formě a to dodatky ke smlouvě v souladu s čl. 6, bod 6.2 této smlouvy. To platí i pro ujednání, kterým by se strany vzdávali požadavku na písemnou formu. K ujednáním v jiné než písemné formě nebude přihlíženo.
- 11.4. Postup dle ustanovení § 1757 odst. 2 občanského zákoníku, tj. možnost zachycení ujednání v potvrzení jedné smluvní strany s účinky uzavřené smlouvy se vylučuje.
- 11.5. Aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vylučuje. Jakákoliv odpověď s dodatkem či odchylkou nemá účinky přijetí nabídky.
- 11.6. Tato smlouva vyjadřuje úplný obsah smlouvy. Aplikace jakýchkoliv obchodních podmínek kterékoliv ze stran se v plném rozsahu vylučuje.
- 11.7. Strany prohlašují, že neopomněly ve smlouvě ujednat žádné další náležitosti, jež by měly být ve smlouvě ujednány. V otázkách neupravených se práva a povinnosti stran řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 11.8. Neexistují žádná další vedlejší smluvní ujednání, kterými by strany měly být vázány resp. taková případná ujednání se uzavřením této smlouvy zrušují.
- 11.9. Strany prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ve smyslu § 1765 odst. 1 občanského zákoníku a možnost změny či zrušení závazku soudem podle § 1766 odst. 1 občanského zákoníku se vylučuje.
- 11.10. Strany se vzdávají práva na neúměrné krácení ve smyslu § 1793 a násl. občanského zákoníku.
- 11.11. Zhotovitel je oprávněn pořídit fotodokumentaci realizace stavby a objednatel mu poskytne nezbytnou součinnost. Tuto fotodokumentaci je zhotovitel oprávněn použít pro prezentaci své obchodní firmy.
- 11.12. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání "vyšší moc". V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně.
- 11.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č.340/2015 Sb., o registru smluv a souhlasí s tím, že text smlouvy o dílo a jejich dodatků bude zveřejněn prostřednictvím objednatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dotčené smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě obsažených, jakož i všech úkonů okolností s dotčenou smlouvou a dodatkem souvisejícím, či poskytnutím informace třetím osobám o dotčené smlouvě či podstatných částech smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu dotčené smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
- 11.14. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy uvedené v článku 12. této smlouvy.
- 11.15. Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti v den jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, vážné a svobodné vůle a že ji uzavírají nikoliv v tísní či za jiných nevýhodných podmínek.

12. Přílohy:

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

12.1. Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

12.2. Příloha č. 2 - Platební harmonogram a souhrnná tabulka plnění

12.3. Příloha č. 3 - Zadání - zadávací studie od G.L. ARCHITEKTI ze dne 8. 2. 2019

Za Objednatele:

V Praze dne 06.03.2019



Mgr. Miroslav Bobek
ředitel

Zoologická zahrada hl.m.Prahy

Za Zhotovitele:

18.2.2019

V Praze dne



místopředseda představenstva
AED project, a.s.





Praha, 8.1.2019

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL.
M. PRAHY
U Trojského zámku 120/3
171 00 Praha 7



věc: „ Multifunkční objekt UBYTOVNA Zoo Praha - Náhradní objekty za
odstraňované " - stavebně technické řešení na UR + SP a DPS+ DZS

Vážený pane Kotku,

na základě Vaší ústní poptávky na projektové práce v rozsahu viz níže, si Vám dovoluji předložit naši nabídku tak, jak je dále uvedeno.

1) Podklady pro vypracování nabídky:

- a) změna zadání DUR +DSP
- b) zadávací studie od G.L.ARCHITEKTI s.r.o.

2) Popis projektu:

- a) umístění: Praha - Troja
- b) kategorie stavby: technické zázemí
- c) typ stavby: novostavba

3) Předpokládané smluvní strany:

- a) objednatel: ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
- b) zhotovitel: AED project, a.s.

4) Rozsah prací:

a) Členění na objekty:

- SO.01 - Detašované školské zařízení
- SO.02 - Ubytovna
- SO.03 - Objekt pro dětskou skupinu

b) Projektová činnost v rozsahu:

- stavebně technické řešení
- konstrukční řešení
- požárně bezpečnostní řešení
- technická zařízení budov
- PENB
- speciální studie
 - o denní osvětlení
 - o tepelná stabilita
 - o hluková studie
- výkaz výměr a kontrolní rozpočet

c) výkonové fáze - základní výkony:

- VF 4 DSP + DUR
- VF 5 DPS+ DZS



- d) dokumentace bude předána:
- i) VF 4 DUR + DSP - 5 paré v tištěné podobě + CD/DVD
 - ii) VF 5 DPS + DZS - 5 paré v tištěné podobě + CD/DVD

5) Kvalita dokumentace výkonů:

- a) dokumentace bude zpracována v souladu legislativou platnou na území ČR a Prahy, tj. zejména:
- (1) Zákon č. 225/2017 Sb., Novela stavebního zákona, a související vyhlášky v platném znění
 - (2) PSP 2016 (Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy)
- b) rozsah dokumentace bude v souladu s vyhláškami:
- (1) DUR+DSP 499/2006 Sb., příl. 8 ; dle vyhl. 405/2017 Sb.
 - (2) DPS 499/2006 Sb., příl. 13; dle vyhl. 405/2017 Sb.

6) Honorář:

- a) cena za jednotlivé fáze činí:

(1) DUR + DSP	796.500,- Kč
(2) DPS + DZS	1.135.500,- Kč
Celkem	1.932.000,- Kč

- b) uvedená cena je bez DPH, která bude přičtena v sazbě dle zákona

- i) předpokládané výkony nezahrnuté v rozsahu a ceně díla:
- (1) případné další požadované změny nesouvisející se zadáním, které bude platným podkladem pro projektové práce ve stupni DUR + DSP (případné další průběžné změny)
 - (2) zpracování projektu ve více variantách a posuzování jejich ekonomičnosti atp.
 - (3) případné průzkumy, speciální studie a jiné podklady, potřebné pro projektové práce
 - (4) inženýring

7) Platební harmonogram:

- a) bude předmětem dalšího jednání mezi objednatelem a zhotovitelem po odsouhlasení cenové nabídky a bude součástí SoD

8) Časový harmonogram:

- a) zpracování změnové dok. DUR + DSP bude předmětem dalšího jednání mezi objednatelem a zhotovitelem po odsouhlasení cenové nabídky a bude součástí SoD, předpokládaná doba trvání zapracování změn je 12 týdnů od podpisu SoD
- b) zpracování dok. DPS + DZS 3 měsíce od pokynu k zahájení této fáze

9) Pojištění zhotovitele

- a) zhotovitel má trvalé pojištění ve výši 50.000.000,- Kč

10) Kompetentnost zhotovitele:

- a) výběr realizovaných projektů je uveden na www.aedproject.cz.
- b) rating firmy dle ABF je uveden <http://www.aedproject.cz/cs/novinky/aed-prvni-v-zebricku-projekcnich-kancelari>

11) Přílohy:

- a) bez příloh

Věřím, že jsem Vás informoval dostatečně a jsem připraven k projednání této nabídky ve všech jejích bodech.

Děkujeme za požávku a zůstávám v úctě



ředitel / místopředseda představenstva
AED project, a.s.



AED PROJECT, A.S.
POD RADNICÍ 1235 / 2A
150 00 PRAHA 5
CZECH REPUBLIC
IČ: 61508594
DIČ: CZ61508594

[4]

Vyřizuje:



projekt: multifunkční objekt UBYTOVNA Zoo Praha, náhradní objekty za odstraňované
 kód a zkratka akce: 17-022_MOZO
 název příl. Souhrnná tabulka plnění

výkon, fáze	kód	název části díla	část	popis díla / částí díla	včetně dokončení díla / částí díla	paré list.	CD/DVD	termín dle sml.		cena
FS 04	DUR + DSP	stavebně technické řešení pro sloučené územní a stavební řízení		celek					100%	796 500 Kč
			1.	předání	podpis SOD	5	1	12 týdnů od podpisu SOD	100%	796 500 Kč
FS 05	DPS	stavebně technické řešení pro provedení stavby + VV		celek					100%	1 135 500 Kč
			1.	předání kompletní dokumentace	odevzdání kompletní DPS	5	1	3 měsíce od pokynu zahájení prací od klienta *)	100%	1 135 500 Kč
cena celkem (bez DPH)										1 932 000 Kč

*) pokyn k zahájení VF 5 nesmí být vydán objednatelům dříve, než bude vydán čistopis DUR + DSP