

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále též „**Občanský zákoník**“)

Město Chrastava

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- technický dozor objednatele, který bude zapsán ve stavebním deníku

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále též „**objednatel**“ nebo „**zadavatel**“)

a

Obchodní firma: STRABAG a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 7634

zastoupený: [REDACTED]

[REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

- [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále též „**zhotovitel**“ nebo „**vybraný dodavatel**“)

objednatel a zhotovitel (dále též „**smluvní strany**“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

I. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: **Oprava Bílokostelecké ulice v Chrastavě**, která byla zadána v podlimitním režimu, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).
2. Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka zhotovitele, kterou předložil v rámci původního zadávacího řízení a zadávací dokumentace původního zadávacího řízení, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Nabídka zhotovitele ani zadávací dokumentace nejsou fyzickou přílohou této smlouvy.

II. Předmět smlouvy, změna závazku ze smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami, specifikacemi a termíny této smlouvy dílo pod názvem: **Oprava Bílokostelecké ulice v Chrastavě** (dále též „dílo“) a řádně a včas zhotovené dílo předat objednateli. Bližší specifikace díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
3. Zadavatel nesmí podle ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ, není-li v dalších ustanoveních ZZVZ stanoveno jinak. Případné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku budou tedy realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 ZZVZ.

III. Rozsah díla

1. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek podle realizační projektové dokumentace stavby (dále též „**projektová dokumentace**“) a zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „**položkový rozpočet**“).
2. Předmětem díla je oprava komunikací v ulicích Sedmidomská, Bílokostelecká a Polní ve městě Chrastava. Stávající asfaltové komunikace včetně podkladu budou odstraněny, bude položena nová podkladní vrstva včetně provedení zhutnění a následně bude proveden infiltrační postřik a poté nanesen asfaltový kryt dle předepsané konstrukce. Ve stanoveném rozsahu budou osazeny betonové obrubníky, v místech vjezdů budou osazeny přejezdové obruby, po vnější hraně chodníků bude osazena sadová obruba a dlážděné pochozí a pojízdné plochy budou zdlážděny betonovou dlažbou. Předmětem díla bude dále oprava parkoviště, kdy konstrukce stávajícího parkoviště a podklad budou odstraněny, bude srovnána pláň do požadovaného tvaru a výšky a zhutněna, po provedení hutních zkoušek bude provedeno vytyčení, ve vyznačeném rozsahu budou osazeny betonové obrubníky a dlážděné pochozí a pojízdné plochy budou provedeny z betonové dlažby do lože z drceného kameniva. Předmětem díla bude také odvodnění komunikací v ulicích Bílokostelecká a Polní.
3. Dílo bude provedeno zejména v rozsahu a souladu s těmito dokumenty:
 - a) projektová dokumentace, kterou zpracoval [REDACTED]

- b) položkový rozpočet vyhotovený zhotovitelem dle objednatelem předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace původního zadávacího řízení a není tedy fyzickou přílohou této smlouvy. Položkový rozpočet byl součástí nabídky zhotovitele a je také nedílnou přílohou této smlouvy.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) související s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (vč. geodetického vytyčení),
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - l) oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s příslušnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - m) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - n) koordinační a kompletační činnost celé stavby.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že dokumenty uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy od objednatele před podpisem smlouvy převzal a prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s rozsahem a povahou díla, včetně potřebných prací, služeb, materiálů, přístupu na staveniště, místních podmínek a dalších podstatných záležitostí, které mají nebo mohou mít vliv na postup při plnění díla.
6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizaci díla je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací. S ohledem na tuto skutečnost je zhotovitel povinen jakoukoli případnou změnu projektové dokumentace písemně a předem oznámit objednateli a dohodnout s objednatelem příslušný postup pro provádění díla. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen k náhradě škody z toho vzniklé.
7. Dílo bude provedeno zhotovitelem v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy, českými technickými normami a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu.

V případě rozdílů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
9. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky objednatele na doplnění či změny projektové dokumentace. I v tomto případě je však zhotovitel povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost takového požadavku a to v písemné formě. V případě, že tak zhotovitel neučiní, nese odpovědnost, jako kdyby tento požadavek učinil z vlastního podnětu.
10. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá práva, způsobilost, jakož i technické vybavení a odborné předpoklady, aby dostal svým závazkům z této smlouvy vyplývajících. Dále prohlašuje, že je dostatečně seznámen se všemi skutečnostmi, které jsou podstatné pro plnění jeho závazků z této smlouvy, a na základě těchto zjištění k závazkům ze smlouvy přistupuje.

IV. Doba a místo plnění

1. Provádění díla bude zahájeno v den předání staveniště zhotoviteli, tj. dne **01. 04. 2019**. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat objednateli bez vad a nedodělků **do 30. 11. 2019**.
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s předpokládaným časovým harmonogramem, který bude přiložen ke stavebnímu deníku (dále též „harmonogram prací“). Harmonogram prací byl součástí zadávací dokumentace původního zadávacího řízení. Veškeré stavební práce musí být tedy prováděny s ohledem na rekonstrukci ostatních inženýrských sítí a přesný postup prací bude upřesněn v rámci časového harmonogramu prací jednotlivých zhotovitelů inženýrských sítí a zhotovitele dle projektové dokumentace. Rozsah prací na rekonstrukci inženýrských sítí je znázorněn v koordinační situaci stavby v projektové dokumentaci. Případné změny harmonogramu prací, jejichž potřeba vyvstane v průběhu provádění díla, budou provedeny po vzájemné dohodě smluvních stran zápisem do stavebního deníku.
3. O předání staveniště zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění a že jej považuje za způsobilé pro zahájení a provádění díla podle smlouvy.
4. Dodržení termínu plnění díla zhotovitelem je také závislé na včasném a řádném poskytnutí podkladů objednatelem a jeho součinnosti při provádění díla dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo. Shora uvedená lhůta realizace díla se tak prodlouží o příslušný časový úsek, po který byl objednatel v prodloužení.
5. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo převzít též v navrženém dřívějším termínu.
6. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě, kdy kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě.

7. Pokud zhotovitel přeruší / pozastaví práce na předmětu díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, projedná s objednatelem neprodleně důvody přerušení / pozastavení prací a dohodne se s objednatelem na termínu opětovného zahájení prací na předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, případně zhotovitel prohlásí před uplynutím sjednané doby pro opětovné zahájení prací, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na dohodnutý termín provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Místem provádění díla je město Chrastava, ulice Sedmidomská, Bílokostelecká a Polní.

V. Cena díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): **6.906.903,49 Kč**

21% sazba DPH: **1.450.449,73 Kč**

celková cena včetně DPH: **8.357.353,22 Kč.**

2. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce, dodávky a služby obsažené v položkovém rozpočtu a projektové dokumentaci. Zhotovitel ručí za úplnost, věcnou a obsahovou správnost sestaveného položkového rozpočtu. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění díla vymezeného v této smlouvě.
3. Na sjednanou cenu, případně její změny, nebude mít žádný vliv inflace, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, jakož i další obdobné skutečnosti. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
4. Celková cena díla zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, nákladů na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla apod.
5. Smluvní strany si pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že ustanovení § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí.
6. Veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které si objednatel dodatečně písemně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
7. Pro platnost změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině.
8. Jakékoliv změny díla provedené zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele vyjádřeného podpisem dodatku smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto článku smlouvy, nezakládají jakýkoli nárok zhotovitele na úhradu provedených změn díla.

9. Při případné změně závazku z této smlouvy bude postupováno v souladu s ustanoveními § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla ocenit podle cen použitých v položkovém rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě (změnových listů). Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zhotovitel se zavazuje na takovou změnu plnění přistoupit.
10. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena objednatelem odsouhlasených případných víceprací bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných stavebních pracích, dodávek a služeb uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud nebude možno pro ocenění prací použít uvedený postup, bude cena prací stanovena maximálně ve výši podle ceníků ÚRS, ÚRS-PORINGS nebo jiných obecně akceptovaných databází jednotkových cen stavebních prací a materiálů platných v době přípravy příslušného dodatku smlouvy.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc, na základě objednatelem potvrzeného soupisu skutečně provedených prací, který zhotovitel objednateli předloží a tento jej odsouhlasí nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. V případě, kdy nebudou zhotovitelem v určitém měsíci plnění smlouvy provedeny žádné stavební práce a související dodávky či služby dle položkového rozpočtu, nebude za tento měsíc zhotovitel objednateli předkládat soupis skutečně provedených prací a ani fakturu.
2. Jednotlivé faktury budou zhotovitelem vystavovány v souladu s položkovým rozpočtem a harmonogram prací. Splatnost jednotlivých faktur je třicet (30) kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. K ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována DPH vždy v zákonem (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného daňového plnění.
3. Zhotovitel po řádném předání celého díla objednateli vystaví konečnou fakturu za dílo. Konečná faktura za dílo („zádržné“) bude minimálně ve výši 10% celkové ceny za dílo a bude zhotovitelem vystavena až po řádném předání díla objednateli a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Objednatel je povinen uhradit konečnou fakturu za dílo do patnácti (15) dnů po řádném předání díla objednateli a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Tato konečná faktura je daňovým dokladem a bude obsahovat DPH a zúčtování všech finančních plnění poskytnutých zhotovitelem objednateli v průběhu smluvního vztahu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktury budou obsahovat tyto údaje:
 - údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
 - číslo faktury,
 - cenu provedených prací,
 - den vystavení a splatnosti faktury,
 - bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní symbol,
 - fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH,
 - označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace),

- v příloze objednatel potvrdí soupis provedených prací a dodávek, za které je faktura vystavena,
 - razítko a podpis zhotovitele (jednající osoby).
5. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou. Objednatel nesmí v souladu s ustanovením § 221 ZZVZ odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.
 6. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo ke své újmě odchylně od obsahu a rozsahu předmětu díla podle této smlouvy, budou objednatel uhrzeny pouze tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas.
 7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoli zhotovitelem vystavené faktury v případech, kdy zhotovitel:
 - a) přerušil práce bez rozhodnutí (souhlasu) objednatele nebo z důvodu spočívajícího na straně zhotovitele,
 - b) nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,
 - c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele či autorského dozoru projektanta práce v rozporu s projektovou dokumentací,
 - d) faktura obsahuje vadné práce, na něž byl zhotovitel upozorněn technickým dozorem objednatele nebo objednatel.V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné faktury. Po odpadnutí příslušné překážky, pro kterou byl oprávněn objednatel pozastavit úhradu vystavené faktury a po vystavení opravené faktury běží nová lhůta k úhradě.
 8. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací.
 9. Objednatel je oprávněn započíst v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou či vyplývající z této smlouvy anebo právních předpisů, na úhradu plateb ceny za dílo jakékoliv své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, včetně smluvních pokut a náhrady škod v rámci vlastní platby, neuhradí-li je zhotovitel na výzvu objednatele dobrovolně. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku, a to ani z části, proti pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná platba provedená objednatel se nepovažuje za převzetí žádné části díla objednatel ani za uznání její řádnosti.
 10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou objednatel poskytovány žádné zálohy a ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se tak pro tuto smlouvu nepoužije.
 11. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada DPH v termínu splatnosti příslušnému správci bude považována za splnění části závazku ve výši odpovídající DPH vůči zhotoviteli.

VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, předá zhotoviteli veškerá případná správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby, není-li k jejich zajištění povinen zhotovitel.
3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh zhotovitelem prováděných prací podle této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob, případně zajistí dohodu všech tří stran (mimo technický dozor objednatele).
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za úplatu potřebné zdroje energií a média v souladu s projektovou dokumentací.
5. Objednatel se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí, případně k tomu pověřit odpovědnou osobu, např. technický dozor objednatele.
6. K řízení o případných změnách díla, k předání a převzetí díla se objednatel zavazuje zajistit účast autorského dozoru projektanta nebo technického dozoru objednatele.
7. Objednatel se zavazuje, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
8. Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost potřebnou pro zhotovení díla.

VIII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány objednatelem a pokyny objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně pro výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je zejména povinen umožnit vstup na stavbu / staveniště oprávněným osobám objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu prací a dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při provádění stavby za provozu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
3. Zhotovitel si je vědom toho, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména je povinen poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady a vysvětlující informace.

IX. Dodací podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit jeho zhotovením popř. zhotovením jeho části třetí osobu. Pokud provádí dílo třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost zhotovitel, jako by dílo sám prováděl. Zhotovitel je povinen při takovém užití

třetích osob dodržet povinnosti a podmínky kladené na poddodavatele zejména příslušnými ustanoveními ZZVZ.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky příslušných právních předpisů a norem, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence díla jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie atd. Současně takové výrobky a materiály budou nové a doposud nepoužité a budou splňovat požadavky kladené příslušnými platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR na tyto výrobky a materiály.
4. Dílo bude prováděno v koordinaci s rekonstrukcemi inženýrských sítí, které jsou naplánovány v místě provádění díla. Konkrétně se jedná o rekonstrukci:
 - podzemních a nadzemních elektrických rozvodů v majetku ČEZ distribuce a.s.,
 - podzemních a nadzemních rozvodů veřejného osvětlení a místního rozhlasu v majetku veřejného zadavatele,
 - podzemního vedení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s.,
 - podzemních rozvodů plynovodu v majetku GasNet s.r.o.Rozsah prací na rekonstrukci inženýrských sítí je znázorněn v koordinační situaci stavby v projektové dokumentaci.
5. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do pěti (5) pracovních dnů po jejich předložení, jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého vzorku souhlasí.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou výsledkem jeho činnosti.
7. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení na staveniště. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad bezodkladné čištění využívaných komunikací. V případě škod, které vzniknou zanedbáním této povinnosti zhotovitelem, je zhotovitel povinen k jejich úhradě.
8. V průběhu prací prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí), který bude vybaven pravomocemi řešit v průběhu provádění díla případně vzniklé problémy a požadavky objednatele.
9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech osob provádějících stavbu z těchto předpisů.
10. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Povinnost vést stavební deník

končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky díla. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se předmětu díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace a další údaje nutné pro posouzení provedených stavebních prací.

11. Stavební deník musí být veden zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce a méněpráce dle požadavků objednatele nebo autorského dozoru projektanta, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést denní záznamy ve stavebním deníku čitelně a musí je podepisovat příslušný stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
12. V případě, že je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí o tomto být druhá smluvní strana písemně vyrozuměna a tato je povinna se do tří (3) dnů od doručení výzvy do deníku písemně vyjádřit. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění prací na staveništi.
13. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům prováděných prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů vydaných k předmětu díla podle této smlouvy.
14. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatel stanovené, případně ve lhůtě přiměřené, ze stavby na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel. Tím není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací či dodávek.
15. Změny navržených výrobků, materiálů, stavebních dílců a způsob provádění díla oproti projektové dokumentaci mohou být v průběhu stavby objednatel nebo projektantem vyžádány nebo jimi musejí být odsouhlaseny.
16. Ohledně jakýchkoliv pokynů objednatele zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných objednatel zhotoviteli k provedení díla budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku s tím, že na případnou nevhodnou povahu pokynu a na případnou nevhodnou povahu předané věci či dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Dále se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 2595 Občanského zákoníku se nepoužije a zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů podle ustanovení § 2594 odst. 3 Občanského zákoníku.
17. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím (provedením). V případě, že se objednatel, ač byl řádně vyzván, nedostaví ve stanovený termín ke kontrole navrženého rozsahu dokončených prací, je zhotovitel oprávněn v těchto pracích pokračovat. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen provést toto odkrytí na náklady objednatele. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady na odkrytí i v případě, že nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací

v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí. V tomto případě není rozhodné, zda odkryté práce budou shledány jako řádně provedené či nikoliv.

18. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně tři (3) pracovní dny předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí.
19. Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech v rozsahu 1x týdně. První kontrolní den bude přitom proveden pátý (5) pracovní den po dni zahájení prací. Další kontrolní den určí objednatel po dohodě se zhotovitelem vždy na příslušném kontrolním dnu a uvedou termín do stavebního deníku. Obě smluvní strany jsou povinny se na kontrolní den dostavit, nebo k tomu pověřit příslušnou osobu v souladu s touto smlouvou nebo příslušnými právními předpisy.
20. V případě potřeby je objednatel oprávněn nařídít kontrolní den i častěji, musí však o tom písemně vyzoomět zhotovitele minimálně tři (3) pracovní dny předem.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení. Za řádně dokončené dílo se pro účely této smlouvy považuje splnění všech příslušných ustanovení smlouvy. Smluvní strany tak vylučují ustanovení § 2605 Občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, oznámit písemně objednateli datum zahájení řízení o předání a převzetí díla a sdělit, jak bude předání díla probíhat. K takovému jednání přitom zhotovitel připraví příslušné dokumenty nutné pro řádné předání a převzetí díla jakož i samotný předávací protokol. Zhotovitel bude garantovat soulad provedeného díla s projektovou dokumentací či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace díla, s ohledem především na závazné parametry jako jsou např. délky, šířky, plochy, hloubky atd.
3. Objednatel je povinen dokončené dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky převzít. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel není povinen převzít dokončené dílo s vadami. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. V zápise o předání a převzetí díla bude uvedeno:
 - a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívání,
 - b) údaje o zhotoviteli díla,
 - c) údaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,
 - d) lhůty výstavby,
 - e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací,
 - f) zhodnocení prací včetně jejich kvality,
 - g) prohlášení objednatele, že předávané dílo přijímá,
 - h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla, a nebude-li stanovena lhůta pro jejich odstranění, pak ve lhůtě přiměřené, nejpozději do deseti (10) dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - i) vyjádření účastníků řízení,
 - j) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby apod.).

5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, budou tyto drobné vady a/nebo nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí díla (tzv. výhrady). V takovém případě se zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě deseti (10) dnů od zahájení potřebných prací, přičemž práce na odstranění drobných vad a/nebo nedodělků je povinen započít zhotovitel do dvou (2) dnů od předání díla.
 6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelům tyto podklady zpracovány.
 7. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:
 - účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl,
 - účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z řízení o předání a převzetí díla,
 - účast oprávněných zástupců svých poddodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí díla nezbytná,
 - relevantní doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, zejména pak:
 - a) seznam zařízení včetně atestů, pasportů, návodů k obsluze a údržbě díla v českém jazyku, záručních listů apod.,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - c) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,
 - d) zápisy o komplexním odzkoušení zařízení a dodávek,
 - e) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti, doklady o odzkoušení technologických zařízení apod.,
 - f) kompletní stavební deník,
 - g) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),
 - h) doklady z převzetí ev. odsouhlasení od budoucího provozovatele.
- V případě, že některý z výše uvedených dokladů nebude vyhotoven či předáván objednateli ať již z jakéhokoliv důvodu, je nutné o tomto učinit v předávacím protokolu záznam.
8. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, sepíše účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo, předáno.
 9. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není dokončena.
 10. Doba potřebná na odstranění vad, závad či nedodělků, pro které nemohlo dojít k řádnému předání díla, nemá vliv na sjednaný termín dokončení a předání díla. Po odstranění vad, závad či nedodělků zhotovitel předá objednateli dílo k posouzení jako by šlo o první předání díla.
 11. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do pěti (5) dnů od předání a převzetí díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud k odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je zhotovitel do tří (3) dnů po odstranění vad díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

XI. Záruční doba - odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po celou záruční dobu.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány objednateli při předání díla.
4. Záruční doba je stanovena na **šedesát (60) měsíců** a počíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem. U záruční doby na technologická zařízení a zařizovací předměty, na které výrobce poskytuje kratší či delší záruční dobu, platí záruční doba uvedená výrobcem v záručním listě, minimálně však vždy 24 měsíců.
5. Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.
6. Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzván, vadu (vady) díla do termínu, který byl s objednatelem sjednán nebo neprojedná-li zhotovitel s objednatelem ve stanovené lhůtě termín a způsob jejich odstranění, může objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese zhotovitel. Odstraněním vady díla na náklady zhotovitele nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady díla a ani se neomezuje rozsah škod, ani nárok objednatele na smluvní pokutu. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění vady díla, nebo v případě že nebude smluvními stranami termín odstranění vad díla stanoven, sjednávají si smluvní strany lhůtu deseti (10) dnů.
7. Vady, které vzniknou či se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Ustanovení § 2629 Občanského zákoníku, pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad se proto nepoužije, jeho použití smluvní strany tímto vylučují. Oznámení zhotoviteli musí být provedeno písemně a v reklamaci musí být uveden zejména popis vady. V případě zaslání oznámení emailem se považuje oznámení za doručené dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto oznámením.
8. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování reklamovaných vad v případě havárií (vada s vlivem na zdraví či bezpečnost osob apod.) do dvaceti čtyř (24) hodin, v ostatních případech do tří (3) pracovních dnů. V případě, že zhotovitel nezahájí nezbytné práce v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a k náhradě nákladů s tímto spojených bude zavázán zhotovitel, s čímž zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas.
9. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností přístup do míst, v nichž se dílo nachází.
10. Odstranění vady díla nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani na náhradu všech škod v plné jejich výši ve prospěch objednatele. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které objednateli vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady díla.

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejich následků.
2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.
4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného objednateli.
5. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokračovat v provádění díla z důvodů spočívajících výlučně na straně zhotovitelů rekonstrukcí inženýrských sítí nebo klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla.

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla

Vlastnické právo ke zhotovenému - dokončenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání na staveniště, u služeb a prací jejich provedením v souladu se smlouvou. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze zhotovitele na objednatele nejpozději okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Ustanovení § 2599 Občanského zákoníku se neuplatní.

XIV. Nebezpečí škody, odpovědnost

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která vzniknou jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy, a to objednateli popř. i třetím osobám až do předání a převzetí díla objednatelem.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech umístěných (uložených) pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou zakresleny do projektové dokumentace (v podkladech předaných objednatelem apod.), popř. na ně objednatel zhotovitele upozornil jiným písemným způsobem.
4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, dodaném zboží, popř. na celém díle nebo na jeho částech až do dne předání a převzetí díla objednatelem.

XV. Sankce (smluvní pokuty)

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla objednateli podle čl. IV. odst. 1 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 30 % celkové ceny díla.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení, maximálně však do výše 30 % celkové ceny díla.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedent tisíc korun českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, bude objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou jednu takovou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti předložit změnu poddodavatele ke schválení objednateli podle ustanovení čl. XVI. smlouvy.
6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
7. Nebude-li zhotovitel poskytovat objednateli příslušnou součinnost pro řádné dostání podmínek stanovených v této smlouvě, je oprávněn objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvě tisíce korun českých) za každé takové porušení. Objednatel je však povinen na potřebnou součinnost zhotovitele nejprve upozornit. To neplatí pro případ povinnosti zhotovitele být přítomen na sjednaném kontrolním dnu nebo k tomu pověřit příslušnou osobu.
8. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.
9. Veškeré pokuty, penále a další obdobné platby sankční povahy, které zhotovitel uhradí v souvislosti s přípravou a realizací díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záležitostí a nelze je v žádném případě přenášet na objednatele.

XVI. Podzhotovitelé

1. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla pravdivý písemný seznam všech svých poddodavatelů.
2. Zhotovitel měl předložit v rámci své nabídky v zadávacím řízení seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a

kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle, pokud mu v době podání nabídky byli známi.

3. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část provádění díla jinému poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby odsouhlasení příslušného poddodavatele objednatel v žádném případě nevedlo k prodlení v provádění díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen.
4. Ve lhůtě pěti (5) dnů od doručení oznámení objednatel schválí objednatel navrhovaného poddodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez vážného důvodu.
5. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle předchozích bodů tohoto článku smlouvy.
6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle této smlouvy.
7. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady. Zhotovitel si je současně vědom toho, že taková změna příslušného poddodavatele je možná jen ve výjimečných případech.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zavazuje, že uhradí případnou škodu způsobenou poddodavatelem, jež vznikne objednateli.
9. Zhotovitel prohlašuje, že tato významná činnost: pokládka živičných vrstev, bude plněna pouze zhotovitelem.

XVII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla a doby záruky na dílo. Pojištění bude sjednáno na pojistnou částku min. 10.000.000,- Kč.
2. Zhotovitel je povinen, před zahájením provádění díla, kdykoliv v průběhu provádění díla nebo v průběhu trvání záruky na dílo, předložit bez odkladu objednateli na základě jeho žádosti kopii platné pojistné smlouvy.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, déle než patnáct (15) dnů od stanoveného termínu dokončení díla.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel více jak patnáct (15) dnů v prodlení s prováděním díla oproti časovému harmonogramu prací.
3. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovitel dostal do platební neschopnosti anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes písemné upozornění zhotovitele v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto smlouvou.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit podle ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
7. Objednatel může v souladu s ustanovením § 223 odst. 1 ZZVZ smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ustanoveních § 222 ZZVZ.
8. Objednatel může v souladu s ustanovením § 223 odst. 2 ZZVZ smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
 - c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

XIX. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků, jež budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li smlouva jinak. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu příslušného místu sídla objednatele.
5. Zhotovitel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvedí a neumožnit pro sebe nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního či bankovního tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen v souladu s ustanoveními § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
7. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či

nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohou smlouvy je Položkový rozpočet.

V Chrastavě, dne

objednatel
Ing. Michael Canov, starosta města

zhotovitel
[redacted]

zhotovitel
[redacted]



Oprava Bílokostelecké ulice v Chrastavě

Cena celkem bez DPH	6,906,903.49 Kč
DPH 21%	1,450,449.73 Kč
Cena celkem včetně DPH	8,357,353.22 Kč

Za STRABAG a.s.

V Liberci dne 21.1.2019

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OPRAVA BÍLOKOSTELECKÉ ULICE V CHRASTAVĚ

oceněný rozpočet stavby

Zpracoval : xxxxxxxxxxxx

Celková cena bez DPH **6,906,903.49 Kč**
Celková cena s DPH 21% **8,357,353.23 Kč**

Soupis objektů stavby :

SO	Název objektu	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
SO001	Demolice a kácení	459,792.94 Kč	556,349.45 Kč
SO101	Komunikace - ul. Sedmidomská	658,173.94 Kč	796,390.47 Kč
SO102	Komunikace - ul. Bílokostelecká	2,100,570.54 Kč	2,541,690.35 Kč
SO103,104	Komunikace - ul. Polní	2,903,405.16 Kč	3,513,120.25 Kč
SO 105	Parkoviště	407,050.36 Kč	492,530.93 Kč
SO300	Odvodnění	377,910.56 Kč	457,271.78 Kč

Stavba : **OPRAVA BÍLOKOSTELECKÉ ULICE V CHRATAVĚ**
 číslo a název SO: **SO 001 - Demolice a kácení**

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zařízení staveniště, oplocení, výstražné značení, DIO, GEODETICKÉ PRÁCE-VYTYČENÍ STAVBY 1=1	KPL	1.00	20,318.47	20,318.47 Kč
2	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí 1=1	KPL	1.00	6,385.80	6,385.80 Kč
		Všeobecné konstrukce a práce				26,704.27 Kč
		Zemní práce				
3	113722	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM Frézování krytu stávající vozovky v ul. Polní a Bílokostelecká. Předpoklad frézování je v tl. 100 mm, skutečné množství se bude upřesněno při provádění dle tloušťky vrstvy asfaltu $0,1*(680+534+1742,67+2516,5)=547,32$	M3	547.32	684.35	374,556.39 Kč
4	113163	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 3KM odstranění stávajících betonových panelů včetně podkladu, odvozu a poplatku za skládku. Předpokládaná tl. 200 mm, bude upřesněno při provádění $171*0.2=34.2$	M3	34.20	1,506.06	51,507.25 Kč
5	113732	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM Odstranění obetonování části propustku pod dlažbou a asfaltem. $7*(0.04)+11*(0.13)+0.1=1.81$	M3	1.81	604.74	1,094.58 Kč
6	111202	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM Odstranění stávající tůje v ploše parkoviště $27.5=27.5$	M2	27.50	27.25	749.38 Kč
7	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM Sejmutí ornice z ploch zeleně v předpokládané tl. 50 mm - bude upřesněno při provádění, uskladnění na deponii staveniště $186*0.05=9.30$	M3	9.30	163.84	1,523.71 Kč
		Zemní práce				429,431.31 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				
8	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM řezání asfaltového krytu pro frézování v ul. Bílokostelecká a Polní $42=42$	M	42	87.08	3,657.36 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				3,657.36 Kč
Celkem bez DPH						459,792.94 Kč
Celkem s DPH 21%						556,349.45 Kč

Stavba :

OPRAVA BÍLOKOSTELECKÉ ULICE V CHRATAVĚ

číslo a název SO:

SO 101 - Komunikace V UL. Sedmidomská

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
1	173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS dosypávky podél krajnic ze zeminy vhodné k násypu $0.2 \cdot (180+180)=72$	M3	72.00	230.48	16,594.56 Kč
2	123832	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 2KM odkop původních konstrukčních vrstev v ul. Sedmidomská $680 \cdot 0,31=210,80$	M3	210.80	443.43	93,475.04 Kč
3	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II úprava pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - viz. výkr. C.102. Včetně hutnicích zkoušek v počtu 3. $680=680$	M2	680.00	8.33	5,664.40 Kč
		Zemní práce				115,734.00 Kč
		Komunikace				
4	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční vrstvy parkoviště, chodníku, stání pro kontejnery a vozovky, štěrkokodrt' ŠDa frakce 0-63 konstrukce vozovky 1 : $680 \cdot (0,15+0,15) \cdot 1,1=224,4$ (A)	M3	224.40	920.06	206,461.46 Kč
5	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusný kryt asfaltové vozovky v ul. Polní a Bílokostelecká v tl. 40 mm $(680) \cdot 0.04 \cdot 1,03=28,016$	M3	28.016	4858.84	136,125.26 Kč
6	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S podkladní a vyrovnávací asfaltová vrstva vozovky. Předpokládaná průměrná tl. 70 mm, skutečná tl. a množství bude upřesněno při realizaci $680 \cdot 0.07 \cdot 1,03=49,028$	M3	49.028	3809.04	186,749.61 Kč
7	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 infiltrační postřík mezi stávající podkladní vrstvou vozovky a vrstvou $680=680$	M2	680	10.68	7,262.40 Kč
8	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 spojovací postřík mezi vrstvou ACP16+ a ACO 11 $680=680$	M2	680	8.59	5,841.20 Kč
		Komunikace				542,439.94 Kč
Celkem bez DPH						658,173.94 Kč
Celkem s DPH 21%						796,390.47 Kč

Stavba :

OPRAVA BÍLOKOSTELECKÉ ULICE V CHRASTAVĚ

číslo a název SO:

SO 102 - Komunikace v ul. Bílokostecká

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
		Zemní práce				
1	173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS dosypávky podél betonových obrub ze zeminy vhodné k násypu $0,2 * (275 + 19 + 16 + 78 + 64) = 90,40$	M3	90.40	230.48	20,835.39 Kč
2	121110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmутí ornice v tl. 100 mm v místě chodníku a parkovacích stání v předpokládané tl. 100 - bude upřesněno při provádění. Ornice bude ponechána na deponii stavby k opětovnému rozprostření. $(186,1 + 33,9) * 0,1 = 22$	M3	22.00	163.84	3,604.48 Kč
3	123832	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 2KM konstrukce vozovky 1 : $(534 - 183) * (0,05 + 0,15) = 70,2$ (A) konstrukce vozovky 2 : $((1742,67 - 363,59) * (0,05 + 0,15)) * 0,5 = 137,908$ (B) vjezdy - konstr. 3 : $(27,21 + 4,92) * (0,15 + 0,17) = 10,2816$ (C) parkovací plochy - konstr. 3 : $(98,3) * (0,15 + 0,17) = 31,456$ (D) chodník : $(186,1 + 9,5) * 0,15 = 29,34$ (E) celkem : $1,1 * (A + B + C + D + E) = 307,10$	M3	307.10	407.15	125,035.77 Kč
4	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ rozprostření sejmутé ornice v okolí stavby $22 = 22$	M3	22.00	225.68	4,964.96 Kč
5	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II úprava pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - viz. výkr. C.102. Včetně hutnicích zkoušek v počtu 6. $534 + (1260 + 484 + 22) + (127 + 18 + 13 + 21 + 2 + 4 + 4) + (34 + 65) = 2588$	M2	2,588.00	8.33	21,558.04 Kč
		Zemní práce				175,998.64 Kč
		Komunikace				
6	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční vrstvy parkoviště, chodníku, vjezdů a vozovek, štěrkokodrt ŠDa frakce 0-63, v ul. Bílokostecká konstrukce - polovina šířky vozovky konstrukce vozovky 1 : $(534 - 183) * (0,15 + 0,15) = 105,3$ (A) konstrukce vozovky 2 : $((1742,67 - 363,59) * (0,15 + 0,15)) * 0,5 = 206,862$ (B) vjezdy - konstr. 3 : $(27,21 + 4,92) * (0,15 + 0,17) = 10,2816$ (C) parkovací plochy - konstr. 3 : $(98,3) * (0,15 + 0,17) = 31,456$ (D) chodník : $(186,1 + 9,5) * 0,15 = 29,34$ (E) celkem : $1,1 * (A + B + C + D + E) = 421,56$	M3	421.56	920.06	387,860.49 Kč
7	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S obrusný kryt asfaltové vozovky v ul. Polní a Bílokostecká v tl. 40 mm konstrukce vozovky 1 : $(534) * (0,04) = 21,36$ (A) konstrukce vozovky 2 : $(1742,67) * (0,04) = 69,7068$ (B) celkem : $1,03 * (A + B) = 93,7988$	M3	93.80	4858.84	455,753.38 Kč
8	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S podkladní a vyrovnávací asfaltová vrstva vozovky. konstrukce vozovky 1 : $(534 - 183) * (0,07) = 24,57$ (A) konstrukce vozovky 2 : $(1742,67 - 363,59) * (0,05) = 68,954$ (B) celkem : $1,03 * (A + B) = 96,33$	M3	96.33	3809.04	366,923.76 Kč
	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ložná asfaltová vrstva vozovky. konstrukce vozovky 2 : $(1742,67 - 363,59) * (0,06) * 1,03 = 85,227$ (A)	M3	85.23	4648.54	396,181.79 Kč
9	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 infiltrační postřik mezi stávající podkladní vrstvou vozovky a vrstvou ACP 16+ konstrukce vozovky 1 : $(534 - 183) = 351$ (A) konstrukce vozovky 2 : $(1742,67 - 363,59) = 1379,08$ (B) celkem : $A + B = 1730,08$	M2	1730.08	10.68	18,477.25 Kč
10	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 spojovací postřik mezi vrstvou ACP16+ a ACO 11 konstrukce vozovky 1 : $(534) = 534$ konstrukce vozovky 2 : $(1742,67 - 363,59) + 1742,67 = 3120,41$ celkem : $A + B = 3655,75$	M2	3655.75	8.59	31,402.89 Kč

11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník 100/200/60 do lože z drčeného kameniva tl. 40 mm, chodník z beton. dlažby chodník : (186,1)	M2	186.1	430.86	80,183.05 Kč
12	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová červená reliéfní 100/200/60 do lože z drčeného kameniva tl. 40 mm - hmatné a signální pásy chodník : (9,5)	M2	9.5	592.68	5,630.46 Kč
13	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník 100/200/80 do lože z drčeného kameniva tl. 50 mm, vjezdy vjezdy : 27,2=27,2	M2	27.2	481.25	13,090.00 Kč
14	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová červená reliéfní 100/200/80 do lože z drčeného kameniva tl. 40 mm - signální pás u vjezdu 5=5	M2	5	592.68	2,963.40 Kč
15	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová karamelová (variantně pískovcová) 100/200/80 do lože z drčeného kameniva tl. 50 mm - plocha parkovacích stání 98,3=98,3	M2	98.3	498.3	48,982.89 Kč
16	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Provedení spár mezi asfaltovým krytem a obrubníky, včetně proříznutí komůrkové spáry a všech souvisejících prací 7,6+1+3,6+3,6+1+4,5+1+4,9+1+8,7+1+4,3+1+57,4+1+6,7+27+8,5=143,8	M	143.8	85.92	12,355.30 Kč
		Komunikace				1,819,804.66 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				
17	91722a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník 150/250/1000 s nášlapem 10 cm, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 7,6+4,5+8,7+57,4+(6)=84,2	M	84.2	416.07	35,033.09 Kč
18	91722d	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník přechodový pravý a levý 150-250/150/1000, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm pravá : 4 levá : 3 celkem: 7	KUS	7	562.18	3,935.26 Kč
19	91722e	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník přejezdový 150/150/1000 s nášlapem 2 cm, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 3,6+3,6+4,9+1,7+2+4,3+0,7+6,7+27+2,5+4,3+4,3+2,4+(4)=72	M	72	496.41	35,741.52 Kč
20	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník 50/150/500 zapuštěný, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 17,7+9,4+9,3+1,2+29,5+2,3+2,4+18,7+1,9+2+11,5+2+(5)=112,9	M	112.9	266.23	30,057.37 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				104,767.24 Kč
Celkem bez DPH						2,100,570.54 Kč
Celkem s DPH 21%						2,541,690.35 Kč

Stavba :

OPRAVA BÍLOKOSTELECKÉ ULICE V CHRATAVĚ

číslo a název SO:

SO 103, 104 - Komunikace v ul. Polní

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
		Zemní práce				
1	173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS dosypávky podél betonových obrub ze zeminy vhodné k násypu $0,2 \cdot (270+26+140+433)=173,80$	M3	173.80	230.48	40,057.42 Kč
2	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY sejmutí ornice v tl. 100 mm v místě chodníku a parkovacích stání v předpokládané tl. 100 - bude upřesněno při provádění. Ornice bude ponechána na deponii stavby k opětovnému rozprostření. $(110,2) \cdot 0,1=11,02$	M3	11.02	163.84	1,805.52 Kč
3	113522	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM odstranění stávajících obrubníků , skutečné množství bude upřesněno při provádění $245=245$	M	245.00	84.99	20,822.55 Kč
4	123832	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 2KM odkop původních konstrukčních vrstev v ul. Sedmidomská konstrukce vozovky 1 : $2516,5 \cdot (0,05+0,15)=503,3$ (A) vjezdy - konstr. 3 : $(5+2,22) \cdot (0,15+0,17)=2,31$ (B) chodník : $(110,2+7,2) \cdot 0,15=17,61$ (C) celkem: $1,1 \cdot (A+B+C)=523,22$	M3	523.22	407.15	213,029.02 Kč
5	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ rozprostření sejmuté ornice v okolí stavby $11,02=11,02$	M3	11.02	225.68	2,486.99 Kč
5	18120	ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II úprava pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - viz. výkr. C.102. Včetně hutnicích zkoušek v počtu 6. $2516,5+119,8=2636,30$	M2	2,636.30	8.33	21,960.38 Kč
		Zemní práce				300,161.89 Kč
		Komunikace				
6	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční vrstvy parkoviště, chodníku, stání pro kontejnery a vozovky, štěrkodrt ŠDa frakce 0-63 konstrukce vozovky 1 : $2516,5 \cdot (0,15+0,15)=754,95$ (A) vjezdy - konstr. 3 : $(5+2,22) \cdot (0,15+0,17)=2,31$ (B) chodník : $(110,2+7,2) \cdot 0,15=17,61$ (C) celkem: $1,1 \cdot (A+B+C)=852,36$	M3	852.36	920.06	784,219.99 Kč
7	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S obrusný kryt asfaltové vozovky v ul. Polní a Bílokostelecká v tl. 40 mm konstrukce vozovky 1 : $(2516,5) \cdot (0,04) \cdot 1,03=103,68$ (A)	M3	103.68	4918.36	509,934.58 Kč
8	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S podkladní a vyrovnávací asfaltová vrstva vozovky. konstrukce vozovky 1 : $(2516,5) \cdot (0,07) \cdot 1,03=181,44$ (A)	M3	181.44	3809.04	691,110.88 Kč
9	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 infiltrační postřík mezi podkladní vrstvou vozovky a vrstvou ACP 22+ konstrukce vozovky 1 : 2516,5	M2	2516.5	10.68	26,876.22 Kč
10	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 spojovací postřík mezi vrstvou ACP16+ a ACO 11 konstrukce vozovky 1 : 2516,5	M2	2516.5	8.59	21,616.74 Kč

11	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník 100/200/60 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm, chodník z beton. dlažby chodník : (110,2)	M2	110.2	430.86	47,480.77 Kč
12	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová červená reliéfní 100/200/60 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm - hmatné a signální pásy chodník : 7,2	M2	7.2	592.68	4,267.30 Kč
13	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm, vjezdy vjezdy : 5	M2	5	481.25	2,406.25 Kč
14	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová červená reliéfní 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm - signální pás u vjezdu 2,3=2,3	M2	2.3	592.68	1,363.16 Kč
15	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Provedení spár mezi asfaltovým krytem a obrubníky, včetně proříznutí komůrkové spáry a všech souvisejících prací 3,2+1+8,2+18,5+1+3,5+1+25,4+1+4+1+9,8+1+4,5+27,6+1+1+19,1+1+1+19+16,7+4,9+3+14,9+0,7+14,7+9,2+12,6+1+3,8+1+15,6+4,6+2,8+13,8+1,2+2,9+1,4+15,3+3,5+19,8+7,3+9,3+1+22,7+4,6+39,2+1+26,1+2,2+2,2+16,4+1+10,9+1+24,3+1,2+3,6+3,4+1,2+7,6+1+12,8+1+8,1+1+4,8+2,3+2,2+1+10,2+1+2,3+2,4+4,3+1+8,8+1+3,2+3,1+1+1,7+1+5,5+5+23,9+1+34,7+1+8+1+1,3+1+10,3+1,3+1,1+36,3+2,1+2,1+1+15,5+2,7+4,3+2,7+9+1+7,8+1+71,3+1+6,4+1+22,3+18,3+11,3=889,8	M	889.8	85.92	76,451.62 Kč
		Komunikace				2,165,727.50 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				
16	91722a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník 150/250/1000 s nášlapem 10 cm, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 8,2+18,5+25,4+9,8+4,9+14,7+9,2+12,6+15,6+4,6+2,8+7,3+9,3+26,1+2,2+2,2+16,4+24,3+1,2+3,6+3,4+1,2+7,6+8,1+10,2+8,8+1,7+23,9+8+10,3+1,3+1,1+36,3+2,1+15,5+2,7+2,7+9+71,3+22,3+11,3+(10)=487,7	M	487.7	446.41	217,714.16 Kč
17	91722d	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník přechodový pravý a levý 150-250/150/1000, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm pravá : 13 levá : 16 celkem 13+16=29	KUS	29	562.18	16,303.22 Kč
18	91722e	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník přejezdový 150/150/1000 s nášlapem 2 cm, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 3,2+3,5+4+27,6+4,5+1+1+19,1+1+1+19+16,7+3+14,9+0,7+3,8+13,8+1,2+2,9+1,4+15,3+3,5+19,8+1+22,7+4,6+39,2+10,9+12,8+4,8+2,3+2,2+2,3+2,4+4,3+3,2+3,1+5,5+5+34,7+1,3+2,1+4,3+7,8+6,4+18,3+10=393,1	M	393.1	496.41	195,138.77 Kč
19	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník 50/150/500 zapuštěný, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 2+6,2+21,2+2=31,4	M	31.4	266.23	8,359.62 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				437,515.77 Kč
		Celkem bez DPH				2,903,405.16 Kč

Celkem s DPH 21%

3,513,120.25 Kč

Stavba :

OPRAVA BÍLOKOSTELECKÉ ULICE V CHRATAVĚ

číslo a název SO:

SO 105 - Parkoviště

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	jednotková	celkem
		Zemní práce				
1	113322	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM Odebrání původní konstrukce v místě vozovek podél obrub v ul. Bílokostelecká a Polní 0.35*(45*0.7)=11.03	M3	11.03	638.53	7,039.79 Kč
2	12393	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III výkopek pro konstrukci parkoviště, chodníku a stání pro kontejnery, bude ponechán na stavbě a použit do násypového tělesa - skutečné množství se upřesní při provádění 15.68=15.68	M3	15.68	484.62	7,598.84 Kč
3	123932	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 2KM odvoz přebytku výkopku z konstrukce parkoviště, chodníku a stání pro kontejnery - skutečné množství se upřesní při provádění 22.95-15.68=7.27	M3	7.27	1,067.50	7,760.73 Kč
4	171106	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 103% PS vytvoření násypového tělesa stavby z výkopku pro konstrukci parkoviště - skutečné množství se upřesní při provádění 15.68=15.68	M3	15.68	134.62	2,110.84 Kč
5	173103	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS dosypávky podél betonových obrub ze zeminy vhodné k násypu 0.2*(1+1.17+1.57+3+3.79+10.3+6.77+12.4+1+10.71+2+0.4+0.4+14.58+1.25+1.57+16.88+0.4+0.4+3.75+0.8+0.37+1.57)=19.22	M3	19.22	230.48	4,428.90 Kč
6	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II úprava pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt - viz. výkr. C.102. Včetně hutnicích zkoušek v počtu 6. 21+4.3+118+87.5+3.6+35.3+43=312.70	M2	312.70	8.33	2,604.79 Kč
7	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU rozprostření sejmuté ornice v tl. 100 mm 50*0.1=5	M3	5.00	257.24	1,286.20 Kč
8	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ rozprostření sejmuté ornice v tl. 100 mm 43*0.1=4.3	M3	4.30	225.68	970.42 Kč
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM založení trávníku na plochách s rozprostřenou ornici 50+43=93	M2	93.00	11.61	1,079.73 Kč
		Zemní práce				34,880.25 Kč
		Základy				
10	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO stabilizace podloží lomovým kamenem do předpokládané hl. 0.3 m . Rozsah a tl. stabilizace bude upřesněna během stavby dle skutečné únosnosti pláň, tato položka bude použita pouze se souhlasem investora 0.3*(118+3.6+87.5+35.3)=73.32	M3	73.32	888.68	65,158.02 Kč
		Základy				65,158.02 Kč
		Komunikace				

11	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI konstrukční vrstvy parkoviště, chodníku, stání pro kontejnery a vozovky, štěrkodrt ŠDa frakce 0-63 chodník : $(21+4.3)*0.15=3,795$ (A) konstrukce parkoviště : $(118+87.5+3.6)*(0,17+0,15)=66,912$ (B) konstrukce plochy pro kontejnery : $(35.3)*(0,17+0,15)=11,296$ (C) celkem : A+B+C=82	M3	82.00	920.06	75,447.68 Kč
12	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 obrusný kryt asfaltové vozovky v ul. Polní a Bílokostelecká v tl. 40 mm $(7)*0,04=0,28$	M3	0.28	6875.19	1,925.05 Kč
13	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 infiltrační postřík mezi stávající podkladní vrstvou vozovky a vrstvou ACP 16+ a obetonováním propustku a ACO 11 u konstr. č. 4 7=50	M2	7	10.68	74.76 Kč
14	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztužná dvouosá geomříž pro vozovkové vrstvy $1*(7.8+8.8)=16.6$	M2	16.6	70.79	1,175.11 Kč
15	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník 100/200/60 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm, chodník z beton. dlažby 21=21	M2	21	361.2	7,585.20 Kč
16	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová červená reliéfní 100/200/60 do lože z drceného kameniva tl. 40 mm - hmatné a signální pásy 4.3=4.3	M2	7	523.01	3,661.07 Kč
17	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová šedá 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm - plocha pro kontejnery 35.3=35.3	M2	35.3	481.25	16,988.13 Kč
18	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová černá (antracit) 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm - střední pojízdný pás parkoviště 87.5=87.5	M2	87.5	498.3	43,601.25 Kč
19	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová karamelová (variantně pískovcová) 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm - plocha parkovacích stání 118=118	M2	118	498.3	58,799.40 Kč
20	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM dlažba obdélník betonová bílá 100/200/80 do lože z drceného kameniva tl. 50 mm - dopravní značení V10b z dlažby 3.6=3.6	M2	3.6	498.3	1,793.88 Kč
21	582625	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC dlažba obdélník betonová černá (antracit) 100/200/80 do lože z MC tl. 50 mm - střední pojízdný pás nad bet. propustkem 6.9=6.9	M2	6.9	677.08	4,671.85 Kč
22	582625	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC dlažba obdélník betonová černá (antracit) 100/200/80 do lože z MC tl. 50 mm - střední pojízdný pás nad bet. propustkem 1=1	M2	7	677.08	4,739.56 Kč

23	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Provedení spár mezi asfaltovým krytem a obrubníky, včetně všech souvisejících prací 145=145	M	145	85.92	12,458.40 Kč
		Komunikace				232,921.34 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				
24	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY dopravní značení V10f - vyhrazené stání pro invalidy 1=1	KUS	1	2026.04	2,026.04 Kč
25	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ IP 12 - 1x celkem - 1 ks	KUS	1	2902.64	2,902.64 Kč
26	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM P4 - 1 ks IP11a - 1ks	KUS	2	263.91	527.82 Kč
27	91722a	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník 150/250/1000 s nášlapem 10 cm, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 1.17+3+3.75+10.3+6.77+12.4+10.71+2+14.58+1.25+16.88+3.75+0. 37=86.93	M	86.93	446.41	38,806.42 Kč
28	91722b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník obloukový vnější 150/250/1000 poloměr 0.5 m, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 1+1=2	KUS	2	472.04	944.08 Kč
29	91722c	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník obloukový vnější 150/250/1000 poloměr 1.0 m, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 1+1+1+1+1+1=6	KUS	6	430.47	2,582.82 Kč
30	91722d	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník přechodový pravý a levý 150-250/150/1000, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 1+1=2	KUS	2	562.18	1,124.36 Kč
31	91722e	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník přejízdny 150/150/1000 s nášlapem 2 cm, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 19.57+7.98=27.55	M	27.55	496.41	13,676.10 Kč
32	91722f	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník rohový vnitřní 150/250/400-400, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 1+1+1+1=4	KS	4	2203.18	8,812.72 Kč
33	91722g	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník rohový vnější 150/250/250-250, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 1=1	KS	1	965.24	965.24 Kč
34	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ obrubník 50/150/500 zapuštěný, do bet. lože s opěrkou v tl. min. 10 cm 6.47=6.47	M	6.47	266.23	1,722.51 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				74,090.74 Kč
		Celkem bez DPH				407,050.36 Kč
		Celkem s DPH 21%				492,530.93 Kč

Stavba :

OPRAVA BÍLOKOSTELECKÉ ULICE V CHRATAVĚ

číslo a název SO:

SO 300 - Odvodnění

Poř.	Kód	Název položky	Měrná	Počet	CENA	
č.pol.	položky		jednotka	jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7.00 Kč
		Zemní práce				
1	132932	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 2KM hloubení rýhy pro uložení drenáže : (7,6+48+37+45+23+41)*0,4*0,5=40,32 (A) rýha pro přípojky kanalizace : (4,7+5,1+5,5+6,2+5,9)*0,5*0,5=6,85 (B) celkem: A+B=47,17	M3	47.17	596.53	28,138.32 Kč
		Zemní práce				28,138.32 Kč
		Základy				
2	24511	KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ Z PROST BETONU zakrytová bet. deska vel. 1.5x1 m vč. obetonování - zakrytí stáv. vpusti v oblasti parkoviště SO 105 1=1	KUS	1	5805.28	5,805.28 Kč
		Základy				5,805.28 Kč
		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	17	9892.39	168,170.63 Kč
3	89712a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ srovnatelná položka - uliční vpust' - umístěna nad stávajícím propustkem u vjezdu na parkoviště - osazení mříže vč. vybourání otvoru skrz propustek, osazení rámu do stáv. betonu a všech souvisejících prací. Vzhledem k velikosti propustku nebude osazen koš ani spodní vpust'ové díly 1=1	KUS	1	8330.47	8,330.47 Kč
4	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů stávajících šachet na novou výšku	KUS	40	1568.28	62,731.20 Kč
5	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH flexibilní děrovaná drenáž, vč. obsypu a vrstvy podkladního písku - viz. výkr. C.301 (7,6+48+37+45+23+41)=201,6	M	201.6	34.19	6,892.70 Kč
6	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky nových uličních vpustí a žlabů (7,6+48+37+45+23+41)=201,6	M	27.1	318.3	8,625.93 Kč
6	87999	PLASTOVÁ ODBOČKA DN100 odbočka pro zaústění obou větví drenáže, včetně PVC trubky DN 100 dl. 30 cm - osazena do jádrového vrtu propustku vč. obetonování 18=18	KUS	18	188.84	3,399.12 Kč
		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				258,150.05 Kč
		Ostatní konstrukce a práce				
	93551	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ liniové odvodňovací žlaby š. 100 mm včetně výtokových kusů, mříží, osazení a všech souvisejících prací 7,6+16,5=24,1	M	24.1	3337.06	80,423.15 Kč
7	900001	JÁDROVÝ VRT DN 120 DO STĚNY STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU vrt pro zaústění přípojky kanalizace 6=6	KUS	6	898.96	5,393.76 Kč

		Ostatní konstrukce a práce				85,816.91 Kč
Celkem bez DPH						377,910.56 Kč
Celkem s DPH 21%						457,271.78 Kč

POKYNY K VYPLNĚNÍ SOUPISU PRACÍ UCHAZEČI O ZAKÁZKU

Uchazeči jsou povinni vypracovat ocenění soupisu prací formou požadovanou zadávací dokumentací s respektováním příslušných cenových právních předpisů, Všeobecných ustanovení soupisu prací, Údajů a pokynů uvedených v dokumentaci stavby, Smluvních podmínek, Technologických předpisů.

Jednotkové ceny a ceny položek se vyznačují v Kč se zaokrouhlením maximálně na dvě místa za desetinou čárkou.