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Smlouva o dílo: „Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201 -4210 ve Zlíně"

S00JP012K3D1
statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních:lng. et Ing. Jiří Korec, primátor
zástupce ve věcech technických: vedoucí oddělení realizace investičních akcí
odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále Jen objednatel

SMO a.s.
se sídlem Z 02 Otrokovice
zastoupená tavenstva
zástupce ve věcech smluvních: člen představenstva
zástupce ve věcech technických; ředitel divize stavební
IČO: 42339839
DIČ: CZ42339839

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3624
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 102946921/0100

dále Jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů
následujících

číslo veřejné zakázky: .........................
číslo smlouvy objednatele: .

číslo smlouvy zhotovitele: 2019001002

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy Je realizace stavebních prací;

„Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně"

(dále Jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

3. Účel díla
Účelem díla Je rekonstrukce a modernizace bytového domu a stávajících bytových Jednotek.

S00JP012K3D1



4. Příslušná dokumentace

„projektová dokumentace").

5. Položkový rozpočet
Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb
a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr
(dále také „položkový rozpočet"),

6. Předmět plnění
Předmětem této smlouvy je výměna stoupaček vody a kanalizace a výměna ležatých rozvodů
vody v suterénu, rekonstrukce vzduchotechniky, rekonstrukce elektroinstalace ve společných
prostorách domu, celková rekonstrukce vytápění objektu a výměna vstupních dveří do bytů.
Společné prostory domu budou po rekonstrukci vymalovány. Předmětem smlouvy je dále
rekonstrukce 17 bytových jednotek (6 bytů 1+kk a 11 bytů 2+kk), která bude obsahovat výměnu
podlahovin, obkladů, dlažby, vestavných skříní, kuchyňské linky včetně trouby a sporáku, nové
rozvody ZTI, výměnu zafizovacich předmětů, nové rozvody elektroinstalace a vzduchotechniky a
opravy omítek a malby.

Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich
uvedení do předchozího stavu

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady

- zajištění dopravního značeni k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu
realizace díla a následné odstranění po předání díla

- zřízeni a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými
tabulkami a zařízeními

- náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- opatření proti znehodnoceni díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
' uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň

atd.), rovněž společné prostory domu a okolí včetně mytí oken ve společných prostotách
domu

■ řezání veškerého potrubí v bytech a komerčních prostorách domu s vyloučením úhlové
brusky (předpoklad řezání pilou)

- koordinace s nájemníky bytového domu za účelem zpřístupněni bytů (ve spolupráci
s objednatelem)

- činnosti spojené s přesunem nábytku v bytech včetně provizorního zakrytí stávajícího
vybavení a povrchů, úklid

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti

- provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení

protokolů
- předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě

a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x. pdf., 1x ,dgn ,1x dwg
- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla

(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích
na výrobky)

- zajištění odvozu a uskladněni odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování

odpadu
- předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla včetně

úklidu společné chodby bytového domu a mytí oken
- odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
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7. Součástí díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však
nezbytně k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto
v ceně díla.

8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.),
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy
objednatele ohledné způsobu prováděni díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je
zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména;
a) výzva k podání nabídek k veřejné zakázce „Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní

4201 -4210 ve Zlíně", včetně příloh (ke stažení na profilu zadavatele)
b) projektová dokumentace zhotovená

v 2/2017

c) nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací vč. výkazu výměr),
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

3. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou
dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen jej respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat.
Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN,

případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy

4. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace
a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla
v položkovém rozpočtu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace
a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními příiohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích
podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval položkový rozpočet (výkaz výměr
a soupis prací) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování
nabídky v zadávacím řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost
předané projektové dokumentace.

Článek III.

Doba a místo plnění, staveniště

1. staveniště
K předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací dojde bezodkladně po uzavření
této smlouvy, nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště. O
předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Zařízení staveniště vybuduje na své náklady zhotovitel, který si na své náklady také zajistí místa
pro skládky materiálu pro realizaci prací podle této smlouvy. Zařízení staveniště zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky
objednatele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště ve Ihůtě a za
podmínek podie čl. IX. bod 7. této smlouvy.

2. Dokončení stavebních prací

Dílo bude řádně ukončeno a předáno, bez ohledu na klimatické podmínky,
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ve Ihůtě do 13.12. 2019.
Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. IX této smlouvy.

3. Zhotovitel musí provést výměnu ústředního topení bez přerušení vytápění bytového domu 
v topnou sezónu, která trvá od 1.9 do 31.5. následujícího roku.

4. Dodržení termínu provedení zhotovitelem Je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. 
Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním 
závazku.

5. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy 
podle článku VI. bodu 2.

6. Místo plnění
Místem plnění je k.Ú. Zlín, pare. č. 6212, 5872, 6211, 6210, 5873, 6209, 6208. 6207, 5874, 6206; 
blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Čiánek IV.

Cena za dílo

1 Cena za zhotoveni díla v rozsahu celého článku I. Je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, a to ve výši:

35 158 846,30 Kč bez DPH

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí 
nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo 
dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek 
zadávací dokumentace.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle 
jednotlivých části nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení 
soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli 
do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90% celkové ceny 

díla. Nárok na uhrazeni zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech 
následujících podmínek:

a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím.osobám vzniklých v souvislostí s realizaci díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném 
daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí 
plnění.
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4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne
jeho doručení.

5. Temifnem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení pínění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat.
Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku
od data přerušeni plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platností
a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy
vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Body 5., 6. a 7. z článku XVII. této smlouvy se použijí
obdobně.

7 Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění
dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

Článek VI.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele

ředitel divize stavební, za objednatele pak zástupce ve věcech technických,
případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem
schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města
Zlína.

3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací
(„vícepráce"), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího
řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat
takové nové plněni s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota všech případných
víceprací nesmí překročit hranici stanovenou tímto zákonem.

Článek Vil.

Stavební deník a bezpečnost

1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitostí stanovené vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci") a prováděcích předpisech, splnit níže uvedené
povinnosti:
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a) zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost 
dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdrávi při práci,

b) zhotovitel je povinen poskytnout, v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištěni dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejpozději 10 dnů před zahájením 
prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohroženi života 
nebo poškozeni zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného 
dle ustanovení § 15 odst. 2 citovaného zákona a prováděcích předpisů, zejména 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla 
na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu prováděni díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečností dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí a prováděcí předpisy. 
Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a 
provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržováni povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů a dodržování předpisů 
zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které 
se osobně podílí na zhotovení stavby, ve smyslu ustanovení § 17 citovaněho zákona

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek Vlil.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistl-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době. může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený 
minimálně osobou pověřenou vedením stavby, zavazuje zúčastnit.

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované 
nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v prácí pokračovat. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit 
na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce 
nebyly řádně provedeny.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1 Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného 
díla nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němuž přizve 
osoby vykonávat funkci technického dozoru stavebníka.
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3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené 
dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s Jinými nebráni užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
a) předávací protokol
b) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě 

a ve dvou vyhotoveních v elektronické forniě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
c) stavební deník
d) certifikáty výrobků
e) záruční listy a návody k užíváni v českém jazyce
f) protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné 

doklady požadované objednatelem
g) revizní zprávy nutně ke kolaudaci
h) popř. další doklady související s provedením díla.

7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 
IX. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací 
díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno 
na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, vznikNi porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou čí rozsahem podmínkám stanoveným v této 
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobně vady (článek IX. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny 
v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek Xil.).

5. Zůstane-ii zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či 
přiměřeně době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto 
vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce 
vůči objednateli.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost



1. Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty
(nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude
zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet
předáním a převzetím díía (čiánek IX. bod 3.). Dodavatel je oprávněn poskytnout delší záruční
dobu, než je stanovena zadavatelem. Délka záruční doby nebude předmětem hodnocení
nabídek.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou
všechny součásti díla způsobilé k účelu užíváni a zachovají si vlastnosti dané projektovou
dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění
do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tyto havárie ohlásí zástupce
objednatele zhotoviteli takto:

4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli odstraněny.

5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným
poškozením. Či živelnými pohromami.

6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění předpisů následujících.

Článek XIII.

Bankovní záruka za plnění záručních podmínek

1. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel
předá objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve smyslu § 2029 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník ve 300 000 Kč, platnou po celou dobu běhu
záruční doby podle článku XII. bod 1. Z této bankovní záruky musí vyplývat, že banka vystavuje
ve prospěch objednatele záruku v souladu s § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, a neodvolatelně, bezpodmínečně a bez námitek se
zavazuje zaplatit 300 000 Kč na první písemnou žádost řádně podepsanou objednatelem a
obsahující jeho prohlášení potvrzující, že zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající z
podmínek smlouvy v záruční době (povinnosti ze záruky, zákonné či smluvní sankce, náhradu
škody apod.). Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném
s předchozí záruční listinou, v původní výší bankovní záruky, vždy nejpozdéji do 7 kalendářních
dnů od jejího úplného vyčerpání.

2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží zhotovitel objednateli v originále listiny
nejpozději v den převzetí stavby objednatelem, pokud nebude dohodnuto jinak.
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Čiánek XIV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou Jinému v souvislosti
s realizací tohoto díla a z důvodu odcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného
plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 34 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost
5 maximální spoluúčastí dodavatele 10%. Pojištěni bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt
rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů). Pojistná
smlouva musí být v platnosti po celou dobu provádění díla, pro případ porušení této povinností
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 30 000 Kč.

2. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout
v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, a to na celou dobu provádění
díla až do termínu předání a převzetí díla. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci
budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních
strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši celkové ceny za dílo dle
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této smlouvy. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele 
zhotovitele, příp. členy sdružení. Pojistná smlouva musí být v platností po celou dobu provádění 
díla, pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu 30 000 Kč.

3. V případě, že bude pojistná smlouva dle bodu 1. nebo 2. před dokončením díla dle této smlouvy 
zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu novou, 
případně nebude i přes výzvu objednatele zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě jednotlivá 
pojistná smlouva předložena, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit 
pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVII. této smlouvy).

Článek XV.

Smluvní pokuty

1. Bude-ll zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku III. o více jak 5 pracovních 
dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý,
I započatý den prodlení.

2. Bude-ii zhotovitel v prodlení s řádným dokončením a předáním díla objednateli, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý í započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným 
způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu čí nedodělek a 
každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené Ihůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
3 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, 
která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou i započatou hodinu 
prodlení.

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP, ve smyslu 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a k prováděcím 
předpisům, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 5 000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. V případě prodlení s vyklízením a vyčištěním staveniště dle čl. XVIII. bodu 2 se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění předpisů 
následujících, provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucO. V případě porušení tohoto 
závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 
zjištěný případ absence této osoby na stavbě.

8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bod 2., tzn. nedoručí dílčí 
daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce 
udělené mu finančním úřadem.

9. V případě porušení povinností uvedených v čl. Ill bod 3 se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den, kdy dochází k porušení povinností.

10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

11. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu Škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.
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^ Článek XVI.

Úrok z prodlení

1. v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě 
je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonně výši denně 
2 částky, ohledně které Je v prodlení.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem, zejména v případě:

a) prodlení s provedením díla Čeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší 
než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou,

c) že bude pojistná smlouva článku XIII. před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo 
vypovězena, nebo ukončena dohodou a zhotovitel nepředloží novou pojistnou smlouvu; 
případně nebude zhotovitelem i přes výzvu objednatele platná smlouva předložena v termínu ve 
výzvě stanoveném.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících, nebo jinými 
právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučeným 
dopisem s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání, oproti 
písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště, nejpozději však do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná 
opatření ktomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončeni činností 
zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních 
záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti 
smluvních stran jsou následující:

a)

b)
c)

d)

e)

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak,
objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 30 dnů ode dne předložení vyúčtování, 
smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
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Smlouva o dílo: „Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně"

Článek XVIII.

Jiiná ustanoveni

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy sl na své náklady 
zajistí zhotovltei.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiái nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možně, 
nahradí Škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těže stavby nesmí 
provádět dodavatei ani osoba s ním propojená.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souiadu 
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran 
nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li 
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí:

a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušeni směrnice 95/46/ES (obecně nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost 
zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou 
zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence 
pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další 
informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na vtfww.zlin.eu/Qdpr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění předpisů následujících.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv.

7. Účastníci smlouvy prohlašuji, že ujednáni obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé 

a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
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Smlouva o dílo: „Oprava hlavních technických rozvodů v BD Vodní 4201 - 4210 ve Zlíně"

pňlohy
příloha Č.1- položkový rozpočet (soupis prací, včetně výkazu výměr)

Schválení fínančních prostředků:

Doložka dle § ustanovení 41 zékona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum schválení fínanční(± prostředků: 7. 1. 2019, 48/1R/2019, RO č. 1, tabulka č. 7
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum schválení fínančních prosti^dků: 13. 12. 2018, 3/1Z/2018, schválený rozpočet
Datum schválení fínančních prosfíTedků: 7. 2. 2019, Á/2ZJ2019, RO č. 3, tabulka č. 10

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle ustanovení§ 41 zékona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum schválení zadávacího nzení: 12. 11. 2018, č.j. 42/22R/2018

Schválení uzavření smlouvy o dfío:

Doloidta dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 21. 1. 2019, č.}. 52/2R/2019

Ve Zlíně dne...... f V Otrokovicích dne.
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SOUHRNNÝ ROZPOČET - OPRAVA HLAVNÍCH TECHNICKÝCH ROZVODU

V BD VODNÍ 4201-4210 VE ZLÍNĚ

iednot. cena

bez DPH
ks celkem bez DPH

BD celkem

orofese

STAVBA

CENA ZA 1

VCHOD (STUPAČKY) 10

NN

NÁKLADY CELKOVÉ

PROJEDEN VCHOD 10

UT

VCHODOVÁ SEKCE

V2-V9 (4202-09) 8

VCHODOVÁ SEKCE

V1,V10 (4201,4210) 2

Sl ROZVODY

SUTERÉN 1

K1 KOMERČ. PROSTORY

Vl-VlO (1.NP) 1

ZTI

VSl-lx VCHODOVÁ

SEKCE(S1+2XS2) 10

RS-ROZVODY V

SUTERÉNU VSl-10) 1

VZT

JEDEN VCHOD Z

4201-4208 8

VCHOD 4209 1

VCHOD 4210 1

IBD CELKEM bez DPH

DPH 15%

CELKEM vč. DPH




