

Smlouva o výrobě dříví harvestorovou technologií v letech 2019 - 2020






Výroba dříví na OM harvestorovou technologií, Divize Plumlov, 4/2019 až 9/2019
č. 6705/2018/3/2019

ČLÁNEK I.

Smluvní strany





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **Divize Plumlov**
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Plumlov, Ing. Ladislav Pur
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/gsm: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **WINART s.r.o.**
Sídlo: Bukovická 419, 788 15 Velké Losiny
IČO: 25560662
DIČ: CZ25560662
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 20869
Zastoupený: Kamil Lichner
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Kamil Lichner
Telefon/fax: 
E-mail: 

uzavřeli tuto Smlouvu podle čl. V Rámcové dohody - „Výroba dříví harvestorovou technologií v letech 2019 - 2020“ č. 2018-3262 a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

ČLÁNEK II.

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti v rozsahu upraveném touto Smlouvou a prováděné za podmínek stanovených Rámcovou dohodou - „Výroba dříví harvestorovou technologií v letech 2019 - 2020“ č. 2018-3262 (dále jen „rámcová dohoda“).
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností dle Smlouvy musí být realizovány v souladu s rámcovou dohodou a jejími přílohami, v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou, zejména pak přílohy č. 1 Smlouvy (předmět, rozsah a cena díla) a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou i rámcovou dohodou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK III.

Místo, rozsah a čas plnění

Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatel: VLS ČR, s.p. divize Plumlov – Lesní správa Žárovice, Lesní správa Myslejovice, Lesní správa Rychtářov, odloučený LHC Slavkov, odloučený LHC Ketkovice a pozemky ve vlastnictví AHNM Brno (cílové plochy).

ČLÁNEK IV.

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 20 869 900 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK V.

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy neopravňuje Zhotovitele k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění dle přílohy č. 1 rámcové dohody (VOP-RD-H2019).

ČLÁNEK VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí rámcovou dohodou, jejíž přílohou jsou i Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RD-H2019), ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZZVZ).
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatel oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření této Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní

stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

- 7) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 8) Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 9) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem této Smlouvy seznámeny, a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu této Smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Žárovicích dne 6.3.2019

V Žárovicích dne 7.3.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ladislav Pur
ředitel divize

.....
WINART s.r.o.
Kamil Lichner

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,10/301-800	100	m3	540	54000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,11-0,19/301-800	100	m3	421	42100
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,29/301-800	200	m3	334	66800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30-0,49/301-800	1000	m3	302	302000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	1000	m3	258	258000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	100	m3	245	24500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	100	m3	240	24000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a	100	m3	470	47000

	vyvážecími traktory 0,20-0,49/300				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/300	500	m3	265	132500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/300	500	m3	255	127500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/300	1000	m3	250	250000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude				

	probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/301-800	100	m3	480	48000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	1000	m3	275	275000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	1000	m3	265	265000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	1000	m3	260	260000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/801-1100	100	m3	490	49000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/801-1100	400	m3	285	114000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/801-1100	400	m3	275	110000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty				

	v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/801-1100	500	m3	270	135000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/1100-1400	100	m3	500	50000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/1100-1400	200	m3	295	59000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/1100-1400	200	m3	285	57000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/1100-1400	200	m3	280	56000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/300	100	m3	570	57000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/300	6000	m3	470	2820000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení	6000	m3	265	1590000

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/300				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/300	5000	m3	245	1225000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/300	2000	m3	240	480000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/301-800	100	m3	580	58000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/301-800	5000	m3	480	2400000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	5000	m3	275	1375000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	5000	m3	255	1275000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	2000	m3	250	500000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o				

	očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/801-1100	100	m3	580	58000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/801-1100	2000	m3	480	960000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/801-1100	2000	m3	275	550000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m. ;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/801-1100	2000	m3	255	510000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/801-1100	1000	m3	250	250000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/1100-1400	100	m3	580	58000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/1100-1400	1000	m3	490	490000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a	1000	m3	280	280000

	vyvážecími traktory 0,50-0,69/1100-1400				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/1100-1400	1000	m3	265	265000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/1100-1400	1000	m3	260	260000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	200	m3	250	50000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	200	m3	240	48000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	200	m3	220	44000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,10/301-800	100	m3	600	60000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,11-0,19/301-800	100	m3	590	59000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén				

	těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,29/301-800	300	m3	490	147000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30-0,49/301-800	500	m3	370	185000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	500	m3	285	142500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení	400	m3	265	106000

	vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	200	m3	260	52000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 0,50-0,69	500	m3	156	78000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 0,70-0,99	1000	m3	148	148000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 1,00+	1000	m3	144	144000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019;				

	předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 0,50-0,69	500	m3	150	75000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 0,70-0,99	1000	m3	144	144000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
113051	Těžba dříví - harvestory 1,00+	1000	m3	132	132000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních i mýtních porostech. Požadována bude samostatná těžba harvesterem s výrobou sortimentů na lokalitě P (u pařezu). Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-12 m.;				
122361	Vyvážení soupravami a traktory 0,19/300	vyvážecími a vyvážecími 100	m3	228	22800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS				

	Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/300	200	m3	188	37600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/300	200	m3	106	21200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/300	200	m3	98	19600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/300	200	m3	96	19200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími	100	m3	238	23800

	traktory 0,19/301-800				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/301-800	300	m3	198	59400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	500	m3	116	58000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	500	m3	108	54000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	400	m3	105	42000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr.				

	hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 0,19/801-1100	vyvážecími a vyvážecími	100	m3	248	24800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 0,20-0,49/801-1100	vyvážecími a vyvážecími	100	m3	208	20800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 0,50-0,69/801-1100	vyvážecími a vyvážecími	200	m3	126	25200
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 0,70-0,99/801-1100	vyvážecími a vyvážecími	200	m3	118	23600
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se					

	vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/801-1100	200	m3	115	23000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300 m	1000	m3	35	35000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 301- 800 m	1000	m3	40	40000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 801- 1100 m	1000	m3	45	45000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 1100- 1400 m	1000	m3	50	50000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
011143	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - ukládání do hromad	10000	m3	17	170000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o přípravu klestu po provedené těžbě harvesterem do jednotlivých hromad pro následné vyvezení klestu vyvážecí soupravou. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Velikost hromad bude stanovena příslušnou lesní správou v závislosti na charakteru a tvaru konkrétního pracoviště.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvester do 0,19	100	m3	125	12500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvesterem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvester - 0,20-0,49	400	m3	120	48000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvesterem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvester - 0,50-0,99	500	m3	115	57500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvesterem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od				

	dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvestor - 1,00+	500	m3	110	55000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvestorem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				

