
 Smlouva o dílo

č. objednatele:  0185/2019
č. zhotovitele:  S20-014-0005
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 

Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 

Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák




       Jiří Houdek 
koordinátor BOZP pro realizaci:
 Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:

Ing. Ivanem Šotem, Vedoucím Odštěpného závodu Dopravní stavby JIH
sídlo:

Pražská 495, 370 04 České Budějovice
IČ:


48035599
DIČ: 

xxxx
bankovní spojení:
xxxx
e-mail:

xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Kr. soudu JčK v Č. Budějovicích oddíl C, vložka č.8032
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Martin Kolář, DiS
ve věcech technických:


Jan Bednář
ve věcech realizace a předání díla: 
Jan Bednář
stavbyvedoucí:
Martin Kolář, DiS
ČKAIT:1400552
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 16.1.2019.

3. Prováděcí projektová dokumentace stupeň ZDS, PDPS a výkaz výměr stavby Rekonstrukce ulice Pravdova – terminál MHD a VLD, Jindřichův Hadec, vypracovaná WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 37701 Jindřichův Hradec IČ 63906601, číslo zakázky 927, arch. č. 10/17, z 02/2018.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Rekonstrukce ulice Pravdova – terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace pro zadání a pro provedení stavby (ZDS, PDPS) zpracované WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 37701 Jindřichův Hradec IČ 63906601, číslo zakázky 927, arch. č. 10/17, z 02/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 2499, 1759/4, 1759/3, 2497/5, 2497/12, 2497/3, 2511 a 2516/2 k.ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH …………………………….. 6 654 070,96 Kč

DPH 21% ……………………………………… 1 397 354,90 Kč
Cena díla celkem vč. DPH …………………… 8 051 425,86 Kč
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. 
3. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
4. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH, a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a následně v rozsahu 5% z ceny díla jako zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek. Pozastávka, resp. její části, budou objednatelem zhotoviteli vyplaceny, pokud budou splněny sjednané podmínky v odstavci 8 tohoto článku, dále jen „pozastávka“.  
5. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.
6. Zhotovitel je povinen označit každý účetní doklad názvem díla a číslem projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006263.

7. Cenu bude objednatel hradit bezhotovostně převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, přičemž toto číslo bankovního účtu bude rovněž uvedeno i na faktuře. 

8. Smluvní strany sjednávají následující podmínky pro vyplacení pozastávky objednatelem zhotoviteli:
1.1. část pozastávky ve výši 5% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po konečném předání provedeného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímajícího řízení podepsaného objednatelem.
1.2. část pozastávky ve výši 2% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí prvých 24 měsíců záruční doby sjednané v článku X. odst. 4 této smlouvy,
1.3. část pozastávky ve výši 2% z ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí prvých 48 měsíců záruční doby sjednané v článku X. odst. 4 této smlouvy,
1.4. část pozastávky ve výši 1% ceny díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli po uplynutí celé délky záruční sjednané v článku X. odst. 4 této smlouvy,
9. Pozastávku dle odst. 8 tohoto článku je objednatel povinen vyplatit zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oprávněné výzvy zhotovitele k úhradě části pozastávky. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k úhradě pozastávky po splnění podmínek pro vyplacení dle odst. 8 tohoto článku.
10. Smluvní strany se dohodly, že pozastávka může být nahrazena bezpodmínečnou a neodvolatelnou bankovní zárukou platnou po celou dobu nahrazované pozastávky. V případě, že zhotovitel předloží objednateli bankovní záruku v odpovídající výši, je objednatel povinen do 15 dnů ode dne předložení bankovní záruky vyplatit zhotoviteli část ceny za dílo, kterou dosud s ohledem na pozastávku nevyplatil. Právo z bankovní záruky nahrazující pozastávku je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní vady v souladu s touto smlouvou a zákonem nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle této smlouvy povinen.   
11. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

12. Objednatel uvolní bankovní záruku do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby na základě písemné žádosti zhotovitele.

13. Využije-li objednatel plnění z bankovní záruky neoprávněně, je povinen zhotoviteli vydat na základě písemné výzvy zhotovitele bezodkladně prospěch jím získaný jako bezdůvodné obohacení a dále je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 3% p. a. z neprávem získané částky ode dne doručení výzvy objednateli k vrácení nároku z bezdůvodného obohacení do dne vrácení prospěchu zhotoviteli. Zároveň je objednatel povinen nahradit vzniklou škodu včetně nákladů soudního řízení.

14. Neoprávněné čerpání plnění z bankovní záruky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. 

15. Vystavení bankovní záruky za řádné dokončení díla a za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 
Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

15. 6. 2019
Dokončení prací: 
31. 8. 2019                 

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že termín zahájení provádění díla a plnění zakázky je podmíněn termínem ukončení zadávacího řízení. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že předpokládaný termín zahájení provádění díla se s ohledem na průběh zadávacího řízení může měnit. 
3. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
4. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací. 
10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku XI. odst. 6 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. 
písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b.
výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c.
prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,

d.
prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
14. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
15. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

16. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

   a. 
základové spáry (pláně)
   b. 
konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
   c. 
konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

18. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

19. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
20. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
21. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. Kontrolní dny svolává objednatel, a to na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen se řídit příslušnými právními předpisy. 
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgán finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky pro provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
Článek IX. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky dle článku IV. odst. 4 této smlouvy. Při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku. 
8. Nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění zjevných vad a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu podléhá sankci dle článku XI. odst. 3. této smlouvy.

Článek X. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli. Pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. IX. odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže v soudním řízení, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI. odst. 4. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.
Článek XI. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní zjevné vady a nedodělky zjištěné při protokolárním předání díla ve sjednaném termínu uvedeném v předávacím protokolu podle čl. IX. odst. 7, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou neodstraněnou závadu a každý den prodlení. 
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
12. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XII. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XIII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. XI. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIV. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1158/36R/2018 ze dne 19. 12. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 91/4R/2019 ze dne 6.2.2019.
V Jindřichově Hradci dne 6. 3. 2019

V Jindřichově Hradci dne 28. 2. 2019
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

      Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec                 Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
...........................................................



za zhotovitele:







      Lenka Frűhaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací                    
Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	GEOINSTAL s.r.o.
	SO 401 Veřejné osvětlení a SO 402 Terminál MHD a VLD
	12%

	
	Sídlo/místo podnikání:
	9. května č.ev. 2240, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	06127975/xxxx
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	


V Jindřichově Hradci, dne 16.1.2019

Lenka Frűhaufová                                                                  Martin Kolář, DiS  
  vedoucí odd. přípravy a kalkulací                                                         ředitel oblasti Jindřichův Hradec
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	927
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	14. 11. 2018
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	Vyplň údaj
	
	
	 

	 
	
	
	Vyplň údaj
	DIČ:
	
	Vyplň údaj
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	63906601
	
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ63906601
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 654 070,96
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	6 654 070,96
	
	
	
	
	
	1 397 354,90
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 051 425,86
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	927
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	14. 11. 2018
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 654 070,96
	8 051 425,86
	

	 
	
	02a
	
	Ostatní a vedlejší náklady - Hlavní způsobilé výdaje
	174 088,76
	210 647,40
	STA

	 
	
	02b
	
	Ostatní a vedlejší náklady - Vedlejší způsobilé výdaje
	12 663,55
	15 322,90
	STA

	 
	
	02c
	
	Ostatní a vedlejší náklady - Nezpůsobilé výdaje
	1 997,66
	2 417,17
	STA

	 
	
	101a
	
	Vozovka - Hlavní způsobilé výdaje
	3 734 904,97
	4 519 235,01
	STA

	 
	
	101b
	
	Vozovka - Vedlejší způsobilé výdaje
	1 823 613,95
	2 206 572,88
	STA

	 
	
	101c
	
	Vozovka - Nezpůsobilé výdaje
	194 857,26
	235 777,28
	STA

	 
	
	401
	 
	Veřejné osvětlení - Hlavní způsobilé výdaje
	505 980,57
	612 236,50
	

	 
	
	402
	 
	Terminá MHD a VLD - Nezpůsobilé výdaje
	205 964,24
	249 216,73
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02a - Ostatní a vedlejší náklady - Hlavní způsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	174 088,76
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	174 088,76
	
	
	21,00%
	36 558,64
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	210 647,40
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02a - Ostatní a vedlejší náklady - Hlavní způsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	174 088,76
	 

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	174 088,76
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02a - Ostatní a vedlejší náklady - Hlavní způsobilé výdaje
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	174 088,76
	

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	174 088,76
	

	 
	1
	K
	053002000
	Poplatky
	kpl
	1,000
	17 523,36
	17 523,36
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"za vytýčení inženýrský sítí pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	2
	K
	043103000w
	Zkoušky bez rozlišení
	kpl
	1,000
	1 331,78
	1 331,78
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Zkoušky materiálů zhotovitelem, pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	3
	K
	043103000w1
	Zkoušky bez rozlišení
	Kč
	20 000,000
	1,00
	20 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako celek" 20000
	
	20 000,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	043194000w
	Ostatní zkoušky
	kpl
	1,000
	1 331,78
	1 331,78
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	5
	K
	043194000w1
	Ostatní zkoušky
	Kč
	20 000,000
	1,00
	20 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	zajištění všech zkoušek konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako celek" 20000
	
	20 000,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Čerpat po odsouhlasení TDI.
	
	
	
	
	

	 
	6
	K
	034303000
	Dopravní značení na staveništi
	kpl
	1,000
	66 588,77
	66 588,77
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	dopravně inženýrské opatření
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	označení uzavírky vč. objízdných tras, vč. přeznačování v průběhu stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se pro celou stavbu jako jedn celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	7
	K
	011103000
	Geologický průzkum bez rozlišení
	kpl
	1,000
	17 523,36
	17 523,36
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	prohlídka a posouzení podloží chodníku, rýhy geotechnikem včetně návrhu opatření
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	8
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	kpl
	1,000
	20 443,92
	20 443,92
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	9
	K
	012303000
	Geodetické práce po výstavbě
	kpl
	1,000
	9 345,79
	9 345,79
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02b - Ostatní a vedlejší náklady - Vedlejší způsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	12 663,55
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	12 663,55
	
	
	21,00%
	2 659,35
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	15 322,90
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02b - Ostatní a vedlejší náklady - Vedlejší způsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	12 663,55
	 

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	12 663,55
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02b - Ostatní a vedlejší náklady - Vedlejší způsobilé výdaje
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	12 663,55
	

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	12 663,55
	

	 
	1
	K
	034203000
	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm
	kpl
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby, 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	2
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	2 663,55
	2 663,55
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se jako celek, PD ve 4 vyhotoveních" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02c - Ostatní a vedlejší náklady - Nezpůsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 997,66
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 997,66
	
	
	21,00%
	419,51
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 417,17
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02c - Ostatní a vedlejší náklady - Nezpůsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 997,66
	 

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	1 997,66
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02c - Ostatní a vedlejší náklady - Nezpůsobilé výdaje
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 997,66
	

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	1 997,66
	

	 
	1
	K
	042503000
	Plán BOZP na staveništi
	kpl
	1,000
	1 997,66
	1 997,66
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	opatření pro zajištění BOZP na staveništi
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	oplocení a ohrazení staveniště, vytýčení bezp. koridoru pro pěší a cyklisty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101a - Vozovka - Hlavní způsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	822 26 72
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ63906601
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 734 904,97
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	3 734 904,97
	
	
	21,00%
	784 330,04
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	4 519 235,01
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101a - Vozovka - Hlavní způsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 734 904,97
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 734 904,97
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	724 608,47
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	45 052,58
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	62 869,09
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	15 162,17
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 476 376,73
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	111 176,31
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	484 740,07
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	89 201,26
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	725 718,29
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101a - Vozovka - Hlavní způsobilé výdaje
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	3 734 904,97
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 734 904,97
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	724 608,47
	

	 
	1
	K
	111201101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
	m2
	8,000
	38,06
	304,48
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro odstranění keřů, dle výk. výměr" 8,0
	
	8,000
	
	
	

	 
	2
	K
	111251111
	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm
	m3
	0,200
	3 680,00
	736,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se cca 0,1 m3 na zkácený strom, dle kácení" 0,1*4
	
	0,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se cca 0,2 m3 na odstraněné keře" 0,2
	
	0,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně přepravy na deponi stavebníka do 2 km
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	112101101
	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	364,49
	1 457,96
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"kácení stromů průměru do 300mm dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	4
	K
	112201101
	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	273,07
	1 092,28
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle kácení" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	5
	K
	113106144
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby
	m2
	425,900
	44,45
	18 931,26
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce chodníku - ZD, dle výkazu výměr" 425,9
	
	425,900
	
	
	

	 
	6
	K
	113106142
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
	m2
	289,600
	44,45
	12 872,72
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce chodníku - bet. dlaždice 30x30, dle výkazu výměr" 289,6
	
	289,600
	
	
	

	 
	7
	K
	113106141
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z mozaiky
	m2
	251,500
	44,45
	11 179,18
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce chodníku - kam. mozaika, dle výkazu výměr" 251,5
	
	251,500
	
	
	

	 
	8
	K
	113106185
	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva
	m2
	11,000
	44,45
	488,95
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce vjezdu - drobné kam. kostky, dle výkazu výměr" 11,0
	
	11,000
	
	
	

	 
	9
	K
	113107330
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	16,600
	34,93
	579,84
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce vjezdu - prostý beton, dle výkazu výměr" 16,6
	
	16,600
	
	
	

	 
	10
	K
	113107321
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	27,600
	34,93
	964,07
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce vjezdu - drobné kam. kostky, dle výkazu výměr" 11,0
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce vjezdu - prostý beton, dle výkazu výměr" 16,6
	
	16,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	27,600
	
	
	

	 
	11
	K
	113107221
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	1 777,400
	34,58
	61 462,49
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce chodníku - ZD, dle výkazu výměr" 425,9
	
	425,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce chodníku - bet. dlaždice 30x30, dle výkazu výměr" 289,6
	
	289,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce chodníku - kam. mozaika, dle výkazu výměr" 251,5
	
	251,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce chodníku - AB, dle výkazu výměr" 161,9
	
	161,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstranění konstrukce vozovky AB dle výk. výměr - HZV" 648,5
	
	648,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 777,400
	
	
	

	 
	12
	K
	113107242
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	810,400
	34,14
	27 667,06
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění konstrukce vozovky AB dle výk. výměr - HZV" 648,5
	
	648,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstranění kce chodníku - AB, dle výkazu výměr" 161,9
	
	161,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně předrcení nebo rozfrézování pro použití do výměny zeminy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	810,400
	
	
	

	 
	13
	K
	113154112
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm
	m2
	12,500
	552,34
	6 904,25
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro povrch. úpravu vozovky dle výk. výměr" 12,5
	
	12,500
	
	
	

	 
	14
	K
	113154354
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	m2
	648,500
	43,04
	27 911,44
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění konstrukce vozovky dle výk. výměr - HZV" 648,5
	
	648,500
	
	
	

	 
	15
	K
	113201112
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých
	m
	342,900
	48,91
	16 771,24
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání kamenných obrubníků dle výk. výměr" 342,9
	
	342,900
	
	
	

	 
	16
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	31,900
	40,32
	1 286,21
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání betonových obrubníků dle výk. výměr" 31,9
	
	31,900
	
	
	

	 
	17
	K
	113203111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek
	m
	5,800
	49,74
	288,49
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"vytrhání řádku z drobných kam. kostek, dle výk. výměr" 5,8
	
	5,800
	
	
	

	 
	18
	K
	113204111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových
	m
	81,700
	39,50
	3 227,15
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Vytrhání záhonových obrubníků dle výk. výměr" 81,7
	
	81,700
	
	
	

	 
	19
	K
	120901121
	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného
	m3
	8,300
	768,42
	6 377,89
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Bourání rušených uličních vpustí, cca 0,3 m3/1kus, dle výk. výměr" (1+1+7)*0,3
	
	2,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Bourání základu zídky, hl. 0.8m, š. 0.5m, dl. dle výk. výměr" 0,8*0,5*14,0
	
	5,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,300
	
	
	

	 
	20
	K
	121101101
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	m3
	10,550
	68,41
	721,73
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"odhumusování tl. 0.1 m dle výk. výměr" 105,5*0,1
	
	10,550
	
	
	

	 
	21
	K
	122202203
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	623,120
	68,24
	42 521,71
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"výkop vč. výkopu pro výměnu zeminy dle výk. výměr - HZV" 623,12
	
	623,120
	
	
	

	 
	22
	K
	122202209
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	623,120
	14,03
	8 742,37
	CS ÚRS 2018 01

	 
	23
	K
	132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	46,362
	232,73
	10 789,83
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Uvažuje se pro drenáž š. 0.5m, hl. 0,6m, dl. dle výk. výměr - HZV" 0,5*0,6*154,54
	
	46,362
	
	
	

	 
	24
	K
	132201109
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	46,362
	16,38
	759,41
	CS ÚRS 2018 01

	 
	25
	K
	132301201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	64,476
	232,73
	15 005,50
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	výkop pro přípojky uličních vpustí, šířka rýhy 0,9m , hl. prům 1,8 pod plání
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"délka dle výkazu výměr" (9,2+30,6)*0,9*1,8
	
	64,476
	
	
	

	 
	26
	K
	132301209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	64,476
	17,52
	1 129,62
	CS ÚRS 2018 01

	 
	27
	K
	133301101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	20,520
	813,96
	16 702,46
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro ul. jednoduché vpusti, půdor. 1,2x1,2m, cca hl. 1.9m pod plání " 1,2*1,2*1,9*(1+1+1)
	
	8,208
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro ul. dvojité vpusti, půdor. 1,2x1,8m, cca hl. 1.9m pod plání " 1,2*1,8*1,9*(2+1)
	
	12,312
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	20,520
	
	
	

	 
	28
	K
	133301109
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	20,520
	17,52
	359,51
	CS ÚRS 2018 01

	 
	29
	K
	151101102
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
	m2
	191,160
	76,68
	14 658,15
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Pro rýhy přípojek od vpustí pod plání silniční" (9,2+30,6)*1,8*2
	
	143,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pro šachty jedoduchých uličních vpustí pod sil. plání" 1,2*1,9*4*(1+1+1+1)
	
	36,480
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pro šachty dvojitých uličních vpustí pod sil. plání" (1,2+1,8)*1,9*2*1
	
	11,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	191,160
	
	
	

	 
	30
	K
	151101112
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
	m2
	191,160
	23,31
	4 455,94
	CS ÚRS 2018 01

	 
	31
	K
	162201441
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	160,63
	642,52
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení stavebníka 2 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle kácení" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	32
	K
	162201451
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 2000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm
	kus
	4,000
	175,23
	700,92
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	na deponii dle určení stavebníka 1 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle kácení" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	33
	K
	162701101
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
	m3
	637,521
	124,98
	79 677,37
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 6 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odkopávka" 623,12
	
	623,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zemina rýh a šachet" 46,362+64,476+20,52
	
	131,358
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se zemina pro zásyp" -63,887
	
	-63,887
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se zemina pro násypy dle výk. výměr" -5,59-47,48
	
	-53,070
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	637,521
	
	
	

	 
	34
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	1 147,538
	116,82
	134 055,39
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Dle přemístění na skládku" 637,521*1,8
	
	1 147,538
	
	
	

	 
	35
	K
	162701151
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
	m3
	8,300
	136,68
	1 134,44
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Pro bet. suť z odkopávek, na skládku do 13 km" 8,3
	
	8,300
	
	
	

	 
	36
	K
	171101102
	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS
	m3
	47,480
	55,11
	2 616,62
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dodatečný násyp dle výk. výměr" 47,48
	
	47,480
	
	
	

	 
	37
	K
	171101103
	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS
	m3
	264,630
	55,21
	14 610,22
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"hutněný násyp dle výk. výměr" 5,59
	
	5,590
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výměna zeminy  dle výk. výměr - HZV" 259,04
	
	259,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	264,630
	
	
	

	 
	38
	M
	583442290
	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-125  MN Olbramovice
	t
	284,669
	352,44
	100 328,74
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"materiál pro výměnu zeminy dle uložení" 259,04*2,0
	
	518,080
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečtou se vybour. živ. vrstvy vozovky, dle odstranění" -178,288
	
	-178,288
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se 50% vybour. štěrk. vrstev vozovky, dle odstranění" -648,5*0,17*0,5
	
	-55,123
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	284,669
	
	
	

	 
	39
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	63,887
	87,89
	5 615,03
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"výkop rýh pro přípojky" 64,476
	
	64,476
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výkop šachet" 20,52
	
	20,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp vč. potrubí" -18,295
	
	-18,295
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená tělesy ul. vpustí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,3*0,3*3,14*1,9*(1+(2*2)+1+1+(2*1))
	
	-4,832
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se lože přípojek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*(9,2+30,6)*0,1
	
	-3,582
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zásyp základu bourané zídky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8*0,5*14,0
	
	5,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	63,887
	
	
	

	 
	40
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
	m3
	16,898
	317,97
	5 373,06
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	obsypání trub do výšky 0,3 m nad povrch potrubí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"DN200" (0,20+0,02+0,3)*0,9*30,6
	
	14,321
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"DN160" (0,16+0,02+0,3)*0,9*9,2
	
	3,974
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	18,295
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"DN200" -(0,11*0,11)*3,14*30,6
	
	-1,163
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"DN160" -(0,09*0,09)*3,14*9,2
	
	-0,234
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,898
	
	
	

	 
	41
	M
	583313450
	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  tříděná pískovna Bratčice
	t
	33,796
	179,91
	6 080,24
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp, cca 2,0 t/m3" 16,898*2,0
	
	33,796
	
	
	

	 
	42
	K
	181301101
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	203,000
	19,16
	3 889,48
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 203,0
	
	203,000
	
	
	

	 
	43
	M
	10371500
	substrát pro trávníky VL
	m3
	9,750
	1 142,52
	11 139,57
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"chybějící ornice dle výk. výměr" (203,0-105,5)*0,1
	
	9,750
	
	
	

	 
	44
	K
	181411131
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	203,000
	22,43
	4 553,29
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"ohumusování v rovině dle výk. výměr" 203,0
	
	203,000
	
	
	

	 
	45
	M
	005724100
	Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková
	kg
	6,090
	184,58
	1 124,09
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	dle ohumusování dle výk. výměr, cca 0,03 kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	203,0*0,03
	
	6,090
	
	
	

	 
	46
	K
	183101215
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3
	kus
	3,000
	296,73
	890,19
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"náhradní výsadba dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně likvidace přebytečné zeminy
	
	
	
	
	

	 
	47
	M
	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	m3
	0,600
	1 142,52
	685,51
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle jamek s výměnou 50% půdy" 0,4*0,5*3
	
	0,600
	
	
	

	 
	48
	K
	184102116
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm
	kus
	3,000
	550,23
	1 650,69
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"náhradní výsadba dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	49
	M
	02650405
	Javor mléč /Acer platanoides/ 250-300cm ZB
	kus
	3,000
	2 371,49
	7 114,47
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"náhradní výsadba dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	50
	K
	184215133
	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
	kus
	3,000
	150,70
	452,10
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle náhradní výsadby dle výk. výměr" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	51
	M
	052130110
	Výřezy pro stavební účely výřezy tyčové
	m3
	0,228
	4 842,28
	1 104,04
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"průměr cca 0,06m, dl. cca 3m, 3*3=9 kusů" (0,03*0,03*3,14)*3,0*9
	
	0,076
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,076*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,228
	
	
	

	 
	52
	K
	184501121
	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	3,000
	81,78
	245,34
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro výsadbu stromů, cca 1m2 na 1 kus" 3*1
	
	3,000
	
	
	

	 
	53
	K
	184911421
	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	3,000
	31,54
	94,62
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro výsadbu stromů, cca 1m2/1kus" 3*1
	
	3,000
	
	
	

	 
	54
	M
	103911000
	kůra mulčovací VL
	m3
	0,300
	1 004,67
	301,40
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle mulčování" 3*0,1
	
	0,300
	
	
	

	 
	55
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	10,750
	109,11
	1 172,93
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"trávník cca 10x po 5l na 1 m2" 203,0*10*0,005
	
	10,150
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"stromy ,cca 10 x po 20 l na 1kus" 3*10*20*0,001
	
	0,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,750
	
	
	

	 
	56
	K
	181951101
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	203,000
	6,02
	1 222,06
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro ohumusování v rovině dle výk. výměr" 203,0
	
	203,000
	
	
	

	 
	57
	K
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	1 865,150
	11,68
	21 784,95
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	dle plochy nové vozovky - HZV a chodníků dle výk. výměr
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	595,35+45,4+1208,3+16,1
	
	1 865,150
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	45 052,58
	

	 
	58
	K
	211561111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	46,362
	895,09
	41 498,16
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Uvažuje se pro drenáž š. 0.5m, hl. 0,6m, ve vozovce, HZV" 0,5*0,6*154,54
	
	46,362
	
	
	

	 
	59
	K
	212755214
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
	m
	154,540
	23,00
	3 554,42
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Pro drenáž dle výk. výměr - HZV" 154,54
	
	154,540
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	62 869,09
	

	 
	60
	K
	339921132
	Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
	m
	35,700
	686,09
	24 493,41
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 35,7
	
	35,700
	
	
	

	 
	61
	M
	59228409
	palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16X16X60 cm
	kus
	224,000
	171,32
	38 375,68
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr 35,7 m, cca 224 ks" 224,0
	
	224,000
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	15 162,17
	

	 
	62
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	3,582
	692,98
	2 482,25
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	pod přípojky dle výkazu výměr
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*(9,2+30,6)*0,1
	
	3,582
	
	
	

	 
	63
	K
	452112121
	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
	kus
	18,000
	221,96
	3 995,28
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	pro nové uliční vpusti, 2 ks/vpust
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" (1+(2*2)+1+1+(2*1))*2
	
	18,000
	
	
	

	 
	64
	M
	592238640
	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a       39 x 6 x 5
	kus
	9,000
	429,91
	3 869,19
	CS ÚRS 2018 01

	 
	65
	M
	592238210
	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18 x 66 x 10
	kus
	9,000
	535,05
	4 815,45
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	1 476 376,73
	

	 
	66
	K
	564851112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	643,830
	113,21
	72 887,99
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	tl. min 150 mm, prům 160 mm, ŠDa 0/32, ochranná vrstva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová kce vozovky dle výk. výměr - HZV" 595,35
	
	595,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová kce ostrůvku (zvýšená plocha) dle výk. výměr" 3,08
	
	3,080
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová kce přejezdu a park. stání dle výk. výměr" 45,4
	
	45,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	643,830
	
	
	

	 
	67
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	595,350
	150,28
	89 469,20
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci vozovky v tl. 200 mm ŠDa 0/32
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr - HZV" 595,35
	
	595,350
	
	
	

	 
	68
	K
	564861113
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm
	m2
	1 216,180
	160,89
	195 671,20
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	tl. min 200 mm, prům 210 mm, ŠDa 0/32, ochranná vrstva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová kce chodníků dle výk výměr" 1208,3
	
	1 208,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová kce ostrůvku ZD dle výk výměr" 7,88
	
	7,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 216,180
	
	
	

	 
	69
	K
	564871112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm
	m2
	16,100
	197,49
	3 179,59
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	doplnění ŠD pod kci dělícího ostrůvku, prům. tl. 0.26 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk výměr" 16,1
	
	16,100
	
	
	

	 
	70
	K
	565166122
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm
	m2
	595,350
	352,86
	210 075,20
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACP22+ z modifik. pojiva, tl 90 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kce vozovky dle výk. výměr" 595,35
	
	595,350
	
	
	

	 
	71
	K
	567921111
	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 120 mm
	m2
	45,400
	333,81
	15 154,97
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"nová kce přejezdu a park. stání dle výk. výměr" 45,4
	
	45,400
	
	
	

	 
	72
	K
	573231106
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
	m2
	1 190,700
	10,86
	12 931,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	PS-EP (0,20 kg/m²) pro kci vozovky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pod kryt dle výk. výměr - HZV" 595,35
	
	595,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pod ložnou vrstvu dle výk. výměr - HZV" 595,35
	
	595,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 190,700
	
	
	

	 
	73
	K
	573231108
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2
	m2
	12,500
	13,20
	165,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	PS-EP (0,50 kg/m²) pro povrch. úpravu vozovky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 12,5
	
	12,500
	
	
	

	 
	74
	K
	577134141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm
	m2
	607,850
	195,97
	119 120,36
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACO 11S z modifik. pojiva, tl 40 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kce vozovky dle výk. výměr - HZV" 595,35
	
	595,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"povrch. úprava vozovky dle výk. výměr" 12,5
	
	12,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	607,850
	
	
	

	 
	75
	K
	577155142
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
	m2
	595,350
	259,05
	154 225,42
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACL 16S z modifik. pojiva, tl 60 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kce vozovky dle výk. výměr - HZV" 595,35
	
	595,350
	
	
	

	 
	76
	K
	581124112
	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 120 mm
	m2
	3,080
	375,00
	1 155,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	pro konstrukci části ostrůvku s cementobetonovým krytem v tl. min 120 mm, krytová vrstva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová kce ostrůvku (zvýšená plocha) dle výk. výměr" 3,08
	
	3,080
	
	
	

	 
	77
	K
	596211113
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře
	m2
	1 209,580
	261,95
	316 849,48
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"plocha nového chodníku ZD dle výk. výměr" 1208,3
	
	1 208,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"plocha krytu děl. ostrůvku ZD dle výk. výměr" 7,88
	
	7,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se plocha umělé vodicí linie dle výk. výměr" -6,6
	
	-6,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 209,580
	
	
	

	 
	78
	M
	000592453080
	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní
	m2
	1 145,643
	194,43
	222 747,37
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha nového chodníku ZD dle výk. výměr" 1208,3
	
	1 208,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se plocha varovných a sign. pásů dle výk.výměr" -50,28
	
	-50,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se plocha kontrast. pásů dle výk.výměr" -27,3
	
	-27,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"plocha krytu děl. ostrůvku ZD dle výk. výměr" 7,88
	
	7,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se plocha varovných a sign. pásů ostrůvku dle výk.výměr" -4,30
	
	-4,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 1%
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 134,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1134,3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 145,643
	
	
	

	 
	79
	M
	000592452680
	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená
	m2
	28,119
	251,89
	7 082,89
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha kontrast. pásů dle výk. výměr" 27,3
	
	27,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 3%, barva červená
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	27,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	28,119
	
	
	

	 
	80
	M
	000592452670
	Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid
	m2
	56,217
	445,01
	25 017,13
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha varovných a sign. pásů v chodnících dle výk. výměr" 50,28
	
	50,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"plocha varovných a sign. pásů v ostrůvku dle výk. výměr" 4,30
	
	4,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	54,580
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 3%, barva červená
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	54,58*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	56,217
	
	
	

	 
	81
	K
	596212210
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do
	m2
	45,400
	287,50
	13 052,50
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro konstrukci chodník. přejezdu a park. stání dle výk. výměr" 45,4
	
	45,400
	
	
	

	 
	82
	M
	000592453110
	Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, přírodní
	m2
	40,840
	240,27
	9 812,63
	 

	 
	
	VV
	
	"pro konstrukci chodník. přejezdu a park. stání dle výk. výměr" 45,4
	
	45,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se plocha var. a sig. pásů dle výk. výměr" -5,75
	
	-5,750
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	39,650
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 3%
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	39,65*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	40,840
	
	
	

	 
	83
	M
	000592452675
	Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, barvená, nevid
	m2
	5,923
	485,48
	2 875,50
	 

	 
	
	VV
	
	"plocha var. a sig. pásů dle výk. výměr" 5,75
	
	5,750
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 3%, barva červená
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,923
	
	
	

	 
	84
	K
	596811220
	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2
	m2
	6,600
	253,98
	1 676,27
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"plocha umělé vodící linie" 6,60
	
	6,600
	
	
	

	 
	85
	M
	59212315
	dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm
	kus
	33,990
	94,97
	3 228,03
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Desky pro umělou vodící linii dle kladení 6.6 m2" 6,6/0,4/0,5
	
	33,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažovat dlaždice s drážkami pro umělou vodící linii
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přičteno ztratné 3%, barva přírodní
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	33*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	33,990
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	111 176,31
	

	 
	86
	K
	817314111
	Montáž betonových útesů s hrdlem  na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150
	kus
	2,000
	834,11
	1 668,22
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	uvažuje se pro vyřezání otvoru pro zaústění přípojek do stávajícího potrubí nebo šachty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vč. dodání a osazení univerzálních kolmých gumových sedel pro dodatečné přípojky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro potrubí DN 160 dle situace 2 ks" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	87
	K
	817354111
	Montáž betonových útesů s hrdlem  na potrubí betonovém a železobetonovém DN 200
	kus
	4,000
	834,11
	3 336,44
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	uvažuje se pro vyřezání otvoru pro zaústění přípojek do stávajícího potrubí nebo šachty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vč. dodání a osazení univerzálních kolmých gumových sedel pro dodatečné přípojky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro potrubí DN 200 dle situace 4ks" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	88
	K
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
	m
	9,200
	363,06
	3 340,15
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"potrubí přípojek DN160 dle výk. výměr" 9,2
	
	9,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně dodání trub i tvarovek
	
	
	
	
	

	 
	89
	K
	871355221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200
	m
	30,600
	415,79
	12 723,17
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"potrubí přípojek DN200 dle výk. výměr" 30,6
	
	30,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně dodání trub i tvarovek
	
	
	
	
	

	 
	90
	K
	895941311
	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50
	kus
	9,000
	1 331,78
	11 986,02
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Pro nové uliční vpusti dle výk. výměr" 1+(2*2)+1+1+(2*1)
	
	9,000
	
	
	

	 
	91
	M
	592238200
	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/290 K /skruž/   29 x 50 x 5
	kus
	9,000
	587,62
	5 288,58
	CS ÚRS 2018 01

	 
	92
	M
	592238220
	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/626 VD /dno/   62,6 x 49,5 x 5
	kus
	9,000
	887,85
	7 990,65
	CS ÚRS 2018 01

	 
	93
	M
	592238260
	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590 /skruž/           59 x 50 x 5
	kus
	9,000
	613,32
	5 519,88
	CS ÚRS 2018 01

	 
	94
	M
	592238240
	Prefabrikáty pro uliční vpusti betonové a železobetonové TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59 x 50 x 5
	kus
	9,000
	796,73
	7 170,57
	CS ÚRS 2018 01

	 
	95
	K
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	9,000
	166,47
	1 498,23
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Pro nové uliční vpusti s mříží dle výk. výměr" 1+(2*2)+(2*1)
	
	7,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Pro nové uliční vpusti obrubníkové dle výk. výměr" 1+1
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	 
	96
	M
	55242320
	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
	kus
	7,000
	2 137,85
	14 964,95
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"uvažovat mžíže s pantem dle výk. výměr" 1+(2*2)+(2*1)
	
	7,000
	
	
	

	 
	97
	M
	000552421390
	Obrubníková vtoková mříž zkosená litinová, B125
	ks
	2,000
	4 558,41
	9 116,82
	 

	 
	
	VV
	
	"pro obrubníkovou ul. vpust dle výk. výměr" 1+1
	
	2,000
	
	
	

	 
	98
	M
	000286618160
	Kalový koš uliční vpusti D315, L600, pozink
	ks
	9,000
	549,07
	4 941,63
	 

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 9
	
	9,000
	
	
	

	 
	99
	K
	899202211
	Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
	kus
	9,000
	273,07
	2 457,63
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro rušené vpusti dle výk. výměr" 7
	
	7,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro vpusti nahrazené novými dle výk. výměr" 1+1
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	 
	100
	K
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	5,000
	1 371,59
	6 857,95
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"revizních šachet dle výk. výměr - HZV" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kabelových šachet dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zvýšení i snížení
	
	
	
	
	

	 
	101
	K
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
	kus
	7,000
	1 199,30
	8 395,10
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"hrnců šoupat vodovodních dle výk. výměr - HZV" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"hrnců hydrantů dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"hrnců šoupat plynovodních dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zvýšení i snížení
	
	
	
	
	

	 
	102
	K
	899623161
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25
	m3
	1,200
	2 835,28
	3 402,34
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro obet. útesů, cca 0.2 m3/útes" (2+4)*0,2
	
	1,200
	
	
	

	 
	103
	K
	899643111
	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
	m2
	6,000
	86,33
	517,98
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"bednění pro obet. útesů, cca 1.0 m2/útes" (2+4)*1,0
	
	6,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	484 740,07
	

	 
	104
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	kus
	8,000
	233,65
	1 869,20
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"nové svislé DZ dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přemístěné svislé DZ dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	 
	105
	M
	404442560
	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 obdélníkové značky IP8,IP9,IP11,IP12, IP13,IS15, IJ1-15, E2,E12 500x700 mm FeZn
	kus
	1,000
	771,03
	771,03
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"IP13e - Parkoviště K+R, dle TZ" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	106
	M
	404442300
	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn  plech FeZn AL     plech Al NK, 3M   povrchová úprava reflexní fólií tř.1 čtvercové značky P2, P3, P8, IP1-7,IP10,E1,E2,E6,E9,E10,E12,IJ4 500 x 500 mm FeZn
	kus
	1,000
	677,57
	677,57
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"E1 - Počet (1x), dle TZ" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	107
	M
	40444101
	značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm
	kus
	2,000
	794,39
	1 588,78
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"C4a - Přikázaný směr objíždění vpravo (zmenšená), dle sit. stavby" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	108
	K
	914511111
	Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu
	kus
	3,000
	2 219,63
	6 658,89
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro znovuosazení info značek dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro přemístění rekl. plochy (2x sloupek)dle výk. výměr" 1*2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	 
	109
	K
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky
	kus
	8,000
	2 920,56
	23 364,48
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"nové sloupky svislých DZ dle výk. výměr" 5
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"znovuosazené a přemístěné stáv. SDZ (dle počtu sloupků 3 ks)" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,000
	
	
	

	 
	110
	M
	404452250
	Výrobky a zabezpečovací prvky pro zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350
	kus
	5,000
	578,27
	2 891,35
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 5
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pro DZ C4u uvažovat sloupky dl. 1.0 m (2 ks)
	
	
	
	
	

	 
	111
	K
	915111111
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
	m
	450,470
	44,39
	19 996,36
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"V1a - Podélná čára souvislá (0,125) dle výk. výměr" 15,0
	
	15,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"V10a - Stání podélné (0,125) dle výk. výměr" 16,25
	
	16,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"V11a - Zastávka autobudsu (0,125) dle výk. výměr" 419,22
	
	419,220
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	450,470
	
	
	

	 
	112
	K
	915121122
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
	m
	79,000
	29,21
	2 307,59
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"V2b - Podélná čára přerušovaná (1,5/1,5/0,25) dle výk. výměr" 79,0
	
	79,000
	
	
	

	 
	113
	K
	915131112
	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
	m2
	60,850
	221,96
	13 506,27
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"V7a - Přechod pro chodce dle výk. výměr" 51,85
	
	51,850
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"V11a - Nápis BUS (cca 1.5m2/ks) dle situace" 6*1,5
	
	9,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	60,850
	
	
	

	 
	114
	K
	915321115
	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro slabozraké z 6 proužků
	m
	16,000
	806,07
	12 897,12
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Vodící linie přechodu dle výk. výměr" 16,0
	
	16,000
	
	
	

	 
	115
	K
	915611111
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
	m
	545,470
	2,34
	1 276,40
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle liniového VDZ" 450,47+79,0+16,0
	
	545,470
	
	
	

	 
	116
	K
	915621111
	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
	m2
	60,850
	5,84
	355,36
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle plošného VDZ" 60,85
	
	60,850
	
	
	

	 
	117
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	38,100
	250,60
	9 547,86
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	uvažuje se pro osazení silnič. bet. obrubníků lože z betonu C20/25n XF3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 38,1
	
	38,100
	
	
	

	 
	118
	M
	59217031
	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm
	m
	37,300
	105,43
	3 932,54
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle osazení" 38,1
	
	38,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se oblouk. obrubník dle výk. výměr" -0,8
	
	-0,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	37,300
	
	
	

	 
	119
	M
	59217035
	obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm
	m
	0,800
	380,29
	304,23
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"oblouk. obrubník dle výk. výměr" 0,8
	
	0,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	poloměr v líci 0,5 m
	
	
	
	
	

	 
	120
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
	m
	105,200
	194,58
	20 469,82
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	uvažuje se pro osazení park. bet. obrubníků lože z betonu C20/25n XF3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 105,2
	
	105,200
	
	
	

	 
	121
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm
	m
	105,200
	84,65
	8 905,18
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 105,2
	
	105,200
	
	
	

	 
	122
	K
	916241113
	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky
	m
	364,700
	301,02
	109 781,99
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	osazení kamenných obrubníků do lože z betonu C20/25n XF3
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obrubníky OP4 se nakoupí nové
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	obrubníky OP3 se nakoupí nové obloukové, přímé se použijí vyzískané
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"obrubníky OP4 dle výk. výměr" 21,3
	
	21,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"obrubníky OP3 dle výk. výměr" 343,4
	
	343,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	364,700
	
	
	

	 
	123
	M
	58380003
	obrubník kamenný přímý, žula, 30x20
	m
	3,300
	1 818,54
	6 001,18
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"obrubníky OP4 dle osazení" 21,3
	
	21,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečtou se nové obloukové dle výk. výměr" -15,8-2,2
	
	-18,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	barva dle st. kamenných obrub
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,300
	
	
	

	 
	124
	M
	58380412
	obrubník kamenný obloukový , žula, r=0,5÷1 m 30x20
	m
	2,200
	3 738,32
	8 224,30
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"OP4 obloukové dle výk.výměr R 0,5m" 2,2
	
	2,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	barva dle st. kamenných obrub
	
	
	
	
	

	 
	125
	M
	58380442
	obrubník kamenný obloukový , žula, r=5÷10 m 30x20
	m
	15,800
	2 382,73
	37 647,13
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"OP4 obloukové dle výk.výměr R 8,0m" 15,8
	
	15,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	barva dle st. kamenných obrub
	
	
	
	
	

	 
	126
	M
	583804440
	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) obloukové r = 5 až 10 m OP 3  25 x 20
	m
	20,200
	1 909,42
	38 570,28
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"OP3 obloukové dle výk.výměr R 6,0m" 11,5
	
	11,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"OP3 obloukové dle výk.výměr R 8,0m" 20,2
	
	20,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	barva dle st. kamenných obrub
	
	
	
	
	

	 
	127
	K
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	21,700
	35,05
	760,59
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle řezání - HZV" 21,7
	
	21,700
	
	
	

	 
	128
	K
	919121213
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	21,700
	44,39
	963,26
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle řezání - HZV" 21,7
	
	21,700
	
	
	

	 
	129
	K
	919726201
	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m
	m2
	767,528
	33,56
	25 758,24
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	separační geotextilie na parapláň včetně boků výměny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle plochy vozovky - HZV" 595,35
	
	595,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přičte se plocha ostrůvku" 16,1
	
	16,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"boky v místech žeber drenáží (HZV)" (0,6+0,1)*154,54
	
	108,178
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"boky ostatní (HZV 40%)" (434,4-194,9)*0,5*0,4
	
	47,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	767,528
	
	
	

	 
	130
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	21,700
	70,15
	1 522,26
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"řezání asf. krytu dle výk. výměr - HZV" 21,7
	
	21,700
	
	
	

	 
	131
	K
	919735122
	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm
	m
	4,500
	136,99
	616,46
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"řezání bet. krytu dle výk. výměr" 4,5
	
	4,500
	
	
	

	 
	132
	K
	935932511
	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení E 600 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z litiny
	m
	28,000
	3 708,22
	103 830,16
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	uvažovat žlab z polimerbetonu monoblokové konstrukce PD100V, pro zatížení F
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr, dle výkresů detailů" 28,0
	
	28,000
	
	
	

	 
	133
	K
	962033121
	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3
	m3
	1,680
	1 606,31
	2 698,60
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	bourání podezdívky z bet. plotových tvárnic vč. krycích desek nad zemí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"prům v. 0.6m, š. 0.2m, dl. dle výk. výměr" 0,6*0,2*14,0
	
	1,680
	
	
	

	 
	134
	K
	966006132
	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
	kus
	58,000
	273,36
	15 854,88
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"přemisťované DZ vč. st. sloupků (3 ks)" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"rušené sloupky dle výk. výměr" 6,0
	
	6,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro odtranění označníků AZ (2ks/označník) dle výk. výměr" 6*2
	
	12,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro znovuosazení info značek dle výk. výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro přemístění rekl. plochy (2x sloupek)dle výk. výměr" 1*2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro odstranění sloupků s řetězy dle výk. výměr" 34,0
	
	34,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	58,000
	
	
	

	 
	135
	K
	966006211
	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
	kus
	9,000
	73,98
	665,82
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"rušené DZ dle výk. výměr" 5
	
	5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"přemisťované DZ na nový sloupek dle výk. výměr" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	 
	136
	K
	966007111
	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním  značeného barvou čáry šířky do 125 mm
	m
	16,250
	29,33
	476,61
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 16,25
	
	16,250
	
	
	

	 
	137
	K
	979071122
	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cement
	m2
	0,580
	83,24
	48,28
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	očištění kostek z vybour. řádků
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 5,8*0,1
	
	0,580
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	89 201,26
	

	 
	138
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	419,032
	35,05
	14 687,07
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 6 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené 100 mm" 4,692+(302,158-(648,5*0,17*0,5))
	
	251,728
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka 2 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vyfrézovaný materiál" 1,288+166,016
	
	167,304
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	419,032
	
	
	

	 
	139
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	1 425,942
	7,90
	11 264,94
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 6 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené 100 mm" (4,692+(302,158-(648,5*0,17*0,5)))*(6-1)
	
	1 258,638
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka 2 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vyfrézovaný materiál" (1,288+166,016)*(2-1)
	
	167,304
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 425,942
	
	
	

	 
	140
	K
	997221561
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	285,213
	35,05
	9 996,72
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 6 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Rozebraná bet. dlažba" 110,734+73,848
	
	184,582
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Rozebraný podklad z betonu" 3,984
	
	3,984
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bet. suť z odkopávek" 8,3*2,2
	
	18,260
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bet. suť z podezdívky" 3,528
	
	3,528
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka 2 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vybourané drob. kostky" 3,52
	
	3,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vybourané drob. kostky (řádek)" 0,667
	
	0,667
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vybouraná mozaika" 70,672
	
	70,672
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	285,213
	
	
	

	 
	141
	K
	997221569
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	1 126,629
	6,80
	7 661,08
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 6 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Rozebraná bet. dlažba" (110,734+73,848)*(6-1)
	
	922,910
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Rozebraný podklad z betonu" 3,984*(6-1)
	
	19,920
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bet. suť z odkopávek" 8,3*2,2*(6-1)
	
	91,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bet. suť z podezdívky" 3,528*(6-1)
	
	17,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka 2 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vybourané drob. kostky" 3,52*(2-1)
	
	3,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vybourané drob. kostky (řádek)" 0,667*(2-1)
	
	0,667
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"vybouraná mozaika" 70,672*(2-1)
	
	70,672
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 126,629
	
	
	

	 
	142
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
	t
	24,040
	35,05
	842,60
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 6 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané obrubníky betonové" 6,54+3,268
	
	9,808
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka 2 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nepoužité vytrhané kamenné obrubníky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(342,9-343,4+11,5+20,2)*0,290
	
	9,048
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstraněné mříže rušených vpusti" 0,9
	
	0,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstraněné dopravní značky se sloupky" (6+12+34)*0,082
	
	4,264
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstraněné dopravní značky ze sloupků" 5*0,004
	
	0,020
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	24,040
	
	
	

	 
	143
	K
	997221579
	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	63,272
	10,21
	646,01
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 6 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané obrubníky betonové" (6,54+3,268)*(6-1)
	
	49,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka 2 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	nepoužité vytrhané kamenné obrubníky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	((342,9-343,4+11,5+20,2)*0,290)*(2-1)
	
	9,048
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstraněné mříže rušených vpusti" 0,9*(2-1)
	
	0,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstraněné dopravní značky se sloupky" (6+12+34)*0,082*(2-1)
	
	4,264
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Odstraněné dopravní značky ze sloupků" 5*0,004*(2-1)
	
	0,020
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	63,272
	
	
	

	 
	144
	K
	997221815
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového
	t
	220,162
	93,46
	20 576,34
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Rozebraná bet. dlažba" 110,734+73,848
	
	184,582
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Rozebraný podklad z betonu" 3,984
	
	3,984
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bet. suť z odkopávek" 8,3*2,2
	
	18,260
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bet. suť z podezdívky" 3,528
	
	3,528
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vytrhané obrubníky betonové" 6,54+3,268
	
	9,808
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	220,162
	
	
	

	 
	145
	K
	997221855
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
	t
	251,728
	93,46
	23 526,50
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené 100 mm" 4,692+(302,158-(648,5*0,17*0,5))
	
	251,728
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	725 718,29
	

	 
	146
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	827,066
	58,55
	48 424,71
	CS ÚRS 2018 01

	 
	147
	M
	000přístřešek1
	Přístřešek autobusové zastávky typový
	ks
	1,000
	143 496,52
	143 496,52
	 

	 
	
	VV
	
	zastávkový přístřešek délky 4,03 m bez bočních stěn
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výkazu výměr" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kompletní dodání včetně osazení a základu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	typ přístřešku viz. příloha Výkresy detailů
	
	
	
	
	

	 
	148
	M
	000přístřešek2
	Přístřešek autobusové zastávky typový
	ks
	3,000
	176 372,90
	529 118,70
	 

	 
	
	VV
	
	zastávkový přístřešek délky 4,845 m včetně bočních stěn
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výkazu výměr" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kompletní dodání včetně osazení a základu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	typ přístřešku viz. příloha Výkresy detailů
	
	
	
	
	

	 
	149
	M
	000přís_odstr
	Odstranění přístřešku, včetně odvozu, likvidace
	ks
	2,000
	2 339,18
	4 678,36
	 

	 
	
	VV
	
	"odstranění st. přístřešků AZ dle výk. výměr" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně odvozu na deponii stavebníka k dalšímu využití
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101b - Vozovka - Vedlejší způsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	822 26 72
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ63906601
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 823 613,95
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 823 613,95
	
	
	21,00%
	382 958,93
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 206 572,88
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101b - Vozovka - Vedlejší způsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 823 613,95
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 823 613,95
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	662 184,86
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	11 766,03
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	986 250,15
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	10 283,56
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	49 705,53
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	26 855,87
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	76 567,95
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101b - Vozovka - Vedlejší způsobilé výdaje
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 823 613,95
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 823 613,95
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	662 184,86
	

	 
	1
	K
	113107221
	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2
	m2
	1 062,500
	18,52
	19 677,50
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění konstrukce vozovky AB dle výk. výměr - VZV" 1062,5
	
	1 062,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 062,500
	
	
	

	 
	2
	K
	113107242
	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
	m2
	1 062,500
	34,14
	36 273,75
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění konstrukce vozovky AB dle výk. výměr - VZV" 1062,5
	
	1 062,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně předrcení nebo rozfrézování pro použití do výměny zeminy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 062,500
	
	
	

	 
	3
	K
	113154354
	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	m2
	1 062,500
	43,04
	45 730,00
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Odstranění konstrukce vozovky dle výk. výměr - VZV" 1062,5
	
	1 062,500
	
	
	

	 
	4
	K
	122202203
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	741,550
	68,24
	50 603,37
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"výkop vč. výkopu pro výměnu zeminy dle výk. výměr - VZV" 741,55
	
	741,550
	
	
	

	 
	5
	K
	122202209
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	741,550
	14,03
	10 403,95
	CS ÚRS 2018 01

	 
	6
	K
	132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	12,108
	232,73
	2 817,89
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Uvažuje se pro drenáž š. 0.5m, hl. 0,6m, dl. dle výk. výměr - VZV" 0,5*0,6*40,36
	
	12,108
	
	
	

	 
	7
	K
	132201109
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	12,108
	62,71
	759,29
	CS ÚRS 2018 01

	 
	8
	K
	162701101
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m
	m3
	753,658
	124,98
	94 192,18
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	vodor. přeprava přebyt. zeminy na skládku do 6 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odkopávka" 741,55
	
	741,550
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"zemina rýh" 12,108
	
	12,108
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	753,658
	
	
	

	 
	9
	K
	171201211
	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	1 356,584
	116,82
	158 476,14
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Dle přemístění na skládku" 753,658*1,8
	
	1 356,584
	
	
	

	 
	10
	K
	171101103
	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS
	m3
	443,050
	55,21
	24 460,79
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"výměna zeminy  dle výk. výměr - VZV" 443,05
	
	443,050
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	443,050
	
	
	

	 
	11
	M
	583442290
	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN EN 13043 frakce   0-125  MN Olbramovice
	t
	562,037
	350,50
	196 993,97
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"materiál pro výměnu zeminy dle uložení" 443,05*2,0
	
	886,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečtou se vybour. živ. vrstvy vozovky, dle odstranění" -233,75
	
	-233,750
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se 50% vybour. štěrk. vrstev vozovky, dle odstranění" -180,625*0,5
	
	-90,313
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	562,037
	
	
	

	 
	12
	K
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	906,280
	24,05
	21 796,03
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	dle plochy nové vozovky - VZV
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	906,28
	
	906,280
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	11 766,03
	

	 
	13
	K
	211561111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	12,108
	895,09
	10 837,75
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Uvažuje se pro drenáž š. 0.5m, hl. 0,6m, ve vozovce, VZV" 0,5*0,6*40,36
	
	12,108
	
	
	

	 
	14
	K
	212755214
	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm
	m
	40,360
	23,00
	928,28
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Pro drenáž dle výk. výměr - VZV" 40,36
	
	40,360
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	986 250,15
	

	 
	15
	K
	564851112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	906,280
	112,45
	101 911,19
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	tl. min 150 mm, prům 160 mm, ŠDa 0/32, ochranná vrstva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"nová kce vozovky dle výk. výměr - VZV" 906,28
	
	906,280
	
	
	

	 
	16
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	906,280
	149,31
	135 316,67
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Pro konstrukci vozovky v tl. 200 mm ŠDa 0/32
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr - VZV" 906,28
	
	906,280
	
	
	

	 
	17
	K
	565166122
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm
	m2
	906,280
	350,22
	317 397,38
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACP22+ z modifik. pojiva, tl 90 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kce vozovky dle výk. výměr - VZV" 906,28
	
	906,280
	
	
	

	 
	18
	K
	573231106
	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
	m2
	1 812,560
	10,86
	19 684,40
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	PS-EP (0,20 kg/m²) pro kci vozovky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pod kryt dle výk. výměr - VZV" 906,28
	
	906,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pod ložnou vrstvu dle výk. výměr - VZV" 906,28
	
	906,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 812,560
	
	
	

	 
	19
	K
	577134141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm
	m2
	906,280
	195,74
	177 395,25
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACO 11S z modifik. pojiva, tl 40 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kce vozovky dle výk. výměr - VZV" 906,28
	
	906,280
	
	
	

	 
	20
	K
	577155142
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
	m2
	906,280
	258,80
	234 545,26
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	uvažováno ACL 16S z modifik. pojiva, tl 60 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"kce vozovky dle výk. výměr - VZV" 906,28
	
	906,280
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	10 283,56
	

	 
	21
	K
	899331111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu
	kus
	4,000
	1 371,59
	5 486,36
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"revizních šachet dle výk. výměr - VZV" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zvýšení i snížení
	
	
	
	
	

	 
	22
	K
	899431111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur
	kus
	4,000
	1 199,30
	4 797,20
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"hrnců šoupat vodovodních dle výk. výměr - VZV" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zvýšení i snížení
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	49 705,53
	

	 
	23
	K
	919112213
	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	106,500
	35,05
	3 732,83
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle řezání - VZV" 106,5
	
	106,500
	
	
	

	 
	24
	K
	919121213
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm
	m
	106,500
	44,39
	4 727,54
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"dle řezání - VZV" 106,5
	
	106,500
	
	
	

	 
	25
	K
	919726201
	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m
	m2
	1 006,382
	33,56
	33 774,18
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	separační geotextilie na parapláň včetně boků výměny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle plochy vozovky - VZV" 906,28
	
	906,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"boky v místech žeber drenáží (VZV)" (0,6+0,1)*40,36
	
	28,252
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"boky ostatní (VZV 60%)" (434,4-194,9)*0,5*0,6
	
	71,850
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 006,382
	
	
	

	 
	26
	K
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	106,500
	70,15
	7 470,98
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"řezání asf. krytu dle výk. výměr - VZV" 106,5
	
	106,500
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	26 855,87
	

	 
	27
	K
	997221551
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
	t
	362,313
	35,05
	12 699,07
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 6 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené 100 mm" 180,625*0,5
	
	90,313
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka 2 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vyfrézovaný materiál" 272,0
	
	272,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	362,313
	
	
	

	 
	28
	K
	997221559
	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	723,563
	7,90
	5 716,15
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	Na skládku odpadu 6 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené 100 mm" 180,625*0,5*(6-1)
	
	451,563
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Na deponii stavebníka 2 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"Vyfrézovaný materiál" 272,0*(2-1)
	
	272,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	723,563
	
	
	

	 
	29
	K
	997221855
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva
	t
	90,313
	93,46
	8 440,65
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"Kamenivo drcené 100 mm" 180,625*0,5
	
	90,313
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	76 567,95
	

	 
	30
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	585,553
	58,55
	34 284,13
	CS ÚRS 2018 01

	 
	31
	M
	Překl.NN
	Úprava polohy kabelu NN, vč. zemních prací a chráničky
	m
	13,400
	584,11
	7 827,07
	 

	 
	
	VV
	
	stranová překládka sdělovacích kabelů, včetně zemních prací
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr - VZV" 13,4
	
	13,400
	
	
	

	 
	32
	M
	Překl
	Doplnění ochrany kabelů, bet žlábky s víky
	m
	34,700
	992,99
	34 456,75
	 

	 
	
	VV
	
	doplnění chráničky sdělovacích kabelů, včetně zemních prací
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr - VZV" 34,7
	
	34,700
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	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101c - Vozovka - Nezpůsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	822 26 72
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	63906601
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	CZ63906601
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	194 857,26
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	194 857,26
	
	
	21,00%
	40 920,02
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	235 777,28
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	101c - Vozovka - Nezpůsobilé výdaje
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	194 857,26
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	194 857,26
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	194 707,90
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	149,36
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	101c - Vozovka - Nezpůsobilé výdaje
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14. 11. 2018
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	194 857,26
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	194 857,26
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	194 707,90
	

	 
	1
	K
	914511111
	Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu
	kus
	16,000
	3 387,85
	54 205,60
	CS ÚRS 2018 01

	 
	
	VV
	
	"pro osazení označníků zastávek (2x sloupek)dle výk. výměr" 7*2
	
	14,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro osazení info. tabule (2x sloupek)dle výk. výměr" 1*2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,000
	
	
	

	 
	2
	M
	000Označník
	Označník zastávky
	kus
	7,000
	16 635,51
	116 448,57
	 

	 
	
	VV
	
	přesný typ označníku upření stavebník
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 7 ks" 7
	
	7,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažovat označník z hliníkových elox. profilů se dvěmi nohy, typ OZ3
	
	
	
	
	

	 
	3
	M
	000Mobiliář 14
	Informační tabule 1250x1500 mm
	ks
	1,000
	24 053,73
	24 053,73
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
remis
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"informační tabule s polepem (polep upřesní stavebník) 1 ks" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	tabule z hliníkových elox. profilů  s bílým PVC panelem
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	149,36
	

	 
	4
	K
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	2,551
	58,55
	149,36
	CS ÚRS 2018 01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Rekonstrukce ulice Pravdova - terminál MHD a VLD, Jindřichův Hradec
	 

	SO 401 - Veřejné osvětlení - Hlavní způsobilé výdaje
	 
	 

	SO 402 - Terminál MHD a VLD - Nezpůsobilé výdaje
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Položka
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	SO 401 - Veřejné osvětlení - Hlavní způsobilé výdaje
	 

	 
	 
	 
	 

	Elektromontáže - veřejné osvětlení
	 
	 
	391 160,37

	 
	 
	 
	 

	Zemní práce - veřejné osvětlení
	 
	 
	114 820,20

	 
	 
	 
	 

	SO 401 celkem (bez Dph)
	 
	 
	505 980,57

	 
	 
	 
	 

	SO 402 - Terminál MHD a VLD - Nezpůsobilé výdaje
	 

	 
	 
	 
	 

	Elektromontáže - terminál MHD a VLD
	 
	 
	52 127,06

	 
	 
	 
	 

	Elektromontáže - trubkovod pro optické kabely
	 
	120 181,58

	 
	 
	 
	 

	Zemní práce - terminál MHD a VLD + trubkovod
	 
	33 655,60

	 
	 
	 
	 

	SO 402 celkem (bez Dph)
	 
	 
	205 964,24


	 
	 
	Montáže
	Materiál
	Cena

	M.j.
	Mn.
	J.cena
	Cena mon.
	Množ.
	J.cena
	Cena mat.
	celkem

	 
	 
	 
	-
	 
	 
	 
	-

	m
	340
	18,70
	6 358,00
	340,0
	22,00
	7480
	13 838,00

	m
	45
	24,20
	1 089,00
	45,0
	93,50
	4207,5
	5 296,50

	m
	405
	6,60
	2 673,00
	0,0
	 
	0
	2 673,00

	m
	365
	22,00
	8 030,00
	365,0
	95,59
	34890,35
	42 920,35

	m
	20
	16,50
	330,00
	20,0
	19,69
	393,8
	723,80

	m
	20
	24,20
	484,00
	20,0
	39,05
	781
	1 265,00

	ks
	20
	198,00
	3 960,00
	0,0
	 
	0
	3 960,00

	ks
	4
	198,00
	792,00
	0,0
	 
	0
	792,00

	ks
	10
	715,00
	7 150,00
	10,0
	473,00
	4730
	11 880,00

	ks
	8
	1100,00
	8 800,00
	0,0
	 
	0
	8 800,00

	ks
	2
	1100,00
	2 200,00
	0,0
	 
	0
	2 200,00

	ks
	0
	 
	0,00
	6,0
	10 670,00
	64020
	64 020,00

	ks
	0
	 
	0,00
	2,0
	11 330,00
	22660
	22 660,00

	ks
	0
	 
	0,00
	1,0
	11 550,00
	11550
	11 550,00

	ks
	0
	 
	0,00
	1,0
	10 670,00
	10670
	10 670,00

	ks
	6
	1980,00
	11 880,00
	6,0
	6 387,70
	38326,2
	50 206,20

	ks
	6
	660,00
	3 960,00
	6,0
	1 235,30
	7411,8
	11 371,80

	ks
	2
	1980,00
	3 960,00
	2,0
	4 138,20
	8276,4
	12 236,40

	ks
	1
	1980,00
	1 980,00
	1,0
	8 510,70
	8510,7
	10 490,70

	ks
	1
	660,00
	660,00
	1,0
	4 480,30
	4480,3
	5 140,30

	ks
	1
	1980,00
	1 980,00
	1,0
	4 952,20
	4952,2
	6 932,20

	ks
	1
	660,00
	660,00
	1,0
	651,20
	651,2
	1 311,20

	ks
	10
	660,00
	6 600,00
	0,0
	 
	0
	6 600,00

	m
	130
	16,50
	2 145,00
	130,0
	12,10
	1573
	3 718,00

	m
	20
	30,80
	616,00
	20,0
	31,90
	638
	1 254,00

	m
	280
	24,20
	6 776,00
	280,0
	22,00
	6160
	12 936,00

	ks
	10
	33,00
	330,00
	10,0
	28,60
	286
	616,00

	ks
	1
	1100,00
	1 100,00
	1,0
	636,90
	636,9
	1 736,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 
	 
	84 513,00
	 
	 
	243 285,35
	327 798,35

	%
	5
	 
	 
	 
	 
	12 164,27
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	255449,62
	-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	339962,62

	%
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	20397,76

	ks
	1
	2 200,00
	2 200,00
	 
	 
	 
	2200,00

	ks
	3
	2 200,00
	6 600,00
	 
	 
	 
	6600,00

	ks
	2
	2 200,00
	4 400,00
	 
	 
	 
	4400,00

	ks
	1
	3 300,00
	3 300,00
	 
	 
	 
	3300,00

	ks
	2
	3 300,00
	6 600,00
	 
	 
	 
	6600,00

	kpl
	1
	3 300,00
	 
	 
	 
	 
	3300,00

	kpl
	1
	4 400,00
	 
	 
	 
	 
	4400,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	391160,37


	2017
	46-M      Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Př. je přirážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přirážkou 1.1 až 1.5)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	Název
	M.j.
	Př.
	Mn.
	J.cena
	Cena

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	01-0022
	Vytýčení trasy kabel.vedení  - podél silnice
	km
	1
	0,33
	880,00
	290,40

	05-0703
	Jáma pro stožár veřej.osvětlení a pro pouzdro z PVC 30cm pro zasmyčkování kabelu pro označniky, zem.3, ručně
	ks
	1
	10
	770,00
	7 700,00

	12-0013
	Zásyp jámy, ručně, vč.upěchování
	m3
	1
	5
	88,00
	440,00

	08-0013
	Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15)
	m3
	1
	5
	2750,00
	13 750,00

	 
	Pouzdrový základ pro stožár VO, roura PVC KG EM 300x1000 mm
	ks
	1
	4
	770,00
	3 080,00

	 
	Pouzdrový základ pro stožár VO, roura PVC KG EM 300x1500 mm
	ks
	1
	6
	770,00
	4 620,00

	15-0103
	Ruční výkop kabelové rýhy š.35, hl.20 cm, zem.3 , v chodníku pod niveletou pláně, v obsazené trase
	m
	1,2
	50
	49,50
	2 970,00

	15-0203
	Ruční výkop kabelové rýhy š.50, hl.20 cm, zem.3 , v chodníku pod niveletou pláně, v obsazené trase
	m
	1,2
	125
	49,50
	7 425,00

	15-0264
	Ruční výkop kabelové rýhy š.50, hl.80 cm, zem.4 - ve vozovce pod niveletou pláně
	m
	1
	60
	71,50
	4 290,00

	15-0133
	Ruční výkop kabelové rýhy š.35, hl.50 cm, zem.3 , v chodníku v obsazené trase
	m
	1,2
	55
	66,00
	4 356,00

	56-1901
	Zához rýhy strojně 
	m3
	1
	53,4
	165,00
	8 811,00

	42-1101
	Kabelové lože z písku  tl.10cm , do šíře 65 cm
	m
	1
	330
	44,00
	14 520,00

	49-0013
	Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm
	m
	1
	330
	6,60
	2 178,00

	03-0038
	Vytrhání dlažby vč. rozebrání z písk.podkladu - betonová dlažba
	m2
	1
	35
	143,00
	5 005,00

	65-0931
	Zpětné položení dlažby z beton. dlaždic
	m2
	1
	35
	275,00
	9 625,00

	03-0039
	Vytrhání dlažby vč. rozebrání z písk.podkladu - zámkové dlažba
	m2
	1
	20
	143,00
	2 860,00

	65-0932
	Zpětné položení zámkové dlažby
	m2
	1
	20
	330,00
	6 600,00

	60-0061
	Naložení a odvoz zeminy do 1 km 
	t
	1
	61,2
	77,00
	4 712,40

	60-0071
	Příplatek za odvoz za každý další i započatý km - do 10 km 
	t
	1
	612
	7,70
	4 712,40

	62-0013
	Provizorní úprava terénu, zem.č.3 
	m2
	1
	250
	27,50
	6 875,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	ZEMNÍ PRÁCE celkem
	 
	 
	 
	 
	114 820,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	2017
	M-21    Elektromontáže  -  SO 402
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	 
	 
	 
	 
	Montáže
	Materiál
	Cena

	Položka
	Název
	M.j.
	Mn.
	J.cena
	Cena mon.
	Množ.
	J.cena
	Cena mat.
	celkem

	 
	EI - terminály MHD a VLD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11-0511
	M+D  Lišta vkládacéí s víčkem LV 40
	m
	20
	55,00
	1 100,00
	20,0
	44,55
	891
	1 991,00

	11-0313
	M+D  Trubka plastová volně ložená - do 110 mm (přechody přes vozovku)
	m
	20
	33,00
	660,00
	20,0
	89,76
	1795,2
	2 455,20

	12-2211
	M+D  Kabel CYKY 3x2,5 mm2 volně uložený
	m
	250
	16,50
	4 125,00
	250,0
	19,69
	4922,5
	9 047,50

	12-3221
	M+D  Kabel CYKY 4 x 6 mm2 volně uložený
	m
	20
	22,00
	440,00
	20,0
	64,35
	1287
	1 727,00

	13-2132
	M  Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 6 mm2  se zapojením
	ks
	2
	198,00
	396,00
	0,0
	 
	0
	396,00

	32-0163
	M+D  Montáž a ddodávka jističe 3/16A/B  - do rozvadče  RH
	ks
	1
	330,00
	330,00
	1,0
	276,10
	276,1
	606,10

	HZS 
	Úprava a přepojení rozv. RH
	hod
	4
	770,00
	3 080,00
	0,0
	 
	0
	3 080,00

	21-0003
	M+D  Montáž a dodávka rozvaděče  R1
	ks
	1
	3300,00
	3 300,00
	1,0
	17 600,00
	17600
	20 900,00

	41-0041
	M+D  Uzemňovací vedení v zemi FeZn průměr 10 mm
	m
	40
	24,20
	968,00
	40,0
	35,20
	1408
	2 376,00

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	14 399,00
	 
	 
	28 179,80
	42 578,80

	 
	Materiál podružný 
	%
	5
	 
	 
	 
	 
	1 408,99
	-

	 
	Materiál celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29588,79
	-

	 
	EI - terminály MHD a VLD  -  CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43987,79

	 
	GPP  %
	%
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	2639,27

	 
	Zakreslení skutečného provedení
	kpl
	1
	3 300,00
	3 300,00
	 
	 
	 
	3300,00

	 
	Výchozí revize
	kpl
	1
	2 200,00
	2 200,00
	 
	 
	 
	2200,00

	 
	EI - terminály MHD a VLD - CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52127,06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EI - trubkovod pro optické kabely
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11-0441
	M+D  Chránička HDPE 6041,40/34mm,  vol.ložená
	m
	410
	49,50
	20 295,00
	410,0
	30,80
	12628
	32 923,00

	11-0443
	M+D  Chránička KPF 125 vol.ložená
	m
	20
	55,00
	1 100,00
	20,0
	60,50
	1210
	2 310,00

	41-0071
	Kabel CY  4 mm2 volně ložený
	m
	190
	22,00
	4 180,00
	190,0
	9,46
	1797,4
	5 977,40

	 
	M   Montáž  plastové komory - vč. zabetonování - Š1-2 -3
	ks
	3
	2200,00
	6 600,00
	0,0
	 
	0
	6 600,00

	 
	D  Dodávka plastové komory
	ks
	0
	 
	0,00
	3,0
	13 640,00
	40920
	40 920,00

	 
	D  Dodávka  víka plastové komory
	ks
	0
	 
	0,00
	3,0
	5 280,00
	15840
	15 840,00

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	32 175,00
	 
	 
	72 395,40
	104 570,40

	 
	Materiál podružný 
	%
	5
	 
	 
	 
	 
	3 619,77
	-

	 
	Materiál celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76015,17
	-

	 
	EI - terminály MHD a VLD  -  CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108190,17

	 
	GPP  %
	%
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	6491,41

	 
	Zakreslení skutečného provedení
	kpl
	1
	3 300,00
	3 300,00
	 
	 
	 
	3300,00

	 
	Výchozí revize
	kpl
	1
	2 200,00
	2 200,00
	 
	 
	 
	2200,00

	 
	EI - trubkovod pro optické kabely - CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120181,58


	2017
	46-M      Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(Př. je přirážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přirážkou 1.1 až 1.5)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	Název
	M.j.
	Př.
	Mn.
	J.cena
	Cena

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	01-0022
	Vytýčení trasy kabel.vedení  - podél silnice
	km
	1
	0,08
	880,00
	70,40

	05-0703
	Jáma pro pouzdro z PVC 30cm pro zasmyčkování kabelu pro označniky, zem.3, ručně
	ks
	1
	8
	770,00
	6 160,00

	12-0013
	Zásyp jámy, ručně, vč.upěchování
	m3
	1
	4
	88,00
	352,00

	08-0013
	Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15)
	m3
	1
	4
	2750,00
	11 000,00

	 
	Pouzdrový základ pro zasmyčkování kabelu pro označniky, roura PVC KG EM 300x500 mm
	ks
	1
	8
	605,00
	4 840,00

	15-0103
	Ruční výkop kabelové rýhy š.35, hl.20 cm, zem.3 , v chodníku pod niveletou pláně, v obsazené trase
	m
	1,2
	80
	49,50
	4 752,00

	56-1901
	Zához rýhy strojně 
	m3
	1
	5,6
	165,00
	924,00

	42-1101
	Kabelové lože z písku  tl.10cm , do šíře 65 cm
	m
	1
	80
	44,00
	3 520,00

	49-0013
	Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm
	m
	1
	80
	6,60
	528,00

	60-0061
	Naložení a odvoz zeminy do 1 km 
	t
	1
	4,8
	77,00
	369,60

	60-0071
	Příplatek za odvoz za každý další i započatý km - do 10 km 
	t
	1
	48
	7,70
	369,60

	62-0013
	Provizorní úprava terénu, zem.č.3 
	m2
	1
	28
	27,50
	770,00

	 
	 
	 
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	-

	 
	ZEMNÍ PRÁCE celkem
	 
	 
	 
	 
	33 655,60


PAGE  
2
[image: image1.jpg]MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOJ CR

FVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvo) ~ ‘)
Integrovany regionalni operacni program






[image: image1.jpg]