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Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností 
IČO:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 
Objednatel není plátcem DPH.                                            
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 
dále jen „objednatel“   
 
a   
 
Aleš Kotlán     
sídlo: xxxxxxx, 679 71 Lysice     
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném  Městským úřadem Boskovice     
mobil: xxxxxxx,  e-mail: xxxxxxx 
IČO: 68120915       
DIČ: xxxxxxx     
Zhotovitel je plátcem DPH.     
Bankovní spojení: xxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxx 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
  
 

SMLOUVU O DÍLO 
o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ 

 „HOZ Vranovská Ves, HOZ Štítary“  
 (dále jen „smlouva“) 

 
Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu 

spisová značka SPU  539373/2017 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 
Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 
 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 
s názvem „HOZ Vranovská Ves, HOZ Štítary“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě 
a v jejích přílohách (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této 
smlouvě a jejích přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení. 

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbách vodních děl „hlavních 
odvodňovacích zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ 
splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ. 

 
Čl. II 

Specifikace díla 
 

2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: odstranění sedimentů z koryta HOZ 
Vranovská Ves O1, HOZ Vranovská Ves O2 a HOZ Štítary (135) a následný odvoz a uložení 
sedimentů do zařízení způsobilého k uložení sedimentů (na základě rozborů sedimentů). V 
případě HOZ Štítary (136) a  HOZ Štítary (137) odtěžení sedimentů a uložení výkopku na  
orbou poškozené břehové hrany HOZ k využití k jejich opravám. Lokality jsou po pravidelném 
sečení, zásah do vegetace je omezen na provedení nezbytného ořezu převážně suchých 
větví k zajištění přístupu mechanizace. Práce budou provedeny na pěti objektech staveb 
vodních děl - hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v celkové délce 2,077 km, a to na 
těchto stavbách vodních děl HOZ:   
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Název HOZ ID ČHP k.ú. obec 
Kapacita 

prováděné 
údržby [km] 

Vranovská Ves 
O1 5150000153-11201000 4-14-03-

008 

Vranovská 
Ves, 

Pavlice 

Vranovská 
Ves, 

Pavlice 

0,502 

Vranovská Ves 
O2 5150000154-11201000 4-14-03-

008 
Vranovská 

Ves 
Vranovská 

Ves 
0,120 

Štítary 5150000135-11201000 4-14-03-
005 Ctidružice Ctidružice 0,980 

Štítary 5150000136-11201000 4-14-03-
005 

Ctidružice, 
Štítary na 
Moravě 

Ctidružice, 
Štítary 

0,400 

Štítary 5150000137-11201000 4-14-03-
005 

Ctidružice, 
Štítary na 
Moravě 

Ctidružice, 
Štítary 

0,075 

 
 
Okres:     Znojmo 
Kraj:     Jihomoravský 

               vymezení místa plnění:              viz přiložená přehledná situace 2x a technická zpráva 
 
 

2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:  

2.2.1 zajištění ochrany inženýrských sítí procházejících místem plnění a uvedených v předané 
technické dokumentaci 

2.2.2   zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných 
archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné 
práce dle ustanovení 9.1 této smlouvy; 

2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 
díla, včetně příjezdových komunikací; 

2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a 
nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku; 

2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující 
technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení 
díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.   

2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro 
vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními 
nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších 
dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou 
nedílnou součástí smlouvy. 

2.5 Zhotovitel ve své cenové nabídce zohlední veškeré náklady spojené s plněním předmětu 
smlouvy o dílo. Je nutné důkladně prostudovat především dokladovou část PD a zvážit 
časové a technické možnosti zhotovitele k provedení stavby vzhledem k možným omezením 
nebo náhradám spojeným se vstupy k provedení samotného díla. 
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Čl. III 
Termíny plnění a provedení díla 

 
3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: do 5 dnů od účinnosti smlouvy 

3.2 Termín zahájení prací: leden 2018 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 20. 3. 2018.  

3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho 
povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její 
následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se 
termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.  

3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle 
čl. III bodu 3.3 této smlouvy. 

3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými 
jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo 
převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), 
či bez výhrad. 

3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) stavební deník 
b) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,   
c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla. 

3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě 
budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude 
sloužit jako důkazní materiál. 

3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III 
smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.  

 
Čl. IV 

Cena za dílo 
 
4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran 

ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné 
zhotovitelem na veřejnou zakázku. V této zhotovitel určil a zahrnul s ohledem na své odborné 
znalosti a zavedenou praxi veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy o dílo 
s ohledem na časové a technické možnosti zhotovitele k provedení stavby a dále s ohledem 
na možná omezení nebo případné náhrady spojené se vstupy k provedení samotného díla. 
 

4.2 Celková cena za provedení díla činí                       497 850,00 Kč    
DPH 21 % činí                                                                         104 548,50 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                602 398,50 Kč 

 (slovy šest set dva tisíce tři sta devadesát osm korun českých padesát haléřů)  
 

4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), 
který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu 
provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  
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4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
Čl. V 

Platební podmínky 
 

5.1   Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 
dokladu (faktury). 

5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části 
a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena 
objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.   

5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu 
zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název 
díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele 
nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele. 

5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené 
pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo 
jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.  

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této 
smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta 
splatnosti. 

5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby 
peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve 
faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti. 

5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady 
vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho 
vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

5.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok 
na náhradu vzniklé škody. 
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Čl. VI 
Záruční podmínky 

 
6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům 

stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této 
smlouvě.   

 
Čl. VII 

Smluvní pokuty 
 
7.1  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy. 

7.2  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy. 

7.3  V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 

7.4 V případě podstatného porušení povinnosti dle této smlouvy ze strany zhotovitele, přísluší 
objednateli smluvní pokuta ve výši 20 000,00 Kč včetně DPH, a to za každé takové jednotlivé 
porušení. 

7.5 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil. 

7.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

  

Čl. VIII 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

 
8.1   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

8.2  V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 
prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel 
vstoupí do likvidace; 

8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu 
delší než 3 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních 

dnů v rozporu s touto smlouvou, 
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d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 
zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího 
souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,  

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné 
přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky. 

8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření 
k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele 
a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 
převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a 
převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude 
podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  Objednatel má v případě odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 

8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 
výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 
Čl. IX 

Nepodstatná změna závazku 
 

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy snížit nebo zvýšit 
druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou 
obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se pro ocenění těchto 
víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při 
zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis víceprací a 
méněprací (služby, dodávky), soupis stavebních prací, dodávek a služeb se stanoví dle 
struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude 
zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ. Veškeré práce, které 
nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či 
výměrou), který je přílohou této smlouvy, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve 
výjimečných odůvodněných případech a musí být zaznamenány ve stavebním deníku a 
v protokolu o předání a převzetí dokončených prací. O jakýchkoli dodatečných pracích musí 
být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání 
dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

9.2 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu Objednatele  
a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel 
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právo odmítnout jejich úhradu. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec 
rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 
zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné technické zprávě, příp. 
projektové dokumentaci, předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 
předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 
Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta 
v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací 
předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu. Součástí veškerých 
případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet. 

 
Čl. X 

Ostatní ujednání 
 

10.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla 
dle této smlouvy.  

10.2 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících 
místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí předmětu 
smlouvy.  

10.3 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává 
v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla po jeho dokončení.  

10.4 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce 

10.6 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

10.7 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které 
vzniknou při realizaci díla třetím osobám.  

10.8 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, 
aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.  

10.10 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.  

10.11 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele 
a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu. 

10.12 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace 
smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane 
nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit 
potřebnou fotodokumentaci. 

10.13 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání 
a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů 
předem. 

10.14 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. 

10.15 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 
mimo místo plnění. 
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10.16 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace 
o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.  

10.17 Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace 
díla, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa 
provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání 
a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací: 

  
             za objednatele: 
 Peter Krojer, DiS.           tel.: xxxxxxx      e-mail: p.krojer@spucr.cz                   

Ing. Jaroslav Dočkal         tel.: xxxxxxx    e-mail: j.dockal@spucr.cz 
  
 za zhotovitele: 
 xxxxxxx         tel.: xxxxxxx                 e-mail: xxxxxxx 
                                                 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického 
obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat 
podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, 
že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

11.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za 
porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

11.3 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

11.5  Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly. 

11.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
• technická zpráva se soupisem prací a přehlednou situací 2x,   
• oceněný výkaz výměr 5x 

 
11.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,  
• nabídce zhotovitele ze dne 9. 1. 2018, 
• zápisu o předání a převzetí díla. 

11.8  Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel 
a jedno zhotovitel.  

11.9  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).    

11.10  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 
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11.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez 
omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Praze dne 25. 1. 2018                                                      V Lysicích dne 22. 1. 2018     
 
 
 
 
 
  ………………………………………….                       ……………………………………… 

 Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                                          Aleš Kotlán     
   ředitelka Sekce odborných činností                                           
        ČR - Státní pozemkový úřad                
 
 
 
 
 
 

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

 

V Praze dne …………….                                                          ……………………….  

podpis odpovědného zaměstnance 
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Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
__________________________________________________________________________________ 

 

Technická zpráva 
 pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) 

 
Organizační útvar:  Odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:   oddělení vodohospodářských staveb 
Pracoviště: Brno 
Číslo akce:   182 
Název akce:  HOZ Vranovská Ves, HOZ Štítary 
 
 
Základní údaje:  
 

Název HOZ ID ČHP k.ú. obec 

Kapacita 
prováděné 

údržby 
[km] 

Vranovská Ves 
O1 

5150000153-
11201000 

4-14-03-
008 

Vranovská 
Ves, 

Pavlice 

Vranovská 
Ves, 

Pavlice 

0,502 

Vranovská Ves 
O2 

5150000154-
11201000 

4-14-03-
008 

Vranovská 
Ves 

Vranovská 
Ves 

0,120 

Štítary 
5150000135-

11201000 
4-14-03-

005 
Ctidružice Ctidružice 

0,980 

Štítary 
5150000136-

11201000 
4-14-03-

005 

Ctidružice, 
Štítary na 
Moravě 

Ctidružice, 
Štítary 

0,400 

Štítary 
5150000137-

11201000 
4-14-03-

005 

Ctidružice, 
Štítary na 
Moravě 

Ctidružice, 
Štítary 

0,075 

    celkem 2,077 
 
 
Okres:    Znojmo 
Kraj:    Jihomoravský 
 
Časový plán provádění prací:    
Termín zahájení:  leden 2018 

Termín dokončení:  do 20. března 2018 
 
Výchozí podklady a podmínky: 
- Vyjádření správců sítí (E.ON Servisní, s.r.o., GasNet, s.r.o., NET4GAS, s.r.o., Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., itself s.r.o., OPTOKON, a.s., VODÁRENSKÁ 
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.) 

- Zajištění vstupů na údržbou dotčené pozemky bylo projednáno s uživatelem pozemků - 
AGRODRUŽSTVO BLÍŽKOVICE, družstvo, xxxxxxx, tel.: xxxxxxx 

- Cenová nabídka uložení zeminy v pískovně Oblekovice - ZEPIKO spol. s r.o. 
- Souhrnná stanoviska OŽP MěÚ Znojmo 
- Prohlídky HOZ ze dne 20. 4. 2017, 6. 6. 2017 a 4. 10. 2017 
- Rozbory sedimentů s rozšířením o testy ekotoxicity 
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Popis současného stavu: 
 
HOZ Vranovská Ves  
Jedná se o vodní díla – HOZ, která se nachází severně od obce Vranovská Ves. Otevřené 
meliorační kanály tvoří meliorační soustavu - páteřní kanál Vranovská Ves O1 (objekt SO1, ID 
5150000153-11201000) o délce 0,802 km s pravostranným přítokem Vranovská Ves O2 (objekt 
SO2, ID 5150000154-11201000) o délce 0,120 km. Páteřní kanál zaúsťuje pravostranně                   
do vodního toku Stanůvka. Kanály odvádí vody z intravilánu obce a z obecního rybníka,                    
do páteřního kanálu je zaústěna ČOV. Kanály mají vegetační zpevnění a zpevnění dna kamennou 
patkou, šířka profilu ve dně je cca 60 cm. Nánosy sedimentů v rámci obou kanálů jsou převážně     
o mocnosti cca 25 cm. V páteřním kanále je v km 0,500 až km 0,700 mocnost splavenin lokálně 
až cca 70 cm, v úseku v km 0,100 až km 0,400 je díky samočistící schopnosti koryta v mírném 
spádu profil téměř bez nánosů. Na začátku listopadu 2017 proběhlo v souvislosti s připravovanou 
revitalizací vodní nádrže vypuštění obecního rybníka, odpad z nádrže je sveden do HOZ. Údržba 
HOZ bude zahájena až po částečném samovolném odvodnění koryta HOZ v lednu 2018. 
 
HOZ Štítary 
Jedná se o vodní díla – HOZ, která se nachází severně od obce Štítary. Otevřené meliorační kanály 
tvoří dvě meliorační soustavy.  
V lokalitě označené jako Štítary 1 se nachází páteřní kanál délky 0,980 km (objekt SO3, ID 
5150000135-11201000) s pravostranným přítokem (SO5, ID 5150000137-11201000) o délce 
0,365 km. Páteřní kanál zaúsťuje levostranně do vodního toku Doubravka. Kanály mají vegetační 
zpevnění a opevnění dna kamennou patkou, šířka profilu  ve dně je cca 60 cm. Nánosy sedimentů 
jsou převážně  o mocnosti 25 cm, průměrné mocnosti cca 50 cm dosahují v úseku v km 0,450 až 
km 0,650 na páteřním kanále a v úseku km 0,295 až km 0,365 na bočním kanále, kde jsou patrné 
nefunkční vyústění z POZ překryté vrstvou napadané zeminy v důsledku nevhodně prováděné 
orby až po břehové hrany průtočného profilu. V páteřním kanále vzhledem k zanesení průtočného 
profilu dochází lokálně k vzdouvání vody v korytě, naplaveniny jsou proto převážně zvodnělé.  
V lokalitě označené jako Štítary 2 (objekt SO4, ID 5150000136-11201000) se nachází páteřní 
kanál délky 1,943 km  s pravostrannými přítoky o délce 0,140 km a 0,828 km (tyto přítoky- HOZ 
v příslušnosti hospodařit SPÚ nejsou předmětem údržby). Páteřní kanál zaúsťuje pravostranně        
do vodního toku Doubravka.  Kanály mají vegetační zpevnění a opevnění dna kamennou patkou, 
šířka profilu ve dně je cca 60 cm. Nánosy sedimentů v páteřním kanále jsou převážně o mocnosti 
do 20 cm, v úseku v km 0,000 až km 0,400 tzn. od zaústění do VT po propustek až cca 50 cm.   
Nad zaústěním do vodního toku se nachází tři vzrostlé stromy - vícekmenné vrby, část jednoho    
ze stromů je zlomená a vyvrácená do průtočného profilu a brání tak odtoku vody. Na konci 
řešeného úseku se nachází trubní propustek, který je bez nánosu. Hromadění nánosů v korytě            
v tomto úseku je způsobeno zejména nevhodným způsobem hospodaření na přilehlých 
pravobřežních svažitých pozemcích, tzn. orbou až po břehové hrany průtočného profilu a 
pěstováním erozně nevhodných plodin bez aplikace protierozních opatření (řešeno s uživatelem 
pozemků). 
 
Technický popis prací: 
Údržba HOZ bude provedena v termínu 01/2018 - 03/2018, na pozemcích vodních děl HOZ. 
 
HOZ Vranovská Ves  
Jedná se o údržbu otevřených koryt hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v těchto úsecích: 
 

Objekt SO1 - HOZ Vranovská Ves O1 (ID 5150000153-11201000) v délce 502 m (km 0,000 - 
0,100 a km 0,400 - 0,802) - proběhne vyčištění průtočného profilu od nánosů naplavenin. 
Naplaveniny budou vyhrnuty na břehové hrany a po částečném odvodnění budou naloženy a 
odvezeny na sjednané místo uložení. 
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Technické řešení údržby HOZ Vranovská Ves O1, spočívá v těchto hlavních pracích                         
v průtočném profilu HOZ:  

- odstranění nánosů z průtočného profilu                   cca 360 m3  
- napojením do stávajících břehových hran a  terénní úprava dna HOZ  

- zemní profil: - šířka dna 50-70 cm 
- převažující sklon svahů 1:1,5 
- vzdálenost břehových hran 4,0-5,0 m 
- hloubka vyčištěného kryta v průměru 1,5 m 

- naložení a přemístění sedimentů na oprávněné úložiště                                cca 360  m3 
- složení sedimentů na oprávněném úložišti     cca 648 t 

- urovnání manipulačního pruhu o šířce 4,0 m                               4800 m2 
Práce budou provedeny v délce 0,502 km. 
 
Objekt SO2 - HOZ Vranovská Ves O2 (ID 5150000154-11201000) v délce 120 m (km 0,000 - 
0,120) - proběhne vyčištění průtočného profilu od nánosů naplavenin. Vyčištění koryta HOZ 
spočívá v odstranění cca 140 m3 nánosů z průtočného profilu při zachování vzdálenosti břehových 
hran 4,0 – 5,0 m. Naplaveniny budou vyhrnuty na břehové hrany a po částečném odvodnění budou 
naloženy a odvezeny na sjednané místo uložení. 

Technické řešení údržby HOZ Vranovská Ves O2, spočívá v těchto hlavních pracích                         
v průtočném profilu HOZ:  

- odstranění nánosů z průtočného profilu     cca  140 m3  
- napojením do stávajících břehových hran a  terénní úprava dna HOZ  

- zemní profil: - šířka dna 50-70 cm 
- převažující sklon svahů 1:1,5 
- vzdálenost břehových hran 4,0-5,0 m 
- hloubka vyčištěného kryta v průměru 1,2 m 

- naložení a přemístění sedimentů na oprávněné úložiště                                  cca 140 m3 
- složení sedimentů na oprávněném úložišti      cca 252 t 

- urovnání manipulačního pruhu o šířce 4,0 m                                  720 m2 
Práce budou provedeny v délce 0,120 km. 
 
Vstup na pozemky dotčené údržbou je projednán z pravobřežních pozemků a z pozemků pod HOZ. 
Přístup na místa provedení prací je z místních obslužných komunikací, vstupy na příbřežní 
pozemky byly projednány s uživatelem pozemků. 
 
 

Název HOZ ID 
Délka 
údržby 

(m) 

Hmota 
výkopku 

(m3) 

Hmota 
výkopku 

odvoz 
(t) 

Vranovská Ves O1 5150000153-11201000 502 360 648 
Vranovská Ves O2 5150000154-11201000 120 140 252 

 Celkem 622 500 900 
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HOZ Štítary 
Jedná se o údržbu otevřených koryt hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v těchto úsecích: 
 
Objekt SO3 - HOZ Štítary (ID 5150000135-11201000) v délce 980 m (km 0,000 - 0,980)-  
proběhne vyčištění průtočného profilu od nánosů naplavenin. Vyčištění koryta HOZ spočívá             
v odstranění cca  700 m3 nánosů z průtočného profilu při zachování vzdálenosti břehových hran 
4,0 – 5,0 m. Naplaveniny budou vyhrnuty na břehové hrany a po odvodnění budou naloženy a 
odvezeny (dle rozboru cca 50% sušiny) do zařízení s příslušným oprávněním. Vstup na pozemky 
dotčené údržbou je projednán z levobřežních pozemků a z pozemků pod HOZ. Přístup na místa 
provedení prací je z místních obslužných komunikací, vstupy na příbřežní pozemky byly 
projednány s uživatelem pozemků. 
 
Technické řešení údržby HOZ Štítary (ID 5150000135-11201000), spočívá v těchto hlavních 
pracích v průtočném profilu HOZ:  

- odstranění nánosů z průtočného profilu     cca  700 m3  
- napojením do stávajících břehových hran a  terénní úprava dna HOZ  

- zemní profil: - šířka dna 50-70 cm 
- převažující sklon svahů 1:1,5 
- vzdálenost břehových hran 4,0-5,0 m 
- hloubka vyčištěného kryta v průměru 1,5 m 

- naložení a přemístění sedimentů na oprávněné úložiště                                   cca 350 m3 
- složení sedimentů na předem na oprávněném úložišti        cca 630 t 
- urovnání manipulačního pruhu o šířce 4,0 m                                 5880 m2 

Práce budou provedeny v délce 0,980 km. 
 
SO4 - HOZ Štítary (ID 5150000136-11201000) v délce 400 m (km 0,000 - 0,400) - proběhne 
vyčištění průtočného profilu od nánosů naplavenin a nahrnuté ornice. Vyčištění koryta HOZ 
spočívá v odstranění cca  240 m3 nánosů z průtočného profilu při zachování vzdálenosti břehových 
hran 3,0 – 5,0 m. Materiál výkopku bude využit v rámci průtočného profilu k sanaci břehových 
hran poškozených nevhodným způsobem orby. Stromy nad zaústěním do VT budou zachovány, 
proveden bude ořez převážně suchých a vyvrácených větví za účelem zajištění nezbytného 
manipulačního prostoru pro pohyb mechanizace. Vstup na pozemky dotčené údržbou je projednán 
z levobřežních pozemků a z pozemků pod HOZ. Přístup na místa provedení prací je z místních 
obslužných komunikací, vstupy na příbřežní pozemky byly projednány s uživatelem pozemků. 

Technické řešení údržby HOZ Štítary (ID 5150000136-11201000), spočívá v těchto hlavních 
pracích v průtočném profilu HOZ:  

- odstranění nánosů z průtočného profilu     cca  240 m3  
- napojením do stávajících břehových hran a  terénní úprava dna HOZ  

- zemní profil: - šířka dna 50-70 cm 
- převažující sklon svahů 1:1,5 
- vzdálenost břehových hran 3,0-5,0 m 
- hloubka vyčištěného kryta v průměru 1,2 m 

- urovnání manipulačního pruhu o šířce 4,0 m                               2400 m2 
- ořez 10 ks nevhodných větví v souvislosti se zajištěním manipulačního prostoru pro  

mechanizaci včetně ekologické likvidace veškeré neupotřebitelné dřevní hmoty v souladu se 
zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.  

Práce budou provedeny v délce 0,400 km. 
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SO5 - HOZ Štítary (ID 5150000137-11201000) v délce 75 m (km 0,000 - 0,005, km 0,295 – 
0,365) - proběhne vyčištění průtočného profilu od nánosů naplavenin a nahrnuté ornice. Vyčištění 
koryta HOZ spočívá v odstranění cca  50 m3 nánosů z průtočného profilu při zachování vzdálenosti 
břehových hran 4,0 – 5,0 m. Materiál výkopku o objemu bude využit v rámci průtočného profilu 
k sanaci břehových hran poškozených nevhodným způsobem orby. Vstup na pozemky dotčené 
údržbou je projednán z pravobřežních pozemků a z pozemků pod HOZ. Přístup na místa provedení 
prací je z místních obslužných komunikací, vstupy na příbřežní pozemky byly projednány                   
s uživatelem pozemků. 

Technické řešení údržby HOZ Štítary (ID 5150000137-11201000), spočívá v těchto hlavních 
pracích v průtočném profilu HOZ:  

- odstranění nánosů z průtočného profilu     cca  50 m3  
- napojením do stávajících břehových hran a  terénní úprava dna HOZ  

- zemní profil: - šířka dna 50-70 cm 
- převažující sklon svahů 1:1,5 
- vzdálenost břehových hran 4,0-5,0 m 
- hloubka vyčištěného kryta v průměru 1,5 m 

- urovnání manipulačního pruhu o šířce 4,0 m                              450 m2 
Práce budou provedeny v délce 0,075 km. 
 

Název HOZ ID 
Délka 
údržby 

(m) 

Hmota 
výkopku 

(m3) 

Hmota 
výkopku 
odvoz (t) 

Štítary 5150000135-11201000 980 700 630 
Štítary 5150000136-11201000 400 240 0 
Štítary 5150000137-11201000 75 50 0 

 Celkem 1455 990 630 
 
 

Ekologická likvidace vytěžených sedimentů (SO1, SO2 a SO3) 

Na základě provedené analýzy směsného vzorku sedimentu a výsledku ekotoxikologického testu 
bude nános (SO1, SO2 a SO3) v celkovém množství cca 1530 t odvezen do zařízení, které musí 
prokázat jeho způsobilosti k odběru daného sedimentu. V rámci přípravy této akce byl zpracován 
průzkum zařízení v okolí dotčených vodních děl – HOZ. Při průzkumu byla stěžejním faktorem 
pro výběr zařízení jeho způsobilost k uložení sedimentu z HOZ, vzhledem ke zpracovaným 
rozborům sedimentů od akreditované firmy EMPLA AG spol. s r.o., dále dojezdová vzdálenost a 
cena za uložení sedimentů. Výběr daného zařízení jsme také konzultovali s příslušným OŽP            
ve Znojmě.  

Na základě výše uvedeného je doporučeno uložení do pískovny Oblekovice provozované 
společností ZEPIKO spol. s r.o. k využití do svrchních rekultivačních vrstev v režimu mimo ZPF 
dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 294/2005 sb. Odběr zeminy byl předjednán s provozovatelem 
pískovny za sjednanou cenu ukládky 80 Kč/t bez DPH. Vzhledem k provedenému vypuštění 
rybníka v souvislosti s jeho odbahněním, je hmota výkopku stanovena bez redukce na hmotnost 
sušiny (dle rozboru cca 50% sušiny). 
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Zhotovitel zajistí doklad prokazující celkové množství uloženého sedimentu v tunách. Tento 
doklad bude vystaven provozovatelem oprávněného zařízení a bude obsahovat počet dodávek, 
zhotovitele (kdo materiál přivezl), typ použitého vozidla, registrační značku, den a čas příjezdu, 
název akce a místo, odkud je materiál přivezen. Případně doloží čestné prohlášení o ekologické 
likvidaci sedimentů dle požadavků daných vyhotovenými rozbory. 
 
Manipulace s divokým porostem: 
Není součástí prováděných prací, lokality jsou po údržbě sečením provedené v září 2017. 
 
 
Vliv prací na životní prostředí: 
Práce nemají negativní vliv na životní prostředí. Udržovacími pracemi nebude negativně ovlivněna 
stabilita vodních děl. Údržba byla projednána s místně příslušným OŽP. 
 
Další doplňující údaje:  
Údržba bude prováděna: 
v k. ú. Pavlice na pozemcích p. č. 2229/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 v druhu využití – ostatní plocha 
v k. ú. Vranovská Ves na pozemcích p. č.  3/11, 6, 4, 5/3 v druhu využití – ostatní plocha 
v k. ú. Ctidružice na pozemcích p. č. 2751, 2794, 2799 v druhu využití – vodní plocha 
v k. ú. Štítary na Moravě na pozemcích p. č. 1910 v druhu využití – vodní plocha 
 
Účel a cíl akce: 
Údržba HOZ se provádí za účelem zajištění funkčnosti hlavních odvodňovacích zařízení. 
Odstraněním naplavenin dojde k plynulému odvádění povrchových vod v otevřených kanálech 
HOZ a tím i k zajištění podmínek pro fungování navazujících podrobných odvodňovacích zařízení 
(POZ) v daném území, omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnější zemědělské 
hospodaření. Realizací dojde k zlepšení odtokových poměrů. 

Střety zájmů: 
V zájmovém území plánované údržby dojde ke střetu zájmů. V trasách údržby se nachází 
nadzemní a podzemní zařízení inženýrských sítí. Při realizaci údržbových prací je nutno dodržet 
podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených společností k jednotlivým křížením zařízení               
s HOZ, které budou poskytnuty zhotoviteli při předání stavby. Zejména je nutné zabezpečit 
vytyčení jednotlivých křížení zařízení s HOZ.  
 
Na obou lokalitách se nachází nadzemní vedení VN společnosti E.ON. 
 
Před zahájením prací dojde k vytýčení podzemních vedení: 
lokalita HOZ Vranovská Ves 

- plynovod STL provozovaný společností GasNet, s.r.o. 
- vodovod a kanalizace provozované společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 

SPOLEČNOST, a.s. 
- telekomunikační zařízení uložené ve stejné trase provozované společnostmi itself s.r.o. a 

OPTOKON, a.s. 

lokalita HOZ Štítary 

- plynovod VTL provozovaný společností GasNet, s.r.o.  
- telekomunikační zařízení provozované společností itself s.r.o. 
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Předpokládané finanční náklady:  
 

Název HOZ, ID 
Cena v Kč bez 

DPH 
Cena v Kč včetně 

DPH 
Vranovská Ves O1, 5150000153-11201000 343 240,00 415 320,00 
Vranovská Ves O2, 5150000154-11201000 130 308,00 157 673,00 

Štítary, 5150000135-11201000 514 862,00 622 983,00 
Štítary, 5150000136-11201000 125 500,00 151 855,00 
Štítary, 5150000137-11201000 24 920,00 30 153,00 

 
Předpokládané finanční náklady celkem (zaokrouhlené na celé Kč):    
  
Cena bez DPH   1 138 830,00 Kč  
Cena včetně DPH  1 377 984,00 Kč 
 
 
Přílohy: 
1 x situace v měřítku 1 : 10 000 s vyznačením tras HOZ a popisem červeně, fotodokumentace 

 
Datum: 13. 11. 2017 
 
 
Vyhotovil:  terénní pracovník Peter Krojer, DiS.    
 
 
Schválil:  Ing. Jaroslav Dočkal   
 



Stavba:  HOZ Vranovská Ves, HOZ Štítary

Objekt:   SO1 - Vranovská Ves O1, ID 5150000153-11201000 

Objednatel:   
Zhotovitel:   ZP Kotlán Zpracoval:   SPÚ - OVHS Brno
Místo:   Vranovská Ves, Pavlice Datum:  8. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 125703312 Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné kamenem   m3 360,000 140,00 50 400,00

2 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 360,000 50,00 18 000,00

3 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m   m3 3 600,000 1,00 3 600,00

4 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 4 800,000 4,00 19 200,00

M Práce a dodávky M   

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   
5 R R1 Uložení zeminy k rekultivaci   t 648,000 100,00 64 800,00

6 R R2 Vytyčení inženýrských sítí   ks 2,000 2 000,00 4 000,00

Celkem 160 000,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR  
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Stavba:   HOZ Vranovská Ves, HOZ Štítary

Objekt:   SO2 - Vranovská Ves O2, ID 5150000154-11201000 

Objednatel:   
Zhotovitel:   ZP Kotlán Zpracoval:   SPÚ - OVHS Brno
Místo:   Vranovská Ves, Pavlice Datum:  8. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 125703312 Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné kamenem   m3 140,000 140,00 19 600,00

2 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 140,000 50,00 7 000,00

3 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m   m3 1 400,000 1,00 1 400,00

4 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 720,000 4,00 2 880,00

M Práce a dodávky M   

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   
5 R R1 Uložení zeminy k rekultivaci   t 252,000 100,00 25 200,00

6 R R2 Vytyčení inženýrských sítí   ks 2,000 2 000,00 4 000,00

Celkem   60 080,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR  
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Stavba: HOZ Vranovská Ves, HOZ Štítary

Objekt:  SO3 - Štítary, ID 5150000135-11201000

Objednatel:   
Zhotovitel:   ZP Kotlán Zpracoval:   SPÚ - OVHS Brno
Místo:   Ctidružice Datum:  8. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 125703312 Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné kamenem   m3 700,000 140,00 98 000,00

2 001 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 350,000 50,00 17 500,00

3 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 
přes 10000 m   m3 7 000,000 1,00 7 000,00

4 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 5 880,000 4,00 23 520,00

M Práce a dodávky M   

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   
5 R R1 Uložení zeminy k rekultivaci   t 630,000 100,00 63 000,00

6 R R2 Vytyčení inženýrských sítí   ks 1,000 2 000,00 2 000,00

Celkem 211 020,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR  
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Stavba:  HOZ Vranovská Ves, HOZ Štítary
Objekt:  SO4 - Štítary, ID 5150000136-11201000

Objednatel:   
Zhotovitel:   ZP Kotlán Zpracoval:   SPÚ - OVHS Brno
Místo:   Ctidružice, Štítary na Moravě Datum:   8. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 125703312 Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné kamenem   m3 240,000 140,00 33 600,00

2 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 2 400,000 4,00 9 600,00

3 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 800,000 15,00 12 000,00

M Práce a dodávky M   

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   

4 R R3
Ořez nevhodných větví (bez rozlišení průměru) včetně ekologické likvidace veškeré 
neupotřeb. dřevní hmoty v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.   ks 10,000 50,00 500,00

Celkem   55 700,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR  
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Stavba:  HOZ Vranovská Ves, HOZ Štítary

Objekt:  SO5 - Štítary, ID 5150000137-11201000

Objednatel:   
Zhotovitel:   ZP Kotlán Zpracoval:   SPÚ - OVHS Brno
Místo:   Ctidružice, Štítary na Moravě Datum:   8. 11. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Jednotková cena zadání Celková cena zadání

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 125703312 Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné kamenem   m3 50,000 140,00 7 000,00

2 001 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění   m2 450,000 4,00 1 800,00

3 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 150,000 15,00 2 250,00

Celkem   11 050,00
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