

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0033017

**Stavba:** Stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 3. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: DUOS s.r.o.

IČ: 25125184

DIČ: CZ25125184

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	6 671 592,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 671 592,33</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	6 671 592,33	1 401 034,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>8 072 626,72</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0033017

**Stavba:** Stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem

Místo: Datum: 15. 3. 2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>6 671 592,33</b>	<b>8 072 626,72</b>
SO 01	Zateplení fasády	2 255 658,16	2 729 346,37
SO 02	Stavební úpravy	2 643 344,37	3 198 446,69
SO 03	Elektroinstalace	307 928,64	372 593,65
SO 04a	Vzduchotechnika - Větrání ČCHÚC	134 955,28	163 295,89
SO 04b	Vzduchotechnika - Hygienická zařízení	63 684,79	77 058,60
SO 04c	Vzduchotechnika - Společenský sál	308 864,98	373 726,63
SO 05	ÚT + ZTI	794 056,11	960 807,89
SO 06	Vedlejší rozpočtové náklady	163 100,00	197 351,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>6 671 592,33</b>	<b>8 072 626,72</b>