

## Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel:**

#### **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**

se sídlem: Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov  
Zastoupená: Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou  
IČO: 00839205  
DIČ: CZ00839205  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Vyškov  
tel.: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Výpis z OR odd. Pr. vl. 1258 u KS v Brně  
/dále jen objednatel/

### **Dodavatel:**

#### **Infos Art, s.r.o.**

se sídlem: Valdenská 363/27, Nové Sady, 779 00 Olomouc  
Zastoupená: Ing. Jiřím Novotným, jednatelem  
IČO: 228 49 638  
DIČ: CZ228 49 638  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
tel.: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Výpis z OR odd. C. vl. 21796 u KS v Ostravě  
/dále jen dodavatel/

## **I.**

### **Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.1.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace nových rozvodů na oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Vyškov, p. o. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem poptávkového řízení na výběr dodavatele díla.
2. Nemocnice Vyškov, p. o. je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve

snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

## II.

### Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od data jejího uzavření.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo ze dne 4.1.2019

Ve Vyškově dne - 6 -03- 2019

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov  
IČO: 00839205 DIČ: CZ00839205  
tel.: 517 315 111 fax: 517 315 112

Za objednatele Ing. Věra Seidlová

V Olomouci dne - 5 -03- 2019

Ing. J. Novotný  
Dobrovolská 10, Olomouč  
602 00 Vyškov

Za dodavatele Ing. Jiří Novotný

# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

#### Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem: Purkyňova 36, 682 01 Vyškov  
Zastoupená: Ing. Věrou Seidlovou, ředitelkou  
IČO: 00839205  
DIČ: CZ00839205  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Vyškov  
tel.: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Výpis z OR odd. Pr. vl. 1258 u KS v Brně  
/dále jen objednatel/

### Zhotovitel:

#### Infos Art, s.r.o.

se sídlem: Valdenská 363/27, Nové Sady, 779 00 Olomouc  
Zastoupená: Ing. Jiřím Novotným, jednatelem  
IČO: 228 49 638  
DIČ: CZ228 49 638  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
tel.: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Výpis z OR odd. C. vl. 21796 u KS v Ostravě  
/dále jen zhotovitel/

## II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést **realizaci nových rozvodů na ODN** z důvodu zprovoznění WIFI sítě pro pacienty, dále práce v rozsahu dle zpracovaného položkového rozpočtu.
2. Předmět smlouvy je specifikován v cenové nabídce ve výši 69 852,00 Kč včetně DPH.
3. Dodávka služby bude v objektu objednatele, na oddělení dlouhodobě nemocných.

## III. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo po dohodě termínu, nejpozději však do 20.1.2019.
2. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k realizaci díla do 2 dnů od podpisu smlouvy.

3. Nedodržení nástupního termínu na realizaci díla nebo nedokončení v dohodnutém termínu je možné bez zavinění zhotovitele jen za předpokladu nepředvídaných okolností. Ve všech ostatních případech vzniká nárok objednatele na sankci.

#### **IV. Cena**

1. Smluvní cena za předmět plnění vychází z poptávkového řízení na Realizaci datových rozvodů pro WIFI síť dle zaslané cenové nabídky ze dne 27.11.2018.
2. Cena je specifikována v článku II. bod 2. Smlouvy.
3. Cena je splatná na základě předložení faktury zhotovitelem se splatností do 60 dnů od doručení. Náležitosti faktury se řídí zákonem o účetnictví. Platba je považována za uskutečněnou, pokud je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na služby 2 roky od předání a převzetí.

#### **V. Zajištění závazků objednatele a zhotovitele**

1. Zhotovitel zodpovídá za odborné provedení sjednaných prací.
2. Protokol o provedení prací bude podepsán zhotovitelem a předložen k odsouhlasení zástupci objednatele, který si ponechá 1 výtisk.
3. Zhotovitel je oprávněn po předchozím písemném upozornění pozastavit svá plnění z této smlouvy a zprostit se své odpovědnosti.
  - při nedostatku součinnosti objednatele, je-li ohroženo řádné plnění závazků zhotovitele
  - je-li objednatel vůči zhotoviteli v prodlení s peněžitým plněním déle než 30 dnů.

#### **VI. Sankce**

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek v termínu sjednaném před započítáním služby, který musí být na objednávce odsouhlasen, pak má objednatel nárok na poskytnutí slevy ve 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení objednatele s peněžitým plněním se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 20.1.2019.
2. Výpovědní lhůta se sjednává jednoměsíční. Výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne následujícího měsíce od doručení písemné výpovědi.

3. Změny a dodatky této smlouvy jsou možné jen písemnou formou po vzájemné dohodě smluvních stran.
4. Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností, budou řešeny přednostně dohodou. Pokud by nedošlo k dohodě, strany si sjednávají výhradu českého právního řádu a příslušný pro jeho rozhodnutí soud sídla objednatele.
5. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 paré.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou stran a účinnost nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit tuto smlouvu, smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

Ve Vyškově dne - 4 -01- 2019

V Olomouci dne - 3 -01- 2019

.....  
Ing. Věra Seidlová  
objednatel

.....  
Vyškov, příspěvková organizace  
Křižkova 36, 682 01 Vyškov  
339205 DIČ: CZ00839205  
315 111 fax: 517 315 118 195

Info  
.....  
Ing. Jirí Němec  
objednatel

.....  
r.o.  
Vyškov  
339205

## Příloha č. 1: Položkový rozpočet díla

ODN			
Název	Cena	Počet	Cena celkem
Datový rozvaděč na zeď 18U		1	
Patch panel 24xRJ-45 CAT5e s vyvzovací lištou		1	
Vyvzovací panel		1	
Polička		1	
Napájecí panel ACAR 504 WF RACK, lath power-filter, 5 zásuvek, rack 19", černá 3m		1	
Optická vana - vybavená		1	
Kabel optický - 8-vlákno, Singlmode		150	
Kabel UTP Cat5e		500	
Příprava optického kabelu		2	
Vaření optického vlákna		8	
Měření optického kabelu		4	
El. dvozásuvka		1	
CYKY 3x2,5		30	
Lišta 20x40		120	
Lišta 17x17		60	
UNIVOLT průměr 32		30	
UNIVOLT průměr 32 - spojka		10	
UNIVOLT průměr 32 - úchyty		15	
Drobný el.materiál		1	
Instalace		120	
Cena bez DPH			57 729,00
Cena s DPH			69 852,00