

# Smlouva o dílo

na realizaci stavby

**„II/447 Strukov – Šternberk“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník

I.  
**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána  
Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána  
ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:**

1. Vedoucí společnosti: **M – SILNICE a.s.**

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

2. Společník: **EUROVIA CS, a.s.**

Se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

jako **SPOLEČNOST M – SILNICE + EUROVIA, STRUKOV**, se sídlem M – SILNICE  
a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové


Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva M - SILNICE  
a.s.

Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva M - SILNICE a.s.

Ing. Michalem Friedlaenderem, ředitel závodu Zlín, EUROVIA CS, a.s.,  
na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení společnosti:



(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
tuto smlouvu o dílo:

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

### „II/447 Strukov – Šternberk“

(dále jen „dílo“)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele (Oznámení o zakázce, ev.č. Z2018-021963 a Zadávací dokumentace) a nabídkou Zhotovitele ze dne 15.11.2018.
3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace zpracované společností PRINTES-ATELIER s. r. o., se sídlem Mostní 1876/11a, Přerov 750 02, IČ: 25391089, v 04/2018 pod zakázkovým číslem 073-2014-A/1-01 (označené názvem: II/447 Strukov – Šternberk) a společností VISSO s.r.o. se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 25893173 v 12/2015 pod zakázkovým číslem 2015027 (označené názvem: Kanalizace Žerotín-SO02 dešťová kanalizace).

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Dílo bude dále provedeno také v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ Šternberk č.j. MEST 21412/2016 ze dne 6. 4. 2016 a stavebním povolením OÚ Žerotín č.j. 142/2016 ze dne 28. 4. 2016.

4. Místem provádění díla je silnice II. třídy č. 447 na trase Strukov – Šternberk.
5. Předmětem díla je oprava úseku silnice II. třídy č. 447 na trase Strukov – Šternberk. Úsek začíná v křižovatce se silnicí II/446, která se nachází v extravilánu mezi Pňovicemi a Žerotínem, poté trasa II/447 prochází postupně jednak extravilány a jednak intravilány Žerotína, Hnojic, Lužic a Šternberka, a končí za křižovatkou se silnicí II/444 ve Šternberku. Délka navrženého úseku je cca 8,8 km. V obci Žerotín bude v rámci rekonstrukce vybudována nová dešťová kanalizace.

Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které jsou předmětem díla, je blíže specifikován v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 3 této smlouvy a výkazu výměr.

Dílo je členěno na následující stavební objekty:

### a) Olomoucký kraj

SO 101	Silnice II/447 extravilán Strukov-Žerotín
SO 102	Silnice II/447 intravilán Žerotín
SO 102.1	Chodníky a zp. plochy intravilán Žerotín
SO 103	Silnice II/447 extravilán Žerotín-Hnojice

SO 104	Silnice II/447 intravilán Hnojice
SO 104.1	Chodníky a zp. plochy intravilán Hnojice
SO 105	Silnice II/447 extravilán Hnojice-Lužice
SO 106	Silnice II/447 intravilán Lužice
SO 106.1	Chodníky a zp. plochy intravilán Lužice
SO 107	Silnice II/447 extravilán Lužice-Šternberk
SO 108	Silnice II/447 intravilán Šternberk
SO 108.1	Chodníky a zp. plochy intravilán Šternberk
SO 301	KANALIZACE ŽEROTÍN, SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 302	KANALIZACE ŽEROTÍN, ROZŠÍŘENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
SO 401	Veřejné osvětlení
SO 901	Příprava a zabezpečení stavby

**b) pro obec Žerotín**

SO 102.1Z	ZPEVNĚNĚ PLOCHY INTRAVILÁN ŽEROTÍN
-----------	------------------------------------

**c) pro obec Hnojice**

SO 104H	SILNICE II/447 INTRAVILÁN HNOJICE
SO 104.1H	CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN HNOJICE

**d) pro obec Lužice**

SO 106.1L	ZPEVNĚNĚ PLOCHY INTRAVILÁN LUŽICE
-----------	-----------------------------------

**e) pro město Šternberk**

SO 108.1S	CHODNÍKY A ZP. PLOCHY INTRAVILÁN ŠTERNBERK
-----------	--

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“).*

### III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Termín zahájení prací: do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy
2. Termín dokončení díla ( s výjimkou dokončení opravy objízdných tras):  
nejpozději do 11 měsíců od zahájení prací  
(Do této lhůty se nezapočítává období, kdy není možné provádění stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období).
3. Samostatný termín **dokončení opravy objízdných tras**: nejpozději do 30 dní po termínu dokončení díla dle odst. 2 a uvedení stavby do trvalého provozu  
(Do této lhůty se nezapočítává období, kdy není možné provádění stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období).

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

#### IV. CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH.....	183 829 873,63 Kč
21 % DPH .....	38 604 273,46 Kč
<b>Cena díla včetně DPH.....</b>	<b>222 434 147,09 Kč</b>

(cena díla včetně DPH slovy:  
dvěstědvacetdvamiliónůčtyřístatřicetčtyřísticstočtyřicet sedm korun českých a  
devět haléřů)

2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.
3. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplácena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

#### V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odchylně od znění obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy ujednávají smluvní strany znění jejich čl. 6.2.2. a 6.3.1 takto:

- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne

následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.

- 6.3.1. Splatnost faktury bude stanovena na 60 dnů od jejího doručení Objednateli. Důvodem pro uvedenou dobu splatnosti je skutečnost, že projekt je předfinancován z revolvingového úvěru vedeného u Komerční banky a.s. Podle podmínek čerpání úvěru musí být do nejbližší možné schůze Rady Olomouckého kraje (dále jen „ROK“) předloženy jednotlivé dodavatelské faktury k úhradě a souběžně také předložena žádost o zapojení finanční prostředků z revolvingového úvěru na úhradu těchto faktur dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož termíny schůzí ROK jsou stanoveny 2x do kalendářního měsíce, je nutné stanovit min. splatnost faktury na 60 dnů.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## VI. PODDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu (poddodavatele) v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

- zhotovitel není oprávněn pověřit poddodavatele provedením následujících částí díla:
- pokládka veškerých živичných vrstev.

V případě porušení tohoto závazku je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## VII. POJIŠTĚNÍ DÍLA

1. V návaznosti na bod 17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2100240 se společností HDI Versicherung AG na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně možných škod způsobených pracovníky

Zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 10 000 000,- EUR.

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## VIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. Zhotovitel předá Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena:
  - a) na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH;
  - b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;
  - c) a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky (zhotovení díla), a to do okamžiku dokončení díla dle bodu 4.2.7 Obchodních podmínek.
2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 5 pracovních dnů po zahájení prací.
4. V případě prodlení s předložením záruční listiny v termínu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy za každý den prodlení, celkem za celou dobu trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinností Objednateli případně vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností Zhotovitele.
5. Originál záruční listiny vystavené bankou - bankovní záruku bude Objednatelem Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).

*Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VIII. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.*

## IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

1. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Současně je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.



2. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přílohou této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Zhotovitel je povinen každou fakturu označit názvem a registračním číslem projektu, které mu bude poskytnuto Objednatelem na základě žádosti Zhotovitele.
6. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na plnění díla dle přílohy č. 4 této smlouvy podléhá prokázání jejich kvalifikace objednateli dle požadavků uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

## X.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. K uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje Objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení příslušných ustanovení z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: „Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018“

- Příloha č.2: „Čestné prohlášení příjemce (Objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“  
Příloha č.3: „Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla“  
Příloha č.4: „Seznam techniků (členů realizačního týmu) podílejících se na plnění díla“  
Příloha č.5: „Položkový rozpočet“  
Příloha č.6: „Harmonogram stavebních prací vč. finančního plnění“  
Příloha č.7: „Plná moc Zhotovitele EUROVIA CS, a.s.“

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/56/7/2018 ze dne 17.12.2018

V Olomouci dne: - 8 -03- 2019


V Hradci Králové dne: - 8 -03- 2019

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**Ing. Zdeněk Babka**  
místopředseda představenstva M - SILNICE  
a.s.



**Mgr. Michal Kropáč**  
člen představenstva M - SILNICE a.s.



**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána



**Ing. Michal Friedlaender**  
ředitel závodu Zlín, EUROVIA CS, a.s.  
na základě plné moci