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SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti, vykon funkce

1.

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenis$ti po dobu
piipravy stavby a autorského dozoru

[MORAVREOSLEZSKY ERAJ - KRAJSKY URAD!
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Smiluvni strany
Moravskoslezsky kraj
Se sidlem: 28, fijna 117, 702 18 Ostrava
Zastoupen:
IC: 70890692
DIC: CZ70890692
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo uctu: 27-1650676349/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

Ing. Martin Staniek, odbor investiéni a majetkovy Krajského ufadu Moravskoslezského
kraje - vedouci oddéleni investi¢niho, tel. 595 622 201,

Ing. Pavel Sykora, odbor investiéni a majetkovy Krajského Gfadu Moravskosiezského
kraje, tel. 595 622 975.

(ddle jen v &asti A, B a D ,,objednatel * a v casii C ,, pFikazce )

FAKO spol. s.r.o.

Se sidlem: Kotojedska 2588, 767 01 Kroméfiz

Zastoupena: Petra Velerkova

IC: 18188711

DIC: CZ18188711

Bankovni spojeni: CSOB, as.

Cislo iétu: 195090615/0300

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brg, oddil C, viozka 2433,

(dale jen v éasti A, B a D, zhotovitel” a v Casti C ,, pFikaznik ")

H.
Zakladot ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zékonem & 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpist (dale jen ,oblansky zakonik™), a
uzaviraji tuto Smiow na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti,
wkon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti po dobu
pFipravy stavby a autorského dozoru (dale jen ,,smlouva). Smlouva je uzaviena v &asti B
podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anskeho zakoniku a v éasti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. obanského zakoniku.

o
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2. Smluvni strany prohlaSuji, Ze Gdaje uvedené v &l I této smlouvy jsou v souladu se
skute¢nosti v dob& uzavieni smlouvy, Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
(daji oznami bez prodleni pisemng druhé smluvni strané. Pl zmé&n¢ identifikaénich udaji
smluvnich stran vetné zmény 0&tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li zhotovitel platcem DPH, prohladuje, Ze bankovni 0Cet uvedeny v &l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim (&tem zvefejnénym ve smysiu zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z piidané hodnoty, ve zné&ni pozdgjsich predpisi (dale jen ,zékon o DPH®). V pfipadé
zmény uctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému 0&tu, a to kopii
plisluiné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Gstavu; je-li zhotovitel platcem DPH, musi
byt novy uet zvefejnénym Gétem ve smyslu pedchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici futo smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmeétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ulelem smlouvy je celoplodnd vyména stavajici stfeSni krytiny a odstranéni dalfich
defektl stfesni konstrukce hlavni budovy bruntalského gymnézia &. pop. 1423 na ulici
Dukelska v Bruntale.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

.
Piedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci
mJednostupfiovou™ v rozsahu pro provadéni stavby (DPS) stavby ,,Oprava stfechy hlavni
budovy, Vieobecné a sportovni gymnazium, Bruntél, piispvkova organizace™ (dale jen
»Stavba™) a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a Glastniky stavebniho fizent
(dale jen ,,dilo®). Dilo bude zpracovano v souladu s technickou specifikaci, kteri byla
pFiloheu zadavaci dokumentace piedmétu plndni. Podrobny popis dila je uveden
v odst. 2 — 6 tohoto &lanku smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméfeni
Piedmétem této Casti dila je pfedeviim podrobné zaméfeni stavajiciho stavu stiechy
a podstfeSnich prostor a také zaméfeni téch Casti objektu, které budou dotéeny
stavebnimi upravami. Teto zaméreni bude provedeno vidy, bez ohledu na stav
stavajici pasportizace objektu, zdokumentovin bude skutetny stav budov k
datu odevzdini dokumentace. Souldsti zaméfeni bude podrebna
fotodokumentace stavajiciho stavu objektu.

2.2. Pruzkumy
Piedmétem této Casti dila budou vedkeré stavebné-technické prizkumy potiebné
pro zpracovani dalSich Casti dila dle odst. 2.3.tohoto &lanku smiouvy. Soudasti
pruzkumi bude odbér vzorkd stavebnich materiald se stanovenim miry poskozeni a
napadeni stavajicich konstrukei biologickymi &initeli. Déle bude soucasti této &asti
dila odbomny posudek, zpracovany v souladu s "Metodikou posuzovani staveb z
hlediska vyskytu obecn& a zvlasi€é chranénych synantropnich druhG ZivoCichd"
odborné zplsobilou osobou, posuzujici vyskyt Zivolichl na zateplovaném
(rekonstruovaném) objektu. V piipadé prokazaného vyskytu Zivofichil pak bude
projektova dokumentace zahmovat odpovidajici postup €1 opatfent pii ochrané jejich
stanovist.
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2.3. Projektova dokumentace ,jednostupnova® v rozsahu pro provadéni stavby
(DPS)

2.3.1 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) bude obsahovat vegkeré
naleZitosti stanovené zakonem <. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich piedpist (déile jen
.Stavebni zakon“) a souvisejicimi piedpisy (vyhlaska ¢&. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, p¥ilohy & 6) a zakresleni viech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢&ast obsahujici veskera wvyjadfeni a
rozhodnuti piistuinych organd a organizaci povéfenych vykonem statni spravy
a ostatnich uastniki sprivnich fizeni vletné spravel inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury).

V piipadé, Ze bude stavebnim aFadem sdéleno, Ze posuzovany zamér
stavebnich aprav vyZzaduje vydani stavebniho povoleni ¢i chidSeni, bude
tento stupen projektové dokumentace obsahovat veSkeré nalezitosti dané
vyhliaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (v piiloze & 5 této
vyhlasky), a to v potu paré nutnych pro vydani stavebniho povoleni,

Pokud se jedna o budovu se dvéma a vice nadzemnimi podlaZimi a zachovalym
odvétravanim v podstiesi, resp. v obvodovém plasti, je nezbytné zachovat
viechny prostupné ventilani otvory anebo provétravaci §térbiny o priméru
vét§im neZ 45 mm, resp. o rozmérech vétSich nez 25 x 60 mm, a navazujici
dutiny za nimi pro pfipadné hnizdéni roryse obecného & ukryty netopyri.
Neni-li zachovani takovych otvoru a §térbin mozZné, musi byt zajisténa nahrada,
a to v odpovidajicim rozsahu. Jako nahradu lze pouzit napiiklad prefabrikaty
s otvory, budky pro roryse a netopyry, Upravy fims nebo dal§i stavebné-
technicka  opatfeni (metodicka doporufeni na www.rorysicz a
www, sousednetopyr.cz). Toto musi byt zohlednéno v projektové dokumentaci.

2.3.2 Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro
zpracovani nabidky na vefejnou zakézku na realizaci stavby dle piisluiného
predpisu upravujictho zadavani vefejnych zakazek a jeho provadécich
predpisd, a to ve stavu téchto predpisi ke dni pfedéani projektové dokumentace
objednateli.

Projektovd dokumentace bude vidy obsahovat soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér. Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér budou ve viech sadach projektové dokumentace. Sada &. 1 bude navic
obsahovat ocenény polozkovy rozpoCet nakladu stavby. Soupis praci, dodavek
a stuzeb s vykazem vymér bude &lenén dle jednotlivych stavebnich objektl
a provoznich soubori dle textové &ésti projektové dokumentace. Rozpolet
musi byt stvrzen zpracovatelem rozpoctu.

2.3.3 Technické podminky stavby budou v souladu s pedpisy a normami Ceské
republiky a Evropské unie v oblasti vystavby a stavebnictvi.

2.3.4 Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vysledky zaméfeni a
prazkumi die ¢l. [I. odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:
» zaméfeni a prizkumy dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto &lanku budou objednateli
dodany v 1 vyhotoveni a Ix na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg, pro
fotodokumentaci *.jpg,
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*  dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto Elanku smlouvy bude objednateli dodana
vzdy vo6-ti vyhotovenich a 2x na CD veformatu pro texty *.doc (*.rif),
pro rozpolty a vykazy vymér * xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zarovefi * pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpotty s tim, Ze
tato skutefnost bude na CD zietelnd oznalena) Dile budou pe vydani
pravomocnych rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovéfené stavebnim
ifadem.

. Projektované stavebni prace a dodavky musi byt ocenény dle nékterého platného

aktualniho ceniku stavebnich praci. Objednatel po dohodé se zhotovitelem pfipousti
indexaci cen v té&chto cenicich, a to s piihlédnutim k trhu {naklady obdobnych staveb
soutéZenych objednatelem v pfedeflém obdobi).

. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym

se upravuji daldi poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich
vziazich a o zaji§téni bezpednosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani stuzeb
mimo pracovneprivni vztahy (zékon o zajisténi dal§ich podminek bezpednosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozd&j¥ich predpisi. Soudésti projektové dokumentace bude
plan bezpefnosti a ochrany zdravi pii praci na staveni$ti (dale jen "plan BOZP")
zpracovany sohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné vyhovoval potfebim
zajisténi bezpelné a zdravi nechroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena potfebna
opatieni z hiediska asové potfeby i zplisobu provedeni.

. K projektové dokumentaci stavby dle odstavee 2 bodu 2.3. tohoto &lanku zpracuje

zhotovitel navrh Casového harmonogramu stavby.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodé€lkd pievzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l VII této smlouvy.

Smluvni strany prohla$uji, Ze pfedmét pln€ni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzaviely po pe€livém zvaZeni viech moznych dastedki.

Iv.
Doba a misto pinéni

. Zhotovitel je povinen provést a pfedat objednateli jednotlivé Easti dila v téchto terminech:

a) zaméreni a prizkamy dle &1, I odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1. ¢ast dila)
do 10 tydnu ode dne nabyti udinnosti smiouvy,

b) projektovd dokumentace ,jednostupiiova® v rozsahu pro providéni stavby
(DPS), dle &l I odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. &ast dila) do 20 tydni ode dne
nabyti G€innosti smiouvy.

. Mistem pinéni pro predani jednotlivych &asti dila je budova Krajského ufadu

Moravskoslezského kraje, 28. fijna 117, 702 18 Ostrava, odbor investién{ a majetkovy.
Mistem provedeni zaméfeni a prizkumi je budova &.pop. 1423 na pozemku parc &. 2296
v katastralnim (zemi Bruntal-mésio.

V‘
Predani dila, vliastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpeéi §kody

. Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po &astech, a to v terminech uvedenych

v &l IV odst. 1 této smlouvy. Pfedani a pfevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele,

. Objednatel se zavazuje dilo (jeho &ast) pevzit v piipad€, Ze bude provedeno bez vad

a nedodélkl. O piedani a pfevzeti dila (jeho Casti) zhotovitel sepife protokol, ve kierém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho &ast) piejima &i nikoli.
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3. Po dobu trvani pfejimaciho fizeni (f. od zahdjeni piejimaciho fizeni
do jeho ukonéeni pievzetim dila (jeho jednotlivych Casti) nebo jeho nepfevzetim ve
smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho Casti).

4. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo (jeho &ast) pfejima &
nikoli do 10 pracovnich dnil od pfedloZeni piisludné Casti dila v rAmeci pfejimaciho fizeni.

5. Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a pfedani objednateli. Smluvni strany se dohodly,
ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.
Objednatel! tuto skutednost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

6. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dal§im dokumentiim
a hmotnym vystuplm, které jsou pfedmétem dila a nebezpedi Skody na nich prechdzi
na objednatele dnem jejich pfevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nésledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo ¥adng, vias a za pou¥iti postupd, které odpovidaji pravnim predpistm CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spraved sitf a dotéenych organd statni spravy,
c) provést dilo na sviij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvinky objednatele viech jednani a kontrolnich dnt
tykajicich se provadéni dila, organizace téchto kontrolnich dnli bude dohodnuta pted
zahajenim provadéni dila,

&) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné& informovat objednatele o skuteCnostech majicich viiv na plnéni smlouvy, a to
neprodiend, nejpozd&ji nasledujici pracovni den poté, kdy piislusna skutelnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zékladé poZadavku objednatele poskytnout dodatetné informace, piipadné
vysvétleni, k dotazim uchazedi o vefejnou zakazku na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle &l III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé€ (pripadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
dorudeni poZadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zaSle poZadavek
na poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané nebo e-mailem) na:

» e-mail: fako@fako.cz
» adresu: Kotojedska 2588, 767 01 Kromé&fiz
h) dbat pit provadéni dila dle této smiouvy na ochranu Zzivotniho prostiedi
a dodrZzovat platné technické, bezpefnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
veetn& pledpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi,
1) postupovat pit provadéni dila s odbornou pédi.
3. Pokud v prib&hu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepfedpokladala Zadna

ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
1 objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozomit druhou smiuvni stranu.
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4. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnuteln& potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pfi zajisténi podkladi, dopliyjicich 0daji, upfesnéni vyjddfeni a stanovisek, jejichZ
potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve 1hiGté a rozsahu
dojednaném obéma stranami.

5. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob&anského zakoniku
{(dale téZ ,licence™), ato:

» v ptivodni nebo zpracované & jinak zmé&néné podobé,

« viemi zpasoby uZiti,
« v uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav

k dilu,

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odména zhotovitele, coby autora dila,
za poskytnuti licence je soudasti ceny za dilo podle &l. VII této smiouvy.

8. Zhotovitel neni opravnén poskytnout vysledek dila jinym osobam neZ objednatels.

Vi

Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini;

Zaméreni " “ N
(&L T odst. 2 bod 2.1. smlouvy) 10000,-Kej 2100,-Key 12100,-KE
Prazkumy y « 1 «
(3L T odst. 2 bod 2.2. smlouvy) 60 000,- K¢ | 12600,-K&| 72 600,- K&
1. ¢ast celkem 70 000,- K¢ | 14 700,- K&| 84 700,- K¢
2, ¢st | Projektovi dokumentace
sjednostupfiova® v rozsahu _wxl 20 790.- K& R
o providént stavby (DPS) 99 000,- K& | -K&| 119 790,- K&
(€1, HI odst. 2 bod 2.3. smlouvy)
2. ¢ast celkem 99 000,- K¢ | 20 790,- K¢! 119 790,- K¢

2. Soulasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky, odména za poskytnuti
licence a jiné naklady nezbytné pro fadné a iplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse piipustnou a nelze i piekrodit.

4, Nebude-li néktera &ast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odedtenim vedkerych nakladG na provedeni t&ch fasti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Je-li zhotovitel platcem DPH, odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V piipadé, Ze dojde ke zmé&né zikonné
sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen uctovat DPH v platné vysi.
Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH
neni numo ke smiouvé vzavirat dodatek.

PD, autorsky dozor, koordindtor BOZP po dobu pfipravy stavby a vykon infenyrské ¢innosti

% L d>\ Orrava stbechv hlavni hudove Vienhecnd a snartnvnf ovmndzinm Rmintdl oifsndvkova nroanizace a



b

I
2. Smiuvni strany sjednavaji dil¢i pinéni. Diléi plnéni se povaZuje za samostainé zdanitelné

VIIL
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto &lanku smlouvy.
Cena za dilo bude uhrazena takto:

» po pfevzeti zaméfeni a pruzkumi dle ¢l. IIT odst. 2 bod 2.1, a 2.2. bude uhrazena cena
za 1. Cast dila dle &l. VI odst. 1 této smlocuvy,

« po plevzeti projektové dokumentace dle &l IIT odst. 2 bod 2.3. vdeind stavebnim
ufadem vydaného pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za 2. §ast
dila dle dle €l. VII odst. 1 této smlouvy. Pokud stavebni tifad stavebni z&mér posoudi
a sdéli, Ze posuzovany zamér stavebnich Gprav nevyZaduje stavebni povoleni, bude
uhrazena cena za 2. &ast dila po prevzeti projektové dokumentace dle ¢€l. I odst. 2
bod 2.3.

Je-li zhotovitel platcem DPH, podkladem pro tihradu ceny za dilo budou faktury, které
budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH, a néleZitosti stanovené
dalS$imi obecn€ zavaznymi pravnimi pfedpisy. Neni-li zhotovitel platcem DPH,
podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti GCetniho
dokladu dle zakona & 563/1991 Sb, o Gletictvi, ve znéni pozd&§ich pledpisd, a
naleZitosti stanovené dal§imi obecné zédvaznymi pravnimi ptedpisy. Faktura musi dale
obsahovat:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) pfedmét smlouvy, 4. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Oprava stfechy
hlavni budovy, Vieobecné a sportovni gymnézium, Bruntal, piispévkova organizace”,

c) oznaCeni banky a &isla G€tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uétu odliné
od ¢&isla uvedeného v €L I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutednosti v souladu
s &l. I odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) &islo a datum pfedavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
piejima (pfedavaci protokol bude piilohou faktury),

e) Ihiitu splatnosti faktury,

f) oznadeni odboru, ktery akci likviduje (odbor investiéni a majetkovy),

g) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vletnd kontaktniho
telefonu.

Faktury (samostatna zdanitelnd pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢I. VIl odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do
celkové vyse 90 % ze smluvni ceny dila véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (4. nad
90 % smiuvni ceny dila) budou objednatelem v piisluSnych fakturdch vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v t¥chto fakturich vy
pozastavky.

Pozastavky dle odstavee 5 tohoto ¢lanku smiouvy budou zhotoviteli uvolnény na zékladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dni od dorudeni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastdvek aZ po té, co bude stavba zhotovena
dle projektové dokumentace, jeZ je pfedmétem dila, zcela dokonena a pievzata, a zaroveti
bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapolit s trvalym uZivanim této stavby,
V piipadé, Ze stavba nebude zahdjena do 12 mésicit od splnéni dila dle této smlouvy, je
zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastivek poZidat uplynutim této [hity.

7. Lhita splatnosti faktur &ini 30 kalendainich dnil ode dne jejich doruCeni objednateli.

PD, autorsky dozor, koordindtor BOZP po dobu plipravy stavby & vikon infenyrské &nnosti
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Faktury muiZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé pfedévaciho protokolu dle & V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo {(jeho &ast) prejima.

Doruéeni faktur se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo
doruéenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néalezitost nebo bude
chybné vyidétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznadenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
piestava béZet plivodni lhitta splatnosti. Cela lhiita splatnosti b&Zi opét ode dne dorudeni
nové vyhotovené faktury objednatel:.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfisludné Castky zGétu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvldstniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni 0éet zhotovitele
vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v piipadé, Ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutenéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platc DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutednéni zdanitelného piné&ni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni et zhotovitele urleny kuhradé pinéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci , Registr platcii DPH™.

Objednatel nenese odpov&dnost za piipadné penale a jiné postihy vyméfené &i stanovené

spravcermn dan€ zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dang.

IX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit §kodu se iidi pifisluSnymi ustanovenimi obd¢anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ulinit ve§kera opatfeni potfebna k odvraceni kody nebo k jejimu
zmirnéni.

X.
Priva z vadného plnéni

Dilo mé vady, jestlize neocdpovida poZzadavkim uvedenym ve smiouvé.

Objednate]l ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pii pfevzeti objednatelem, byt
se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vznikiych
po pievzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porufenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pritb&hu 6 mésicl od plevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi plevzeti.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplané odstranéni vady, neuvede-li v oznidmeni
jinak.

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a vykon infenyrské &innosti
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Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozd&i do 5 pracovnich dni od jejiho
oznameni objednatelem, pokud se smiuvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou
pisemné jinak,

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XL
Smluvni pokuty

Nepfteda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv &ast dila ve 1hit€ dle &l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,25 % z ceny pfisludné
Casti dila vEetné DPH, s jejimz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaZzdy i zapocaty
den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve lhité uvedené v &l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen ubradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K& za kaZdy i zapodaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér
a projektovou dokumentaci a zaroveil v diisledku tohoto nesouladu vzniknou v prubéhu
provadéni stavby viceprace (bez vzéjemného zipottu méndpraci) piesahujici 5% ceny
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 5 % z ceny
za 2. Cast dila v¢etné DPH.

Porudi-li zhotovitel povinnosti sjednané v &l I odst. 2.3.4 této smlouvy a dojde-li
v disledku tohoto poruSend k vicepracim (bez vzijemného zipoltu méendpraci) pii
realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5 %
z hodnoty vicepraci v6. DPH.

V piipad€ porufeni povinnosti sjednané v &l. VI odst. 2 pism. f) této smilouvy, dojde-li
porufenim této povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 15.000,-- K&.

V piipad€ porueni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazyje ubradit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,01 % z ceny za 2. &ast dila véetné
DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni u kaZdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodateéné informace.

V piipadé, #e Ufad pro ochranu hospodafské souts¥e (dale jen , UOHS®) zjisti bshem
zadavaciho fizeni realizovaného na zéklad® zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné& zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fzeni vedené UOHS, vietnd piipadnych sankci zn& vyplyvajicich vidi
objednateli.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany urok z prodieni
ve vys§i stanovené ob&anskopravnimi piedpisy.

Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl difiv&j$im porusenim
smluvni povinnosti.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
avjaké vy§i vznikne druhé strané Skoda. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu
ptipadné& vzniklé Skody, kterou 1ze vymahat samostatné v plné vy$i vedle smluvai pokuty.
Zanik zgvazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTC
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Vykon inZenyrské ¢innosti, funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu piipravy stavby a autorského dozoru

XIL.
Piedmét plnéni

1. Phikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho €et vykonavat:

a) kompletni inZenyrskou &innost pro stavbu ,,Oprava stfechy hlavni budovy, Vseobecné
a sportovni gymnézium, Bruntal, piispévkova organizace® za ufelem obstarani
pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasti dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych
bude moZno stavbu provést (dale jen ,inZenyrskd Cinnost”). InZenyrska Cinnost je
specifikovana v odst. 2 tohoto &lanku smiouvy,

b) kompletni funkci koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci na staveniiti po
celou dobu pripravy stavby dle zakona & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal3i
poZadavky bezpefnosti a ochrany zdravi pii pract v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi finnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jsich predpist, a to i pfesto, Ze u této stavby plipadné
nebude ureni koordinatora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti
zakonem pozadovano. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku
smlouvy,

c) zabezpetit kompletni vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vyse uvedené
stavby (dale jen autorsky dozor“). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto

¢lanku smlouvy.
2. Vramci vykonu inZenyrské Ginnosti pfikaznik na zakiad€ udélené piné moci zajisti
zejména:

a) zajifténi sdéleni mistné piisludného stavebniho ufadu, Ze posuzovany zamér
stavebnich Gprav vyzaduje & nevyZaduje stavebni povoleni. Zadost o toto sdsleni
musi byt pfikaznikem podéana spolu s projektovou dokumentact dle ¢l III odst. 2.3,
této smlouvy, aby stavebni dfad mohl dany zamér posoudit a dle § 103 stavebniho
zakona vydat toto sdéleni.

b) zpracovani Zadosti o stavebni povoleni (popf. oznameni stavby) s pfilohami ve smyslu
stavebniho zakona a souvisejicich pfedpisi a jejich podéni, zajisti doklady o
vysledcich projednani s pfislu¥nymi organy a organizacemi pové&fenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi u€astniky fizeni,

¢) uéast na jednanich a dalsi Gkony v ramci stavebniho fizeni.

Piikaznik pieda piikazci neprodlené original sdéleni (souhiasu) mistné pfislusného

stavebniho ufadu nebo original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem ,,stavba

povolena® a vzdy 1 vyhotoveni ov&fenych projektovych dokumentaci.

Neprodleng po podani kazdé Zadosti o vydani pfislu$ného rozhodnuti nebo oznimeni

pfeda piikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani

pfislusnému afadu.
3. Vramci vvkonu funkce koordinatora bezpednosti a ochrany zdravi pii praci na stavenidi
po dobu piipravy stavby piikaznik zejména.

a) v dostateném Casovém predstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby pieda piikazci
jako zadavateli stavby prehied pravnich pedpisi vztahujicich se ke stavbé, informace

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a vykon inZenyrské &innosti
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o rizicich, ktera se mohou pfi realizact stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, a dalsi podkiady nutné pro zajisténi bezpefného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tieba vzit zietel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytetného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ urcen,
popfipadé jiné osobé& veskeré dalsi informace o bezpe€nostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich Sinnosti,

c) da podnéty a doporudi technickd feSeni nebo organizalni opatfeni, kterd jsou
z hlediska zaji§téni bezpeného a zdravi neohroZwjiciho pracovniho prostiedi
a podminek vykonu prace vhodnd pro pléanovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskuteéiiuji soucasné nebo v navaznosti, dba, aby doporutované feseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi
bezpefnosti a ochrany zdravi pii praci a aby bylo, s pfihlédnutim k ucelu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky pfiméfené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiZ uréen, odbomé konzultace
a doporuleni tykajici se pozadavkd na zajisténi bezpedné a zdravi neohrozujici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo &innost
se zietelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potiebnou organizaci praci v pritb&hu realizace stavby,

e) zabezpeli, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam staveni§té, udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajiiténi bezpedné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan viemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé& zpracovani
plénu znami,

f) zajistt zpracovani pozadavki na bezpefnost a ochranu zdravi pii praci pit udrZzovacich
pracich.

V ramci vvkonu autorského dozoru bude piikaznik zabezpefovat zejmena:

a) UcCast na pfedant stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

¢) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam urCenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v &astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrZzeni technicko-
ekonomickych parametril stavby, dodrZeni thit vystavby, popfipadé dalsich udajh
a ukazateld,

e) vyjadieni pii poZadavcich zhotovitele stavby na vE&tsi mnozstvi vykond oproti
projektové dokumentaci a soupisu stavebnich praci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
g) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) udast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji &asti, vEetnd piipadného komplexniho
vyzkouseni,

i) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Ofadem.

Smluvni strany prohlaguji, ze pfedmét plnéni neni plndnim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavtely po petlivém zvaZeni vech moZnych disledkd.

P, autersky dozor, keordindtor BOZP po dobu pHpravy stavby a vikon inZenyrske dinnosti
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6. Piikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti po dobu piipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu,

7. Piikaznik na sebe piebira nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765/2 oblanského
zakoniku.

XTI
Doba a misto pinéni

1. Vykon inZenyrské {innosti:

Prikaznik je povinen pfedat piikazci sdéleni stavebniho Ufadu, Ze posuzovany zdmér
stavebnich tprav vyZzaduje & nevyZaduje stavebni povoleni nejpozd&ji v terminu
uvedeném v &l IV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

V pfipadé, Ze bude stavebnim Gfadem sdéleno, Ze posuzovany zamér stavebnich Gprav
vyZaduje stavebni povoleni, je piikaznik povinen podat Zadost o vydani stavebniho
povoleni nejpozdéji do 25 tydnd od nabyti G&innosti této smlouvy, a po jeho vydani
predat pfislu$né pravomocné stavebni povoleni bezodkladné pfikazci.

Mistem pfedani kopii Zadosti o vydani povoleni s potvrzenim o jejich podani, piedani
pravomocného stavebntho povoleni a ovéfené projektové dokumentace je budova
Krajského ufadu Moravskoslezského kraje, 28. fijna 117, 702 18 Ostrava, odbor investi¢ni
a majetkovy.

2. Vykon funkce koordinitora bezpeCnosti a ochrany zdravi piipraci
na stavenisti po dobu pFipravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci na staveni§ti po dobu
pFipravy stavby dle &l. Xil odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
pfedmé&tu pinéni dle &l. 1] a &l. XTI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle &l XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahéjen po zapodeti realizace stavby na pisemnou vyzvu pfikazce a ukonéen
v okamZziku, kdy bude v souladu se stavebnim zékonem mozné zapolit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykondvan v misté realizace stavby, nedohodnou-
li se strany pfi realizaci stavby jinak. K dohodém dle tohoto odstavee je opravnéna pouze
osoba opravnéna jednat ve vécech technickych dle &. T odst. 1 této smlouvy.

X1V,
1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

2) odména za inZenyrskou Cinnost:

bez DPH 10 000,- K&
DPH 21 % 2 100,- K&
Celkem vietné DPH 12 100~ K¢

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpefnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 10 000,- K&
DPH 21 % 2 100,- K¢
Celkem véetné DPH 12 100,- K¢
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¢) odména za vykon autorského dozoru:

bez DPH 40 000,- K¢
DPH 21 % 8 400,- K¢
Celkem vietné DPH 48 400,- K&

2. Vodméné jsou zahrnuty veSkeré naklady piikaznika nutn€ nebo G&eln€ vynaloZené
pfi pinéni jeho zavazku z této smlouvy vietné spravnich poplatku.

Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji pekroéit.

4. V plipadg, Ze dojde ke zméné zikonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH
povinen uétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
odmeény v diisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Piikaznik
odpovida za to, e sazba dan& z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

XV.
Platebni pedminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a piikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZenyrské &innosti bude piikaznikovi uhrazena jednorazove po predani
viech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci pfikazci, a to
ve vy$i stanovené v ¢l. XTIV odst. 1 pism. a) této smiouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpefnosti a ochrany =zdravi pii praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby bude piikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci piikazci, a to
ve vys§i stanovené v €l. XTIV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4, Odména za vykon autorského dozoru bude piikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zadkonem moZné zapodit s trvalym uZivanim
stavby, a to ve vy§i stanovené v & XIV odst. 1 pism. ¢) této smlouvy.

5. Je-li piikaznik platcem DPH, podkladem pro Ghradu odmény budou faktury, které budou
mit naleZitosti datfiového dokladu dle zakona o DPH, a néaleZitosti stanovené dal§imi
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Neni-li piikaznik platcem DPH, podkladem pro
uhradu odmeény budou faktury, které budou mit naleZitosti udetniho dokladu dle zdkona &.
563/1991 Sb., o Uetnictvi, ve znéni pozd€j§ich predpist, a naleZitosti stanovené dalsimi
obecn& zdvaznymi pravnimi pfedpisy. Faktura must dale obsahovat:

a) &slo smlouvy piikazce, IC piikazce, &slo vefejné zakdzky (1. 105/2016),

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Oprava stiechy
hlavni budovy, V§eobecné a sportovni gymnazium, Bruntal, pfispévkova organizace”
nebo text ,vyvkon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenidti po dobu piipravy stavby ,Oprava stiechy hlavni budovy, VSeobecné a
sportovni gymnazium, Bruntal, prispévkova organizace™ nebo text ,,vykon autorského
dozoru pro stavbu ,Oprava stfechy hlavni budovy, VSeobecné a sportovni
gymnazium, Brantél, piispévkova organizace ““,

¢) oznaleni banky a &isla uétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo G&tu odlisné
od Zisla uvedeného v &l. T odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutednosti v souladu
s €. IT odst. 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) lhatu splatnosti faktury,

e} oznafeni odboru, ktery akei likviduje (odbor investiéni a majetkovy),

f) jméno a viastnorudni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vSetng kontaktniho
telefonu.
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6. Lhita splatnosti faktury Gini 30 kalendafnich dnl ode dne dorudeni pfikazci. Doruleni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby piikazce nebo doruenkou
prostiednictvim provozovatele postovnich sluZeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat né&kterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyGctovana odména nebo DPH, je piikazce opravnén fakturu pfed uplynutim thity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznadenim didvodu vraceni. Piikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li piikazce vadnou fakturu pifikaznikovi,
plestava béZet piivodni lhita splatnosti. Cel4 lhiita splatnosti béZi opét ode dne dorudeni
nove vyhotovené faktury piikazci.

8. Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani pfisiugné Castky z uétu piikazce.

9. Pfikazce uplatni institut zvla§tniho zpisobu zajisténi dand dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajict dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu

splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni O1fet piikaznika

vedeny u mistn@ piisluiného spravce dané v piipadé, ze

a) piikaznik bude ke dni uskutednéni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) piikaznik bude ke dni uskutenéni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

¢) bankovni Gcet piikaznika uréeny k (thrad€ plnéni uvedeny na faktuie nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH",

Piikazce nenese odpovédnost za piipadné penale a jiné postihy vyméfené & stanovené

spraveem dané piikaznikovi v souvislosti s potencialng pozdni Ghradou DPH, . po datu

splatnosti této dang.

XVL
Prava a povinnosti prikazce

1. Piikazce je povinen pfizvat piikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich,
kterych se pfikaznik neziiCastnil.

2. Piikazce se zalastni pfedéni staveni$t® zhotoviteli stavby, pfejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavéreéné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim dfadem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Piikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pii zajisténi podkladh, doplivjicich udaji, upfesn&ni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
piikaznikovi ve 1h{it& a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVIIL
Prava a povinnosti pfikaznika
1. Piikaznik je povinen

a) upozornit piikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skutenost dozvédél. V piipadé,
Ze piikazce i pres upozomeéni pitkaznika na splnéni pokynu trva, pfikaznik neodpovida
za $kodu takto vzniklou,

b) bez zbytedného odkladu predat piikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pii své
&innosti,

¢) postupovat pii zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zgjmu,
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e) dodrZovat zdvazné pravni piedpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
organil a organizaci,

f) bez odkladi oznamit piikazci vefkeré skutelnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu pfikazce,

g) poskytovat piikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi
a dodrzovat platné technické, bezpeCnostni, zdravoini, hygienické a jiné pfedpisy,
véetné pledpisi tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.

2. Pifkaznik se muZe odchylit od pokyni piikazce jen, je-li to nezbytné v zajmu piikazce a
pokud nemiZe véas obdrZet jeho souhlas. V Zadném piipadé se vak piikaznik nesmi od
pokynu odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo pifkazcem.

3. Pfikaznik se zavazuje k soudinnosti s koordinitorem bezpe€nosti a ochrany zdravi
pii praci na staveni$ti po celou dobu realizace stavby.

4. Piikaznik se =zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici &innosti technického dozoru stavebnika.

5. V piipad€ zji§téni rozporu platné projektové dokumentace se skutelnosti na stavbé je
Prikaznik povinen zji§téné rozpory feit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladné.

6. Piikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dov&de€l v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tietim
osobam,

X111,
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi piislunymi ustanovenimi oblanského zikoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Piikaznik odpovidd za Skodu, kterd piikazci vznikne v ddsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i Gjma, kters piikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit ndklady v disledku porueni povinnosti ptikaznika.

XIX,
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislu$na rozhodnuti a povoleni nebo nepfeda-li sdélent
stavebniho ufadu o tom, Ze posuzovany zamé&r stavebnich Uprav vyZaduje & nevyZaduje
stavebni povoleni, ve lhiit& dle ¢l. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit piikazci
smluvni pokutu ve vy 0,25 % z celkové sjednané odmény za inZenyrskou &innost dle &l.
XIV. odst. 1 pism. a) této smlouvy vetn& DPH, a to za kaZdy i zapotaty den prodleni.

2. Nebude-li piikaznik vykonévat funkci koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi p#i praci
na staveni§ti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vy§i 20.000,-- K& za kaZdy zji§t&ny pfipad.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pifkazci smluvni pokutu ve vy§i 2.000,-- K& za kazdy zji§tény pfipad.

4. Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vy§i stanovené obCanskopravnimi piedpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinni sirana nezdvisle na zavinéni anatom, zda
a v jaké vySi vznikne druhé stran€ Skoda. Néhradu $kody Ize vyméhat samostatng v piné
vy$i vedle smluvni pokuty.

PD, autorsky dozor, koordindtor BOZP po dobu pipravy stavby a vikon infenyrské innosti

yrwava atfechy hlavnf hndave VEanharné a enarfovni ovmndrinm Rnmtal nianévlcaova orcanizace 18



AN

6. Pokud zivazek n&které ze stran vyplyvajici ztéto smlouvy zanikne pfed jeho Fadnym
spinénim, nezanikd nirok na smiuvni pokutn, pokud vznikl diiv&Sim poruSenim
pOVINNOSti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
néroku na smluvni pokutu za prodleni s pln&nim.

XX.
Odvolini piikazu

1. Piikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani davodu.

2. Odvolanim piikazu neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porufenim smlouvy.

CASTD
Spoletna ustanoveni

XXIL,
Zavéreina ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zistupci smluvnich stran.

2. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porufeni
druhou smiuvni stranouy, pliemi podstatnym porudenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Césti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinitora bezpeCnosti a ochrany
zdravi pii praci na staveni$ti po dobu plipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

¢) nedodrZeni privnich pfedpist nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci
na staveni$ti po dobu piipravy stavby nebo inZenyrské ¢innost,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné Eastky, pfiemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po
doruceni prvai vyzvy.

3. Objednatel je dale opravaén od této smiouvy odstoupit v téchto piipadech:

a} bylo-li pfisludnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zékona €. 182/2006 Sb., o dpadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdé&j§ich predpisti (a to bez ohledu na pravai moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

4. Pro ndely této smlouvy se pod pojmem ,bez zZbytetného odkladu“ die § 2002 obganského

X1

zakoniku rozumi ,,nejpozd&ji do 14-ti dna”.

5. V pifipadé zaniku zivazku ztéto smlouvy pfed jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokongéené dilo vietné véci, které opatiil a které jsou
soucasti dila a uhradit piipadné vzniklou §kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemnd prava a povinnosti. Teato odstavec se piiméfené pouZije i pro zanik
zavazku dle ¢asti C této smlouvy pfed fadnym dokongenim inZenyrské Zinnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpednosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti po dobu piipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemiiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé,
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7. Smlouva nabyva platnosti a GSinnosti dnem, kdy vyjadfeni soublasu s obsabem névrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strang.

8. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu pedepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, priGemZ cbjednatel obdrZi tii a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem piecetly a Ze byla
uzaviena po vzéjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za nipadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

10. Zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi stim, Ze smlouva vcetné piiioh
a pfipadnych dodatkG bude zvefejnéna npa oficialnich webovych strankich
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osoboa, bude smlouva zvefejnéna po
anonymizaci provedené v souladu se zakonem & 101/2000 Sb., o ochrané osobnich :daji
a o zmé&né& nékterych zakond, ve zn&ni pozdéjfich predpisi.

11. DoloZka platnosti pravniho jednani dle § 23 zikona & 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozd&jsich predpisi: K uzavieni této smliouvy ma objednatel souhlas
rady kraje udéleny usnesenim &. 105/8056 ze dne 19. 7. 2016.

V Krom&lizi dne: o7 - 7. A0 /2

V Qstravé dne:

za objednatele
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