
 

Smlouva o dílo 
 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. 

sídlo:   Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec 

IČO:   61389005 

DIČ:  CZ61389005 

zastoupená: RNDr. Petrem Lukášem, CSc., ředitelem 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

GCO plus, spol. s r.o. 

se sídlem:  Poštovní 2, 702 00 Ostrava 

IČO:   47972874 

DIČ:   CZ47972874 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn. C 5517 

bankovní spojení:  

zastoupená:  Ing. Jiřím Velkým, jednatelem 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 

„smluvní strana“); 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“): 
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Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 
 

a) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 

řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy, a je tak 

způsobilý jej zhotovit; 

b) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Objekt 231 – Přístavba, nástavba a stavební 

úpravy“ (dále jen „veřejná zakázka“) byla objednatelem coby zadavatelem vybrána jako nabídka 

nejvhodnější; 

c) zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle této smlouvy provést v souladu se zadávacími 

podmínkami, jeho nabídkou a touto smlouvou, a to za sjednanou cenu; zhotovitel si je vědom 

skutečnosti, že objednatel má jednoznačný zájem na dokončení díla, které je předmětem této 

smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy; 

d) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění 

požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 OZ schopen 

při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem 

spojena, s tím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži; 

e) zhotovitel si je rovněž vědom, že zhotovení díla je součástí projektu „Výzkum ultrastopových 

izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní 

spektrometrií“ (akronym RAMSES), reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728 (dále jen 

„Projekt“) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“). Zhotovitel bere na vědomí, 

že jelikož je cena o dílo financována z prostředků dotace, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti 

zhotovitele dopad na financování. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých, případné udělení 

odvodu či správních sankcí v důsledku porušení této povinnosti bude představovat škodu, která 

objednateli vznikla. 

 

SMLUVNÍ STRANY SJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ: 

1. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle 

článku 1. a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve 

výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této 

smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky 

zhotovitele. 

1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které nemá vady, jež samy o 

sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky či podstatným 

způsobem omezují užívání díla finálními uživateli.  

2. Specifikace díla 

2.1. Předmětem díla je přístavba, nástavba a stavební úpravy – 2. etapa objektu 231 par. č. st. 769, 

katastrální území Husinec u Řeže, obec Řež (dále jen „dílo“), a to dle projektové dokumentace pro 

provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
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a účinném znění (tj. včetně technické zprávy a výkresové části; dále jen „vyhláška o dokumentaci 

staveb“), společností GCO plus, spol. s r.o., IČO 47972874, se sídlem Poštovní 2, 702 00 Ostrava - 

Moravská Ostrava (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v Rozhodnutí č.j. 

5608/2018, projektové dokumentaci (vč. výkazu výměr) a v zadávacích podmínkách (včetně 

technických podmínek) veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které jsou přílohami této 

smlouvy tvořícími její nedílnou součást, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 

dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.  

2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 

výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními 

stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu se závazným časovým 

harmonogramem postupu prací vypracovaným zhotovitelem a schváleným objednatelem, který 

tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2.4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla. V případě potřeby změny díla se smluvní strany zavazují postupovat v souladu 

s Pravidly pro provádění změn díla, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.  

2.5. Provádění díla či jeho částí se řídí zejména: 

 touto smlouvou, 

 podmínkami stanovenými ČSN (EN),  

 projektovou dokumentací,  

 obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN (EN), 

 obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb. 

2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zákony, související právní předpisy a normy, které byly 

použity při zpracování projektové dokumentace, budou pro realizaci díla považovat obě smluvní 

strany za závazné v plném rozsahu, nedohodnou-li se jinak. 

2.7. Součástí předmětu plnění díla je:  

 příprava staveniště;  

 zajištění zařízení staveniště, jeho řádné označení a jeho dopravní zpřístupnění;  

 provedení stavebních a montážních prací, které spočívají v přístavbě, nástavbě a 

stavebních úpravách objektu v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou; 

 obstarání veškerých atestů a revizí; 

 obstarání návrhů servisních smluv souvisejících se zabudovanými technologiemi v rámci 
díla; 

 obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí objednatele o 
použití prací a dodávek; 

 zaškolení personálu provozu a údržby díla před předáním díla objednateli, vč. předání 
veškerých návodů na obsluhu a údržbu předaných zařízení a částí díla v českém jazyce; 

 zhotovení výrobní či dílenské dokumentace, bude-li potřeba; 

 zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, a to v 6 písemných 

vyhotoveních a v 6krát v digitální formě (ve formátu DWG); 
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 veškeré zkoušky nebo testy související s prováděním díla (předmětu veřejné zakázky) 

dle platných ČSN, požárních, hygienických a bezpečnostních norem, zejm. veškeré 

zkoušky a testy související s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k 

prokázání splnění technických parametrů tak, aby stavba byla způsobilá ke kolaudaci a 

k užívání; 

 dodání veškerých podkladů potřebných ke kolaudaci stavby, které si vyžádá stavební 

úřad a dotčené orgány státní správy; 

 poskytnutí součinnosti dodavateli urychlovače; 

 poskytnutí součinnosti při kolaudaci stavby. 

 

3. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli způsobem upraveným 

v článku 11. této smlouvy. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a 

nepřekročitelný. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že celý Projekt je financován z prostředků 

OP VVV a případné zpoždění termínu dokončení díla by mohlo vést ke ztrátě této podpory a k 

případnému vzniku nároku objednatele na náhradu škody. Pro plnění jsou stanoveny následující 

dílčí milníky: 

3.1.1. Předání staveniště – zahájení stavebních prací – bezprostředně po nabytí účinnosti 

smlouvy; 

3.1.2. 1. etapa – uvedení vnitřních prostor ve 5. nadzemním podlaží objektu (mimo čistou 

laboratoř č.m. 420a) do funkčního stavu – do 01. 03. 2020;          

3.1.3. 2. etapa – uvedení vnitřních prostor v 4. nadzemním podlaží objektu do stavu 

umožňujícího nastěhování experimentálního zařízení – do 15. 03. 2020; 

3.1.4. 3. etapa – uvedení vnitřních prostor ve 4. nadzemním podlaží objektu do stavu 

umožňujícího zprovoznění experimentálního zařízení (s výjimkou osazení stropních 

kazet) a příprava budovy pro zahájení řízení o předčasném užívání – do 07. 04. 2020; 

3.1.5. 4. etapa – umožnění provozu budovy v režimu předčasného užívání k termínu nabytí 

právní moci rozhodnutí o předčasném užívání; 

3.1.6. 5. etapa – uvedení čisté laboratoře třídy ISO 7 (č.m. 420a) do funkčního stavu – do 30. 

06. 2020; 

3.1.7. 6. etapa - dokončení díla – do 31. 10. 2020.  

3.2. Předání staveniště zhotoviteli proběhne na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn nepřevzít staveniště v určeném termínu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo 

jeho řádným dokončením a protokolárním předáním objednateli a převzetím díla objednatelem. 

Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li způsobilé k převzetí ze strany Objednatele. 

Dokumentaci skutečného provedení díla a další doklady vyžadované touto smlouvou zhotovitel 

předá objednateli do dvou (2) týdnů od předání díla dle čl. 11.  

3.3. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s časovým harmonogramem postupu prací, který tvoří 

nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2. 
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3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno a předáno objednateli po částech uvedených 

v čl. 3.1. Částečné převzetí díla je právem objednatele, které není povinen využít. Pro předání a 

převzetí části díla se použije čl. 11. obdobně.   

3.5. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku 11. této smlouvy není objednatel 

povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít. 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 

nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení 

§ 2913 odst. 2 OZ. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel 

v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních 

poměrů zhotovitele.  

3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 

části takto prodlouženo. 

3.8. Má-li zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v čl. 3.6. nebo 3.7. této smlouvy, je 

povinen neprodleně písemně informovat objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do 

stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se 

smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat a sepsat o výsledku 

projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost 

nastala a že brání řádnému provádění díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude 

považována za prodlení s prováděním díla ze strany zhotovitele. 

4. Místo provádění díla 

4.1. Místem plnění je objekt 231, jenž je součástí pozemku par. č. st. 769, katastrální území Husinec u 

Řeže, obec Řež, zapsaného na LV č. 744 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Praha - východ. 

5. Cena za dílo a platební podmínky 

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:  

5.2. Cena bez DPH   84.960.330,- Kč 

5.3. DPH ve výši   17. 841.669,- Kč 

5.4. Cena včetně DPH ve výši   102.801.999,- Kč 

(dále též „cena za provedení díla“). 

5.5. Cena za provedení díla je úplná a konečná  a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. 

Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH (oproti stavu 

v době uzavření této smlouvy). Jiná změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě 

písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem 

provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny za provedení díla tzv. méněprací, resp. 

navýšení ceny za provedení díla o objednatelem zadané a zhotovitelem řádně provedené 

vícepráce ve smyslu čl. 5.12. této smlouvy. Zhotovitel tímto na sebe přejímá nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. 
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5.6. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku 

dle této smlouvy nebo v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny 

ve výchozích dokumentech předaných objednatelem zhotoviteli nebo z nich vyplývají, ale i 

náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí 

zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním 

podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení 

díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, 

mezideponii materiálu, a to i vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií 

potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný 

úklid místa provádění stavebních prací (staveniště), veškerou dokumentaci pro provedení díla 

(dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby, případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, 

revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se jedná 

zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních 

a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení, 

zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním 

podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných 

platných předpisů.  

5.7. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích 

částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620  a násl. OZ.   

5.8. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (např. zálohy). 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude provádět od počátku stavby měsíční daňovou 

fakturaci podle skutečně provedených prací. Zhotovitel je povinen předložit soupis provedených 

prací do tří (3) pracovních dnů od konce příslušného měsíce. Objednatel (resp. jím pověřená 

osoba) se k soupisu provedených prací vyjádří do čtyř (4) pracovních dnů ode dne jejich 

předložení. V případě, že bude soupis provedených prací vrácen k úpravám, je zhotovitel povinen 

předložit upravený soupis provedených prací. Upravený soupis provedených prací bude 

objednatelem (resp. jím pověřenou osobou) schválen do čtyř (4) pracovních dnů od jeho 

předložení. Soupis odsouhlasených skutečně provedených prací bude přiložen ke každé faktuře 

(dále jen „daňový doklad“) a bude jím omezena výše sjednaných plateb. 

5.9. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí dále obsahovat název Projektu a 

registrační číslo „Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a environmentálních 

vědách urychlovačovou hmotnostní spektrometrií“ (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728). 

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný (zejména nebude 

doložen objednatelem odsouhlaseným soupisem prací a dodávek), je objednatel oprávněn daňový 

doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový 

daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či 

nově vystaveného dokladu objednateli. Po dobu opravy daňového dokladu není objednatel 

v prodlení s placením ceny za provedení díla, resp. její části. V případě postupu v rámci přenesené 

daňové povinnosti ve stavebnictví bude daňový doklad vystaven rovněž v režimu přenesené 

daňové povinnosti. 

5.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na třicet 

(30) kalendářních dnů ode dne řádného doručení daňového dokladu zhotovitelem objednateli. 
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Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.11. S ohledem na to, že cena za provedení díla je konečná a nepřekročitelná, nemá zhotovitel nárok na 

zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže bude mezi zhotovitelem a 

objednatelem řádně ujednána změna závazku ze smlouvy ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), resp. dle Pravidel. O takové změně 

bude sjednán dodatek k této smlouvě.   

5.12. V případě nutnosti provedení změn (méněpráce, vícepráce a návrh na zlepšení) se k jejich ocenění 

použije nabídkový položkový rozpočet zhotovitele a jako podklad pro vytvoření položek rozpočtu 

bude použita rovněž cenová soustava ÚRS v aktuálním znění (dále jen „ceník ÚRS“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za stavební práce (plnění) poskytované v rámci prováděné změny bude použito:  

a) smluvních jednotkových cen z nabídkového oceněného soupisu prací (výkazu výměr), 

který je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu 

obsaženy, 

b) nejsou-li v oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena dle ceníku ÚRS, 

c) není-li cena nové položky v ceníku ÚRS uvedena, určí se jednotková cena na základě 

kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, jež byla odsouhlasena 

objednatelem. 

Změna díla bude provedena v souladu s Pravidly pro provádění změn, která tvoří přílohu č. 4 této 

smlouvy. 

5.13. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči objednateli. 

5.14. Objednatel není v prodlení se zaplacením dluhu, resp. jeho odpovídající části, pokud je z okolností 

zřejmé, že mu vznikne nebo se stane splatnou pohledávka za zhotovitelem, která bude způsobilá k 

započtení. 

5.15. Zaplacení daňových dokladů vystavených zhotovitelem nepředstavuje převzetí díla nebo jeho části 

ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci bezvadnosti díla nebo 

jeho části. 

6. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 

platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 

pro její naplnění, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným 
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na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

7. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele, bankovní záruka 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek 

založený touto smlouvou včas a řádně, za cenu za provedení díla, aniž by podmiňoval splnění 

závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku následující 

skutečnosti: 

7.2.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném a účinném znění (dále jen 

„insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

zhotovitele; 

7.2.2. vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 

7.2.3. změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, 

která představuje běžný obchodní styk; a/nebo 

7.2.4. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení 

jiných organizačních změn; a/nebo 

7.2.5. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této smlouvy; a/nebo 

7.2.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 

souvisejících; 

7.2.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné 

dokončení díla či řádné dokončení díla ohrožují či ztěžují; a 

7.2.8. skutečnosti a informace nezbytné pro řádné plnění povinností objednatele 

vyplývajících ze ZZVZ (např. § 219 ZZVZ) či z Pravidel. 

 

V případě porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy je objednatel oprávněn od 

této smlouvy bez dalšího odstoupit.  

7.3. Zhotovitel se zavazuje jako osoba povinná dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, 

mj. umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Projektu, zejména Řídicímu orgánu 

OP VVV, přístup ke všem dokumentům, tedy i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících 

dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní 

tajemství), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy; tuto 
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povinnost rovněž zajistí zhotovitel u svých případných poddodavatelů. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro či v souvislosti s prováděním 

díla dle této smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly Projektu, z něhož je dílo 

hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s tímto plněním, a to po celou dobu archivace 

Projektu, minimálně však do konce roku 2033. Objednatel je oprávněn po uplynutí 10 let od 

ukončení plnění podle této smlouvy od zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít. 

7.5. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba tvořící s ním podnikatelské 

seskupení (dle § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném 

znění); to neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.  

7.6. Zhotovitel s ohledem na povinnosti objednatele vyplývající zejména ze ZZVZ a ze zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv) souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se 

závazkového vztahu založeného mezi zhotovitelem a objednatelem touto smlouvu, zejména 

vlastního obsahu této smlouvy.  

7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat náležitě pravidla publicity v rámci OP VVV na všech relevantních 

materiálech souvisejících s prováděním díla, včetně daňových dokladů. 

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (povinnosti viz 

zejména § 153 odst. 1 a 2, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel je povinen zajistit plnění smlouvy za přímé účasti osob, 

pomocí kterých byla prokázána kvalifikace v rámci veřejné zakázky (minimálně 1 x měsíčně účast 

přímo na místě). Tyto osoby mohou být nahrazeny pouze po předchozím písemném schválení 

objednatele, a to stejně nebo lépe kvalifikovanými osobami. 

7.9. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 

133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 

přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje  zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 

7.10. Zhotovitel při uzavření této smlouvy poskytuje objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky 

za řádné provedení díla) ve výši 1 % ceny za provedení díla uvedené v čl. 5. této smlouvy platné po 

celou dobu provádění díla a po dobu odstraňování vad a nedodělků uvedených v předávacím 

protokolu, s možností jejího čerpání nejméně do 31. 12. 2020. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní 

záruka je neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní záruka umožňuje 

bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky 

ve smyslu § 2035 OZ a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k 

plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto 

smlouvou. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele vůči 

zhotoviteli (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením staveniště 

objednatelem namísto zhotovitelem apod.) vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností 

zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které 

zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.  

7.11. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání bankovní záruky 

objednatelem (věřitelem) doručit objednateli novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) 

ve shodném znění a výši, jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit předmětnou 

bankovní záruku, z níž bylo čerpáno, do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti 
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zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

7.12. Objednatel je oprávněn: 

7.12.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu; 

7.12.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-

technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 

prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní 

zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve ke kontrole zakrývaných konstrukcí 

zápisem do stavebního deníku min. tři (3) pracovní dny předem. Osoba vykonávající 

kontrolně-technický dozor provede o kontrole zápis. Pokud budou konstrukce zakryty, 

zajistí zhotovitel jejich opětovné odkrytí na své náklady bez nároku na prodloužení 

termínu díla. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna 

pracovníkům zhotovitele dát příkaz k přerušení prací za účelem provedení kontrolní 

prohlídky dílčího provedení částí stavby (například před tím, než budou při dalším 

postupu stavby zakryty další konstrukcí či povrchovou úpravou), a to s dostatečným 

předstihem vzhledem k postupu prací. O provedené kontrole bude proveden osobou 

vykonávající kontrolně-technický dozor zápis ve stavebním deníku společně se 

souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. V případě, že zhotovitel 

nedbá pokynů osoby vykonávající kontrolně-technický dozor a zahájením prací 

znemožní provedení předem požadované kontroly, má se za to, že příslušné práce 

nebyly provedeny v požadované jakosti, a objednatel má dle dalších ustanovení této 

smlouvy nárok na slevu z ceny díla. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je 

dále oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení 

díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících 

na stavbě při provádění díla či třetích osob; toto nařízené přerušení nemá vliv na 

povinnost dodržet termíny řádného dokončení díla dle čl. 3.1. a 3.2. této smlouvy.  

7.13. Stavební deník: Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8. této smlouvy) 

objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle 

ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený 

zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně 

prací poddodavatelů zhotovitele. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 

skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o dokumentaci staveb, a současně všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle 

článku 3. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma smluvním stranám 

kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku 

předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.  

7.14. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí 

být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a/nebo orgánu státního stavebního 

dohledu. 

7.15. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 

s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 
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nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 

vynechána volná místa. 

7.16. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 

úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

7.17. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této smlouvy ani jakékoliv 

jiné dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která je 

dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. V případě vzniku potřeby změny 

díla se smluvní strany zavazují postupovat v souladu s Pravidly pro provádění změn díla, která tvoří 

Přílohu č. 4 této smlouvy. 

8. Staveniště a jeho zařízení 

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této 

smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 

bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy 

rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4.1. této smlouvy, a projednané 

ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy.  

8.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou zápisu do stavebního deníku.  

8.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 

staveništi (uložit do kontejnerů), technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 

mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 

bezpečnosti práce.  

8.4. Zhotovitel má v průběhu realizace a dokončování díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

8.4.1. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

8.4.2. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 

zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 

bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a 

za osazení případného dopravního značení; 

8.4.3. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 

i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo z jiných důvodů 

vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 

veškerého odpadu vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

8.5. Zhotovitel po celou dobu provádění díla zodpovídá za zabezpečení staveniště při stavebních 

pracích v rozsahu, v jakém mu bylo předáno. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 
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jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 

vlastnictví třetí osoby.  

8.7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli přípojné body pro dodávky elektřiny a vody. 

Náklady na dodávky podle předchozí věty uhradí objednatel.  

9. Podmínky provádění díla 

9.1. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné 

právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se 

stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na 

výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude 

objednateli nebo jím určené osobě nebo k tomu příslušnému orgánu předloženo zhotovitelem 

prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, 

protipožárními, bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy. 

9.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající projektové dokumentaci, které 

mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena 

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. 

9.3. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele předložit vzorky dodávek stavby vč. jejich 

technických listů a prohlášení o shodě, a to ve lhůtě nejméně deseti (10) pracovních dnů před 

jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich 

nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě (např. čl. 9.4. smlouvy) či zadávací dokumentaci 

jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději pět 

(5) pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, 

že objednatel s jejich použitím souhlasí. 

9.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat 

vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle 

smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně dokumentace 

skutečného provedení zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s 

platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 

prací, výkonů a služeb na díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů 

upozornit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je 

povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 

regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této 

povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli tímto 

vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), 

které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

9.5. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

9.5.1. probíhalo v souladu s podmínkami v platném Rozhodnutí č.j. 5608/2018 (viz výchozí 

dokumenty); 

9.5.2. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4.1. 



14 

 

této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;  

9.5.3. byl umožněn bezpečný přístup osob do okolních budov; a 

9.5.4. bylo zabezpečeno odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na 

provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 

vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které 

nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede poddodavatel 

s odpovídající odbornou způsobilostí. 

9.6. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb 

poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. 

9.7. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně 

tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě 

jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit, a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit. V případě, že v okamžiku převzetí 

díla budou existovat škody, které nebyly vyřešeny, může tato okolnost být důvodem k odmítnutí 

převzetí díla ze strany objednatele. 

9.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného provedení díla 

veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen předat 

objednateli dokumentaci skutečného provedení díla nejpozději v termínu stanoveném čl. 3.2. této 

smlouvy. 

9.9. V případě, že při provádění díla zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od 

projektové dokumentace (vyvolané změny), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku 

stavby přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele a jím pověřenou třetí 

osobu vykonávající kontrolně-technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do 

stavebního deníku a smluvní strany budou postupovat v souladu s Pravidly pro provádění změn 

díla, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. 

10. Vady díla a záruka 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad, jež samy o sobě nebo ve spojení s jinými 

brání užívání stavby funkčně nebo esteticky či podstatným způsobem omezují užívání díla finálními 

uživateli, a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, 

norem ČSN (EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále 

vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou 

praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce šedesáti (60) 

měsíců ode dne řádného předání díla zhotovitelem. Na výrobky se zárukou v odlišné délce danou 

jejich výrobcem se vztahuje záruka v délce poskytnuté výrobcem. 

10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1. této smlouvy vady díla u 

zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, 

jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad díla. 
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10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů 

v případě vady bránící provozu a do pěti (5) pracovních dnů v případě ostatních vad, bude-li to 

v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 

odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 

příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. U technicky 

náročnějších vad se zhotovitel zavazuje odstranit uplatněnou (oznámenou) vadu nejpozději do 

třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany písemně 

nedohodnou jinak. V případě, že zhotovitel následně prokáže, že za vadu neodpovídal, budou mu 

uhrazeny vzniklé náklady s odstraněním takové vady. 

10.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 

bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného 

protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako 

v článku 10.1. této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do 

řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba reklamované části díla, s tím, že 

doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 

kalendářní den. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že: 

10.5.1. neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 10.3. 

této smlouvy; a/nebo  

10.5.2. nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku 10.3. této smlouvy; 

a/nebo  

10.5.3. oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  

10.5.4. je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 

zhotovitele, odstranění závadného stavu (provedení oprav) třetí osobě. Objednateli v takovém 

případě vzniká vůči zhotoviteli nárok, aby mu zhotovitel nahradil peněžní částku (náklady), kterou 

objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči 

zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle OZ a dále nároky objednatele účtovat 

zhotoviteli případnou smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

10.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

10.7. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla podle článku 11. níže poskytnout 

objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky za odstranění vad vyskytnuvších se v záruční 

době) ve výši  0,5 % ceny za provedení díla bez DPH uvedené v čl. 5. této smlouvy a udržovat ji ve 

sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost, nejdéle však po dobu šedesáti (60) měsíců 

od předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude sloužit ke krytí smluvních sankcí za porušení 

povinností zhotovitele k řádnému a včasnému odstranění vad vyskytnuvších se v záruční době. 

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu, tj. bankovní 

záruka musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez 
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možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2035 OZ a bez nutnosti výzvy věřitele 

(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv 

povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou. 

11. Předání a převzetí díla 

11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, 

svolá zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele 

písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset (10) pracovních dnů 

předem. V případě, že nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím 

řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10.) pracovního dne ode dne 

doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

11.2. K předání díla objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného 

předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto 

smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž 

může být dílo převzato. Podmínkou předání a převzetí je zajištění a provedení komplexního 

vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 

předat veškeré doklady nutné k ověření, že dílo dosahuje parametrů předepsaných projektovou 

dokumentací. 

11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat 

soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud objednatel dílo 

s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude 

obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. 

Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady. 

Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oběma smluvními 

stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.  

11.4. V případě, že je objednatelem přebíráno řádně dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno 

co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a 

za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před 

zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých 

materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, doklady o ověření 

funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle 

článku 1. a 2. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace 

odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění, a další 

doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si smluvní strany v souladu 

s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení stavby k provedenému dílu je 

povinen zhotovitel předat v souladu s čl. 3.2 výše. V případě, že nedojde k předložení a předání 

shora uvedených dokladů objednateli v souladu s touto smlouvou, nepovažuje se dílo za řádně 

dokončené. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje místo provádění díla (staveniště) vyklidit a uklidit do deseti (10) pracovních 

dnů po předání díla. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, 

ale budou stavebními pracemi dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do 

původního nebo lepšího stavu. 



17 

 

11.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

vykazuje vady, jež samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky či podstatným způsobem omezují užívání díla finálními uživateli, není objednatel povinen 

předávané dílo převzít. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení 

pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11. smlouvy.  

11.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět po celou záruční dobu. Vady díla 

zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady 

odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.  

11.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla 

neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 

smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady 

těchto nákladů.  

11.9. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo v případě, že zhotovitel k sjednanému dni předání a převzetí 

díla nepředloží bankovní záruku za odstranění vad v záruční době dle článku 10. 7. této smlouvy či 

řádně a prokazatelně nevypořádal veškeré škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla.  

 

12. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

12.1. Za porušení povinnosti zhotovitele splnit milníky pro provádění díla dle čl. 3.1.2. až 3.1.7. je 

zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý, i pouze započatý den 

prodlení, pokud prodlení nebylo způsobeno objednatelem. 

12.2. Při splnění konečného termínu řádného provedení a předání díla dle článku 3.1.7. a splnění 

povinností stanovených článkem 3.2. této smlouvy bude sankce za nesplnění milníků zhotoviteli 

vrácena v rámci konečné faktury.  

12.3. Za porušení povinnosti zhotovitele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je zhotovitel 

povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé takové porušení. 

12.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 

převzato v termínu dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý den prodlení a za každou takovou vadu. 

12.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 

této smlouvy  je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 

1.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.  

12.6. Za porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána 

kvalifikace (viz článek 7.8. smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- 

Kč za každý takový případ a každou osobu, a i opakovaně. 

12.7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedení díla či její části se objednatel 

zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.8. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla 

povinné smluvní straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.  
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12.9. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ. 

12.10. Objednatel je oprávněn splatnou smluvní pokutu započíst proti kterékoli části ceny za provedení 

díla. 

13. Odstoupení od smlouvy 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 

nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 

okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 

povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 

škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů 

mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke 

své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

13.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy zakládajícím právo na 

odstoupení od smlouvy se rozumí zejména: 

13.2.1. jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům 

provádění díla dle článku 3.1. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct (14) 

kalendářních dnů;  

13.2.2. jestliže zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních 

dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla 

dle článku 3.6. a 3.7. této smlouvy; 

13.2.3. jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 

článku 15. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 15. této smlouvy; 

13.2.4. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem 

bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

13.2.5. zhotovitel vstoupil do likvidace;  

13.2.6. plnění smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla prokázána 

kvalifikace; 

13.2.7. objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že nezíská účelovou 

dotaci či její část na financování díla z Projektu z OP VVV. 

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případech uvedených v § 223 odst. 2 

ZZVZ. 

14. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

14.1.1. díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a to 
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od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání 

staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebezpečí škody vyvolané použitím 

věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své 

povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, 

kterými jsou zejména: 

14.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho 

části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám zhotovitel či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 

vrátit, do doby jejich vrácení. 

14.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 

všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.  

14.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 

vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

15. Pojištění 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, s tím, že pojistná částka předmětného pojištění 

činí alespoň 20.000.000,- Kč. Zhotovitel je dále povinen nejpozději k okamžiku převzetí staveniště 

uzavřít smlouvu na pojištění stavebně-montážních rizik, a to na pojistnou částku ve výši alespoň 

20.000.000,- Kč. 

15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj 

plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění díla. V případě zániku 

pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů pojistnou smlouvu 

alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních 

dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na 

období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně 

potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

16. Společná ustanovení a komunikace smluvních stran 

16.1. Smluvní strany si po podpisu smlouvy vzájemně sdělí osoby odpovědné za komunikaci s druhou 

smluvní stranou.  
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16.2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení ve věcech smluvních, která mají nebo 

mohou být učiněna mezi smluvními stranami podle této smlouvy, musí být vyhotovena písemně a 

doručena druhé smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s písemným 

potvrzením o převzetí) nebo doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele poštovních 

služeb; má se za to, že takové oznámení došlo třetí pracovní den po odeslání, bylo-li však odesláno 

na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě reklamace a věcí 

věcných či organizačních lze písemné oznámení zaslat také prostřednictvím e-mailu. 

16.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 

smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

16.4. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, 

neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo 

nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost smlouvy 

jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně 

takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 odst. 2 občanského zákoníku nebo nahradit 

po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení smlouvy novým 

ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá 

úmyslu smluvních stran v době uzavření této smlouvy. 

16.5. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 

občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této smlouvy jiným způsobem.  

16.6. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy 

budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může 

se kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud. 

16.7. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí 

právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

17. Závěrečná ustanovení 

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a 

účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

17.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě 

vyhotovení.  

17.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

17.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, 

oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a 

upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na 

náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit. 
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17.5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1:  Výchozí dokumenty; 

Příloha č. 2:  Harmonogram postupu prací; 

Příloha č. 3: Oceněný Soupis prací (výkaz výměr); 

Příloha č. 4:  Pravidla pro provádění změn díla 

 

17.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a 

povinnostem a právním úkonům a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či 

ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy. 

17.7. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

17.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a 

s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Praze dne ___________ 2019 V Ostravě dne ____________ 2019 

 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. 

 

 

GCO plus, spol. s r.o. 

  

 

__________________________ 

 

__________________________ 

RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel 

 

Ing. Jiří Velký, jednatel 

 




