
Obchodní podmínky

SMLOUVA O DÍLO
PODLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA ČÍSLO 89/2012 Sb. SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

a VYHLÁŠKY ČÍSLO 231/2012 Sb.

uzavřená mezi:

objednatelem: Město Votice

se sídlem: Komenského nám. 700, 259 01 Votice
jednající: Jiří Slavík, starosta
IČ: 00232963
DIČ: CZ00232963
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: Jiří Slavík, starosta obce, tel.

- pro změny smlouvy: Jiří Slavík, starosta obce
stavební dozor objednatele:
autorský dozor objednatele: BAPO, s. r. o., Sušilovo nám 423/47, 683 Rousínov, IČO: 26230283

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitelem: BIOAQUA s.r.o.

se sídlem: Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov
jednající: Ondřej Doležal, jednatel
IČ: 49454030
DIČ: CZ49454030
adresa pro doručování: Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13007

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních - pro uzavírání smlouvy: Ondřej Doležal, jednatel, tel.

- pro změny smlouvy: Ondřej Doležal, jednatel
stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel)

Preambule

Smlouva je uzavírána jako logický krok v zadávacím řízení veřejné zakázky „Přírodní koupací
biotop Votice – etapa 2 - koupaliště“. Všechny podmínky uvedené v zadávacích podmínkách
uvedeného zadávacího řízení jakož i v nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou
výslovně uvedeny ve smlouvě.



Článek I.
Výchozí údaje 

Podkladem pro vypracování této smlouvy byla nabídka zhotovitele zpracovaná dle podkladů 
zadavatele, dále objednatele.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo, objednatele převzít a zaplatit práce a dodávky spojené s provedením díla, kterým je stavba: 
Přírodní koupací biotop Votice – etapa 2. Předmětem projektu je výstavba rekreačního 
koupaliště přírodního charakteru a doprovodné infrastruktury. Plocha nově navrhovaného areálu 
půdorysně vychází z původní plochy nádrže a přidružených okolních ploch. Celková plocha areálu 
koupacího biotopu přístupného veřejnosti činí cca 15 300 m². 
Předmět díla je vymezen především ve stavebním úřadem schválené PD, která byla Přílohou č. 1
zadávacích podmínek. 

2. Věcný rozsah prací je dán takto:

- rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek je vymezen v položkovém rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací 
s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

3. Předmětem smlouvy o dílo není:
a) zhotovení projektové dokumentace,
b) úkony spojené s výkonem investorské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, 

překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s realizací stavby a její kolaudací,

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí a to za podmínek uvedených v této 
smlouvě. Dále prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, 
spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován.

5. Zhotovitel potvrzuje, že v případě pozdějšího požadavku objednatele rozšíří po vzájemné dohodě 
předmět smlouvy o další eventuální práce a dodávky.

Článek III.
Termíny plnění

1. Předpoklad předání a převzetí staveniště: nejpozději v předpokládaný den zahájení prací
2. Předpoklad zahájení prací je: 01. 6. 2019
3. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli: do 244 dní od zahájení prací
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu pokud bude dílo k předání 

připraveno.
5. Termín dokončení díla se prodlužuje za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Pokud na základě 

této smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění stavebních prací prodlužuje se termín 
dokončení díla o dobu, kdy trvalo důvodné pozastavení provádění stavebních prací zhotovitelem.



Článek IV.
Cena díla 

1. Objednatel se zavazuje, že za zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy zaplatí zhotoviteli 
dohodnutou cenu díla, při jejímž sjednání vychází strany ze zhotovitelem provedeného ocenění 
výkazu výměr, který je součástí nabídky s tím, že celková cena odpovídá položkovému rozpočtu. 
Cena je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Stavební práce bez DPH 27 658 585,67 Kč
DPH 5 808 302,99 Kč
Celkem cena díla 33 466 888,66 Kč

         

2. DPH je stanovena orientačně a bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den 
zdanitelného plnění.

3. Rozpis ceny je uveden v příloze č. 1 smlouvy.
4. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady zhotovitele nezbytné 

k realizaci díla v cenové úrovni k dohodnutému termínu předání díla a mají závazný charakter pro 
oceňování víceprací nebo pro případné odpočty od ceny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla a cena jeho jednotlivých částí obsahuje:
a) veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí a jsou v ní 

zahrnuty i případné náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště 
zhotovitele

b) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění i předpokládaný vývoj cen vstupních 
nákladů po celou dobu výstavby

6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom podmínky, že objednatel nepřipouští žádné změny 
v položkovém rozpočtu k tíži objednatele, které případně vzniknou chybným oceněním 
nabídkového rozpočtu ze strany zhotovitele. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost 
a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace. 

7. Cena díla bude změněna v těchto případech:
a) při objednatelem vyvolané změně rozsahu díla, oproti jeho rozsahu danému dle smlouvy,
b) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je 

nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo při realizaci se zjistí 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

c) v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH s tím, že změna ceny (zvýšení či snížení) 
bude dána změnou výše DPH v důsledku změny sazby

d) změna rozsahu díla musí být sjednána písemně dodatkem k této SoD, přičemž předmětem 
ujednání musí být i změna ceny díla. Pokud nedojde k písemnému ujednání změny ceny 
díla, platí cena sjednaná v této SoD

8. Změny rozsahu díla budou oceňovány takto:
a) s využitím jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 smlouvy,
b) pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou měrnou jednotku vícepráce, bude tato zhotovitelem 

oceněna podle stejné cenové soustavy, jako byl oceněn nabídkový rozpočet a před zahájením 
víceprací smluvními stranami odsouhlasena



9. Cenové změny dle odst. 6 tohoto článku budou promítnuty do celkové ceny díla dle odst. 1 tohoto 
článku formou dodatků této smlouvy. 

Článek V.
Platební podmínky

1. Objednatel potvrzuje, že pro zaplacení ceny díla dle smlouvy má zajištěno finanční krytí ceny díla. 

2. Smluvní strany se dohodly na tomto režimu placení objednatelem:

a) Úhrada ceny díla bude provedena na základě průběžně vystavovaných dokladů, zpravidla 
jedenkrát měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Přílohou všech faktur bude zástupcem objednatele odsouhlasený soupis provedených prací 
s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového 
rozpočtu. Bez odsouhlaseného soupisu je faktura neúplná. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel 
do 15 dnů po předání a převzetí díla objednatelem s tím, že přílohou této faktury bude protokol 
o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele, pokud byl takový 
protokol vystaven. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu výstavby budou vystaveny měsíční 
faktury.

b) Splatnost daňových dokladů - faktur  je 30 dnů od doručení daňového dokladu - faktury na 
adresu objednatele.     

c) Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se 
zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a 
§ 435 z. č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

3. Odsouhlasené vícepráce a změny rozsahu díla budou zhotovitelem zahrnuty do SPPD toho měsíce, 
ve kterém byly provedeny a takto budou zhotovitelem účtovány a objednatelem hrazeny.

4. Každá faktura bude obsahovat následující údaje:
 označení objednatele a zhotovitele, adresa sídla, IČ, DIČ, údaj o zápisu v obchodním 

rejstříku, číslo smlouvy, označení díla,
 číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury,
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 celkovou cenu díla bez DPH, s DPH celkem a vyčíslení DPH dle platné výše,
 celkovou částku k úhradě,
 razítko a podpis oprávněné osoby
 v textu faktury bude uveden název akce - Přírodní koupací biotop Votice – etapa 2 -

koupaliště

5. V případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem o správnosti měsíčního SPPD, zástupci stran 
písemně do zápisu z kontrolního dne zaznamenají svá stanoviska a vyzvou statutární zástupce 
svých firem ke smírčímu jednání. Nedojde-li k jejich dohodě, vyžádá objednatel znalecký posudek 
znalce, určeného losováním za přítomnosti statutárních zástupců obou účastníků této smlouvy, a to 
z řad znalců uvedených v seznamu znalců pro obor stavebnictví. Oba účastníci této smlouvy se 
zavazují řídit se tímto znaleckým posudkem, pokud jde o správnost měsíčního soupisu 
provedených prací. 

6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s platbou vůči svým rozhodujícím poddodavatelům oproti 
platbám, které obdržel od objednatele, vyhrazuje si objednatel pozastavit platby zhotoviteli a jednat 
s ním o přechodu na přímé platby poddodavatelům.



Článek VI.
Staveniště

1. Plocha staveniště, její hranice a vjezdy na staveniště jsou vymezeny v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště zbavené práv třetích osob 

zhotoviteli a to nejpozději v den termínu zahájení prací.
3. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:

a) pokud hranici staveniště netvoří přirozené objekty (obrubník vozovky, oplocení pozemku, 
stěna stávající budovy apod.), provede vhodným způsobem vyznačení této hranice,

b) staveniště bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,
c) budou vytyčeny podzemní inženýrské sítě, procházející staveništěm
Staveniště je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených v odst. 3 tohoto 
článku.

4. Užívání plochy staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo vybudovat na ploše 
staveniště veškeré objekty a zařízení nezbytné pro provedení díla. Nesmí tím však omezit okolní 
provoz.

5. Jiní dodavatelé objednatele smějí vstupovat na staveniště, zřizovat zde své zařízení staveniště 
a provádět práce na nepředaném díle výhradně jen se souhlasem zhotovitele.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů po podpisu předávacího protokolu díla nejpozději do 
termínu realizace akce.

7. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti volnému vstupu osob.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (BAOZ) 

a pož. ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých podzhotovitelů dále poddodavatelů. 
Nezodpovídá však za BAOZ a PO jiných dodavatelů objednatele a nepovolaných osob objednatele.

9. Zhotovitel nezodpovídá za poškození nepředaného díla ani jeho částí zhotovovaných jinými 
dodavateli zajišťovanými objednatelem, vyjma případu, kdy jiný dodavatel objednatele uzavře se 
zhotovitelem smlouvu o dílo a stane se tak jeho poddodavatelem.

10.Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

Článek VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu daném příslušným 
právním předpisem (vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů). Do deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a skutečnosti, které mají 
význam pro průběh výstavby. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisu připojovat 
své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí 
odevzdáním a převzetím díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 
prohlídce stavby.

2. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně 
v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, 
pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního dohledu a zástupci 
smluvních stran k tomu zmocnění a uvedení v této smlouvě.

3. Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, který učinila 
druhá smluvní strana, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v 
tomto zápise budou považovány za prokázané.

4. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z kontrolních dnů stavby, jakož i veškeré jiné zápisy stran 
předmětu této smlouvy, se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku.



5. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím zhotovitele a stavebním dozorem 
objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti a podkladem pro eventuelní smluvní úpravy.

6. Originál stavebního deníku bude po předání díla předán objednateli, prvou kopii si průběžně 
vytrhává technický dozor objednatele, druhá kopie zůstane uložena u zhotovitele.

Článek VIII.
Záruky a odpovědnost za vady

1. Kvalitativní a technické parametry prací a dodávek musí odpovídat požadavkům stanoveným 
zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a prováděcími předpisy, ostatními 
obecně závaznými právními předpisy a závaznými technickými normami. 

2. Na dokončené dílo v rozsahu této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce 60
měsíců na stavební práce. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 
však v délce 24 měsíců.

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu díla nebo jeho části. Zhotovitel 
ručí za to, že dílo bude mít po dobu záruční lhůty technické parametry a kvalitu danou projektovou 
dokumentací a touto smlouvou nebo vlastnostmi a kvalitou obvyklou.

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli bez ohledu na to, zda 
byly objednateli v době předání díla známy. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, odpovídá 
zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na 
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

6. Zhotovitel neuzná vady díla v případě, že objednatel nesplní záruční podmínky uvedené 
v návodech a záručních listech kusových dodávek a zařízení.

7. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel tímto způsobem:
a) neprodleně po zjištění vady vytkne objednatel vady písemně zhotoviteli,
b) zhotovitel je povinen se v objednatelem určenou dobu dostavit na určené místo, kde proběhne 

reklamační jednání,
c) z reklamačního jednání bude pořízen zápis obsahující:

 souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady,
 termín odstranění vady, eventuelně způsob odstranění vady,

d) v případě sporu o oprávněnost reklamace, budou smluvní strany respektovat vyjádření 
společně stanoveného soudního znalce.

Článek IX.
Podmínky provedení díla

1. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, potřebná pro provedení díla.

2. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude nutné umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará a uhradí tyto práce objednatel. 
Umísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s realizací stavebních prací obstará 
a uhradí zhotovitel.

3. Povolení k dočasnému užívání veřejných a jiných ploch a na rozkopávky obstará 
a poplatky za ně uhradí objednatel. Poplatky a případné pokuty za delší než je dohodnutý čas 
užívání hradí zhotovitel za dobu, po kterou je v prodlení.

4. Objednatel souhlasí s tím, že práce na částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní odborný 
personál, provedou zhotovitelem sjednaní poddodavatelé. 



5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví 
a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže bude objednatel 
požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele, ledaže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Objednatel převezme dílo nebo jeho část vždy, jestliže bude provedeno dle projektové 
dokumentace, této smlouvy a v kvalitě dle platných norem a nemá žádné vady nebo nedodělky, 
které by bránily jeho řádnému užívání k účelu, pro který je určen.

2. Drobné vady a nedodělky, které:
a) nebrání zahájení a dokončení úřední kolaudace,
b) nebrání přípravě objednatele k instalaci interiéru, technologie nebo jiných zařízení,
c) nebrání objednateli užívání díla, 
nebudou důvodem nepřevzetí díla nebo jeho části

3. Z předávacího řízení bude pořízen písemnou formou Protokol o předání a převzetí díla (stavby), 
který bude obsahovat zejména:
a) výslovný souhlas objednatele s převzetím díla, nebo zdůvodněné odmítnutí převzetí díla,
b) datum převzetí díla,
c) soupis vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení a termín jejich odstranění,
d) termín pro odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přiměřené (nezbytné) lhůtě pro jejich 

odstranění, 
4. Dílo se považuje za řádně dokončené a převzaté podpisem Protokolu o předání 

a převzetí díla (stavby).
5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
6. Postup objednatele, který bude v rozporu s ustanovením odst. 2 a 3 tohoto článku, bude 

zhotovitelem považován za bezdůvodné nepřevzetí díla.
7. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli protokoly o předepsaných revizích, tlakových 

a provozních zkouškách, návody k zařízením, atesty materiálů a záruční listy kusových dodávek.
8. Zjevné odchylky od PD, které objednatel neuplatní v soupisu vad a nedodělků při předávacím 

řízení, nemá objednatel právo uplatňovat později.

Článek XI.
Smluvní pokuty a náhrady škod

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně z důvodů spočívající na jeho straně nesplní termín dokončení 
díla v souladu s ustanovením čl. III odst. 2, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla za každý, i započatý den prodlení. Stejná výše pokuty bude uplatněna i v případě 
nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

2. Jestliže poté, co smlouva nabude platnosti a účinnosti, nebude zhotoviteli umožněno dílo z důvodů 
na straně objednatele dokončit, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli.:
a) dosud skutečně provedené práce oceněné dle přílohy č. 1,
b) dodaný a dosud do díla nezabudovaný materiál a dodávky,
Úhradu výše uvedených nároků je objednatel povinen provést do 30 dnů po jejich předložení 
zhotovitelem.

3. Jestliže objednatel nezaplatí fakturu zhotoviteli ve sjednané lhůtě, zaplatí zhotoviteli smluvní 
pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení oproti splatnosti.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré prokázané náklady, které mu vzniknou 
v případě bezdůvodného nepřevzetí díla.



5. Objednatel prohlašuje a výslovně ujišťuje zhotovitele, že pro stavbu, která je dílem podle této 
smlouvy je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení nebo stavba byla ohlášena,
jde-li o stavbu, kterou je třeba ohlásit.
  

Článek XII.
Ostatní ujednání

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek 
smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění jednoznačné koordinovanosti provádění díla, povede 
objednatel veškerá jednání pouze se zhotovitelem a nebude vstupovat do přímého jednání s jeho 
subdodavateli.

3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

4. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, 
příslušnými normami a předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně 
poté, co tuto skutečnost zjistil, nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se 
způsobem provádění díla souhlasí.

5. Dílo je v průběhu provádění ve vlastnictví zhotovitele, jenž za dílo nese po celou dobu provádění 
díla plnou hmotnou odpovědnost až do doby převzetí díla objednatelem. Vlastnické právo 
k zhotovovanému dílu přechází na objednatele předáním díla a úplným zaplacením dohodnuté 
částky za dílo.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu s předmětem pojištění věcných 
škod stavebního díla v dostatečné míře, odpovídající rozsahu a velikosti zakázky.

7. Stavbyvedoucí zhotovitele a jím písemně pověřený zástupce jsou oprávněni zastupovat 
zhotovitele v tomto rozsahu.:
a) řídí realizaci díla a zodpovídají za ni,
b) vystavují podklady pro vystavení faktur,
c) provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
d) projednávají a odsouhlasují změny projektu, materiálů a dodávek,
e) projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu
f) vedou stavební deník,

8. Objednatele zastupuje touto smlouvou výslovně zmocněný stavební a autorský dozor.
Je oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:

a) provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu 
výměr, smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,

b) přebírá od zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené dílo,
c) projednává a odsouhlasuje změny projektové dokumentace, materiálů a dodávek,
d) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů,
e) kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
f) odsouhlasuje podklady pro faktury zhotovitele,
g) zastupuje objednatele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.

Článek XIII.
Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 
událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této 
smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, anomálie počasí, válečné události, závažné 



celospolečenské, hospodářské a ekonomické změny, případně opatření příslušných správních 
orgánů na území ČR.

2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do - bez zbytečného 
odkladu ihned poté, co se vyskytne vyšší moc. 

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou 
okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, 
nebude-li dohodnuto později jinak.

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel mohou od smlouvy odstoupit při podstatném porušení závazků 
vyplývajících z této smlouvy.

2. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, je
zejména: 

     a) pokud se zhotovitel dostane do úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení v platném a účinném znění,

     b) bezdůvodné přerušení prací na díle zhotovitelem, které trvá déle než 15 dnů. 
3. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je zhotovitel od této smlouvy oprávněn odstoupit, je 

nedodržení termínu splatnosti správné a oprávněné faktury zhotovitele, pokud zpoždění trvá více 
než 30 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže kvalita díla prováděného zhotovitelem 
nesplňuje podmínky uvedené v této smlouvě, popř. podmínky obecně požadované příslušnými 
předpisy a normami.

5. Zhotovitelovo odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení oprávněně uplatněných smluvních 
pokut objednateli.

6. Odstoupení objednatele od smlouvy nemá vliv na zaplacení řádně a kvalitně provedených prací 
zhotovitelem.

Článek XV.
Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
podle výslovné vzájemné dohody stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku. 

2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv strany pouze 
oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem smlouvy.

3. Smlouva má 10 stran a je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 exempláře 
a zhotovitel obdrží jeden exemplář.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

č. 1 - Oceněný položkový rozpočet

č. 2 -  Časový harmonogram (* pozn. - předloží vítězný uchazeč před podpisem smlouvy)

č. 3 - Fotokopie smlouvy o pojištění odpovědnosti

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, neboť odpovídá 
jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. Podpisem této smlouvy 
potvrzují smluvní strany i platnost příloh.

6. Podpisem této smlouvy zanikají veškerá předchozí eventuální ujednání stran předmětu smlouvy 
a tato smlouva a její dodatky jsou jediným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.

7. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy objednatel zajišťoval, 
zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu 
všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 



ve znění pozdějších předpisů a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) v platném 
znění.

8. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv či na Profilu zadavatele uděluje zhotovitel 
souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem 
se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a 
strojově čitelném formátu.

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne 23. 1. 2019 usnesením č. 7/5

Ve Voticích dne 1. 3. 2019                     V Rousínově dne 28. 2. 2019

Za objednatele:                                                 Za zhotovitele: 

…………………………………… …………………………………….
  Jiří Slavík, starosta    Ondřej Doležal, jednatel

                                                         


