

# SMLOUVA O DÍLO

## „Rekonstrukce prostor registru vozidel ODŽÚ na ul. Náměstí Míru 346“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Drhlík

zástupce ve věcech technických: Radim Král

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb

IČ: 00282707

DIČ: CZ00282707

Tel: 549 439 859

e-mail: radim.kral@tisnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. [REDACTED]

NEJEZ stavitel s.r.o.

se sídlem Dvořáčkova 1750, 666 01 Tišnov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 69796

zastoupený: p. Leošem Nejezem

IČ: 29272327

DIČ: CZ29272327

Bankovní spojení: Moneta a.s.

Č. ú.: [REDACTED]

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: p. Leoš Nejez

- ve věcech technických: p. David Nejez

tel.: 603 263 101

fax: .....

e-mail: nejez@nejez-stavitel.cz

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek I.

#### *Předmět smlouvy*

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Rekonstrukce prostor registru vozidel ODŽÚ na ul. Náměstí Míru 346“ /dále jen „dílo“/.

2. Rozsah a kvalita díla je vymezen:

- a/ cenovou nabídkou (příloha č. 1 této smlouvy)
- b/ příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla
- c/ podmínkami dodavatele stanovenými v této smlouvě

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu.

Článek II.  
*Doba plnění*

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do **15. 3.2019.**

Článek III.  
*Cena za dílo*

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu bez DPH. Sjednané práce **budou** sloužit k ekonomické činnosti objednatele

Cena díla: **249 848,00 Kč bez DPH**

- 2. Smluvní strany si ujednávají, že cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen.
- 3. Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu.

Článek IV.  
*Platební podmínky*

- 1. Splatnost faktury je 14-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
- 2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli.

Článek V.  
*Smluvní pokuty*

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla z důvodu ležícího na straně zhotovitele, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení § 2050 a § 2051 občanského zákoníku.

Článek VI.  
*Závěrečná ustanovení*

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MVČR.
5. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

V Tišnově dne 20. 2.2019

V Tišnově dne 20. 2.2019

za objednavatele  
Ing. Václav Drhlík  
vedoucí OSMKS

za zhotovitele  
Leoš Nejez



Stavba: 1472	MĚSTO TIŠNOV 2018	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 1472	Stavební práce	Datum tisku: 18.12.2018	
Rozpočet: 1472	MÚ Tišnov - 2.np. - řídičské průkazy		

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
■ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]



Stavba: 1472	MĚSTO TIŠNOV 2018	
Objekt: 1472	Stavební práce	
Rozpočet: 1472	MÚ Tišnov - 2.np. - řidičské průkazy	

P. č.	Položka	Popis				
	766	Konstrukce truhlářské				
	784	Malby				