



Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře

Číslo úkolu: 366100/6111/35/32

Vyřizuje
Telefon

IČO: 660 02 222
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Účet č.:

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel:

ASD Software, s.r.o.
Žerotínova 2981/55A
787 01 Šumperk
IČO: 62363930

Název objednávky:

Úprava IK NIPEZ v oblasti komunikace s IS ZR

Objednáváme:

1. Aktualizaci rozhraní IK NIPEZ na ISZR v souvislosti se změnou vyhodnocování oprávnění přístupu k jednotlivým položkám ze strany ISZR (3 čld).
2. Testování a konfigurace dotazů na ISZR proti testovacímu prostředí ISZR (2 čld).
3. Přípravu instalace, testování instalační sady a nasazení nové verze IK NIPEZ (1 čld).

Cena a platební podmínky

Cena za plnění nepřekročí částku 60 000,- Kč bez DPH (72 600,- Kč s DPH), což představuje částku 10 000 Kč bez DPH za 1 čld. Vyplacení peněžních prostředků je podmíněno akceptací plnění ze strany MMR.

Doba splatnosti faktury bude minimálně 14 dní od doručení objednateli.

V případě překročení lhůt plnění může zadavatel požadovat po dodavateli uhrazení pokuty ve výši 0,1% z hodnoty objednávky za každý den prodlení.

Kontaktní osobou ve věci této objednávky ze strany MMR je
tel.:

Termíny plnění:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel.: +420 224 861 111
fax: +420 224 861 333
IČ: 66 00 22 22
www.mmr.cz



Aktualizace rozhraní IK NIPEZ na ISZR v souvislosti se změnou vyhodnocování oprávnění
přístupu k jednotlivým položkám ze strany ISZR do 30. 4. 2019

Testování a konfigurace dotazů na ISZR proti testovacímu prostředí ISZR do 31. 5. 2019

Nasazení upravených služeb IK NIPEZ do provozního prostředí do 12. 6. 2019


V Praze dne 7. 3. 2019



ředitel odboru elektronizace
veřejných zakázek

Objednávku akceptoval a převzal

V Praze dne 7. 3. 2019



ASD Software, s.r.o.