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SMLOUVA O DÍLO č. 1/2018 - 2018/1 

 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL   Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 

se sídlem:   Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 

IČ:    00497061 

DIČ:     CZ00497061 

zastoupený:   Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem 

bankovní spojení:   ČSOB a. s. Plzeň, č. ú. 625860/0300 

dále jen („objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL   RONELI SE 

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281 

se sídlem:   V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

zastoupený:                             Ing. Milan Oplíštil 

IČ:     293 16 731  

DIČ:     CZ 293 16 731 

bankovní spojení:    ČSOB a.s., č. ú. 267 634 002/0300 

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Petra Horáková 

dále jen („zhotovitel“)                                  

  



 

       

Stránka 2 z 17 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro 
objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v realizaci nové haly 
odborného výcviku, která bude sloužit pro praktickou výuku Středního odborného učiliště 
stavebního Plzeň, Borská 2718/55, Jižní Předměstí, k. ú. Plzeň, dle specifikace uvedené v čl. III. 
této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je 
podkladem pro realizaci tohoto díla. 

2.2 Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu provádění stavby pod odborným vedením 
autorizovanou osobou – autorizovaného inženýra, technika či stavitele pro obor pozemní 
stavby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčení bylo doloženo v nabídce zhotovitele a před 
podpisem této smlouvy. Tato osoba bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby. 

2.3 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

2.4 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba 
nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“ zadané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení v souladu s § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele výstavbu nové haly 
odborného výcviku vč. úpravy okolí haly (blíže specifikováno v čl. 2.1) spočívající zejména 
v provedení níže uvedených prací:  

Výstavba haly - hala je řešena jako jeden objekt členěný na čtyři výukové prostory, technické 
a hygienické zázemí. Jedná se o jednopodlažní halu s ocelovými příhradovými sedlovými vazníky 
s půdorysným tvarem obdélníku. Založení objektu bude provedeno z ŽB patek a pasů. 
Konstrukční systém je jednolodní sloupový. Základním konstrukčním prvkem jsou ocelové 
sloupy, ke kterým jsou klubově připojeny příhradové vazníky. Střecha je tvořena trapézovým 
plechem. Opláštění je řešeno sendvičovými panely. Vnitřní dělící konstrukce jsou řešeny 
cihelným akustickým zdivem a konstrukcí sádrovláknitých příček. Podhledy tvoří protipožární 
sádrokartonový předěl s minerálním kazetovým podhledem. Stavba bude připojena na 
technickou infrastrukturu. Pro krytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV objektu bude použito 
dálkové zásobování teplem. Větrání je zajištěno jako přirozené větrání okny, podtlakové větrání 
dílen v letních měsících (odvod tepelné zátěže střešními ventilátory, přívod vzduchu bude 
otevřením oken). V truhlárně je zajištěno technologické větrání, filtrace vzduchu a vracení 100 
% vzduchu zpět, lakovna je větrána podtlakově s náhradou čerstvého filtrovaného ohřátého 
vzduchu. Vodovodní přípojka bude ukončena v objektu  s požárním obtokem. Napojení na 
stávající vodovodní řad se provede vysazením odbočky. Od hlavního uzávěru a podružné 
vodoměrné soustavy budou provedeny dva rozvody – požární vodovod a pitná voda. 
Kanalizační přípojka bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN 300. Napojení se 
provede navrtávkou. Je navržena dešťová kanalizace s vloženou retencí. Střešní svody se ukončí 
lapačem střešních splavenin. Podél nové haly je komunikace z betonové dlažby šířky, součástí je 
úprava plochy před stávajícími garážemi včetně příjezdu. Z komunikace jsou dva vjezdy do haly. 
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Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu 
výměr, jakož i podmínky veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové 
dokumentace pro provedení stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr, 
zpracované generálním projektantem – společností STATIKA-DYNAMIKA s.r.o., IČ: 27714870, se 
sídlem: Havlenova 73/20, Štýřice, 639 00 Brno, provozovna: Orlí 480/7, 602 00 Brno, hlavní 
zodpovědný projektant: Ing. František Hajda, ČKAIT: 1001134, obor: IP00. Nedílnou součástí 
předmětu plnění je dodržení všech požadavků, které jsou uvedeny v dokladové části projektové 
dokumentace. 

Kompletní projektová dokumentace ve dvou (2) paré předána zhotoviteli nejpozději před 
podpisem této smlouvy.  

V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součástí Zadávací dokumentace, uvedeny 
odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétní dodavatele, je toto uvedení pouze příkladmé. 
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky při 
zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce. Materiály uvedené v projektové 
dokumentaci pro zadání stavby dle zákona č.134/2016 Sb. jsou pouze směrné dle nutných 
standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu.  

3.2 Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil 
kontrole a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl 
schopen řádně realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění smlouvy nezbytné. 

3.3 Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, rozhodnutími, stanovisky 
a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí dle dokladové části, 
příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními 
normami, relevantními právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby. 

3.4 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to zejména:  
a. vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti pracovat 

v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí, které jsou součástí dokladové části 
projektové dokumentace, 

b. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních 
předpisů, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

c. dodržování všech podmínek rozhodnutí – stavebního povolení Č.J. UMO3/05531/17 ze dne 
23.2.2017 a všech dalších vyjádření, stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, které jsou 
součástí projektové dokumentace. 

d. zabezpečení odborného provádění stavby stavbyvedoucím dle čl. II odst. 2.2 
e. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací 

a v průběhu provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD), 

f. poskytnutí objednateli součinnost při kolaudaci díla. 
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3.5 Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného 
provedení stavby (dokumentace změn) v jednom (1) paré, pokud byly provedeny oproti 
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního 
deníku. 

3.6 Součástí ceny za dílo je rovněž provedení geodetické vytýčení staveniště, zaměření stavby 
a oddělení pozemků.  

3.7 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 
neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.8 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.9 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

3.10 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku 
potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně 
stejnou jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu 
nemá vliv na navýšení ceny díla. 

3.11 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 
i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si 
pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i pro případ, 
kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, které 
jsou v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 
požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, Vyhl. 
410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu zákona 
o technických požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel povinen 
předat objednateli kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u použitých výrobků. 
Zhotovitel předá před předáním díla objednateli rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu.   
Předmět díla musí být schopen podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými 
vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven. 

3.12 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu 
díla a že práce budou prováděny pod odborným vedením autorizované osoby, kterou zhotovitel 
uvedl v nabídce ve veřejné zakázce.  
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IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí      30 391 659,54 Kč 

(slovy třicetmilionůtřistadevadesátjedentisícšestsetpadesátdevětkorunčeskýchpadesátčtyřihaléřů) 

DPH 21%           6 382 248,50  Kč 

(slovy šestmilionůtřistaosmdesátdvatisícedvěstěčtyřicetosmkorunčeskýchpadesáthaléřů) 

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí      36 773 908,04  Kč 

 (slovy třicetšestmilionůsedmsetsedmdesáttřitisícedevětsetosmkorunčeskýchčtyřihaléře) 

4.2 Předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, zhotovitel je 
povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani 
z přidané hodnoty“), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a K příloze č. 1 pokynu. 

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo bez DPH. Objednatel je plátcem DPH. 

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 
hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 
uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 
uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě 
této smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu 
DPH.  

4.5 Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související 
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště 
i veškeré náklady související s plněním zadávacích podmínek.  

4.6 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací 
a rekapitulace členění soupisu prací. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou 
v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v čl. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem 
výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací 
a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele. 

4.7 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se 
zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí 
zejména např. náklady na geodetické vytýčení staveniště, geodetické zaměření stavby 
a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; 
náklady na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné 
apod.).  

4.8 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je 
oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy ke konci kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový 
doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu 
výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených 
prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou 
podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím 
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pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je 
faktura neúplná). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
Splatnost dílčích faktur je třicet (30) kalendářních dnů dne doručení objednateli. Dnem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4.10 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 
závěrečné faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací 
protokol, popř. objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání díla. 

4.11 Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu. Zhotovitel předloží objednateli 
vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených prací 
potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být 
předložena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení 
příslušného fakturačního období. 

4.12 Objednatel zaplatí zhotoviteli na základě vystavených a odsouhlasených faktur částku až do 
výše 90 % celkové hodnoty díla dle čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy. Zbývající odměnu ve výši 10 % ceny 
objednatel uhradí objednatel zhotoviteli proti závěrečné faktuře po řádném předání díla bez 
vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení.  

4.13 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 
daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebudou 
objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba 
splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její 
běh počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) 
dnů od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či 
touto smlouvou objednateli. 

4.14 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 
jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje 
právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

4.15 Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojení 
v souladu s čl. X odst. 10.3 (elektrická energie, voda), na základě osazeného podružného 
měření, nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od předání díla objednateli, na základě 
vyúčtování objednatele       

4.16 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla: 
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně 

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
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c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje, apod.), 

e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 
změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-
li tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na 
základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny položek dle cenové 
soustavy rozpočtu díla (v aktuální cenové úrovni pro rok 2017),( tzn. snížil-li zhotovitel 
v průměru cenu za dílo oproti cenové soustavě v určitém poměru, bude snížena ve stejném 
poměru i cena položek prací, které nejsou obsaženy v původní nabídce o stejné procento). 

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě 
bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, 
který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis 
méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli 
k projednání. Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových 
prací. 

4.17 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění je stavba na pozemcích 8477, 8478/1, 8476/6, 8546/8, 8459/4, 8475/1, 8476/1, 

k. ú. Plzeň areál Středního odborného učiliště stavebního Plzeň, Borská ulice, č. orientační 55, 

č. popisné 2718. 

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

Zahájení stavebních prací: Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma stranami 
k převzetí staveniště – zahájení prací neprodleně po 
předání staveniště 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do tří set čtyřiceti (340) kalendářních dní od 
podpisu smlouvy o dílo  

6.1 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla 
zhotovitelem. Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech 
stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě 
(včetně doložení požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, 
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pokud nebude písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně 
vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla 
po dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad 
a nedodělků).  

6.2 Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu smlouvy oběma 
stranami k převzetí staveniště, které předá zhotoviteli protokolárně. Zhotovitel je povinen 
staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na 
díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném termínu po předání staveniště 
zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.  

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 
přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

6.3 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol 
(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy 
dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván 
technický dozor stavebníka a dle uvážení objednatele také autorský dozor projektanta. 
Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění 
a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány 
v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou 
zhotovitel a objednatel písemně jinak.  

6.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu 
díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předání díla bez 
vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.  

6.5 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, 
kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých výrobků (nebyly-li 
doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzení o provedených 
zkouškách, revizní zprávy, , doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. polohopisného zaměření 
zpevněných ploch (dvě (2) paré v listinné podobě a jedenkrát (1) kopie na CD/DVD), originál 
stavebního deníku, apod. Předání úplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného 
předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo 
objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady 
vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele 
vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
sedmi (7) kalendářních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli 
úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném 
počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo 
a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů 
objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat.  

6.6 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 
zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
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staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 
provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem).  

VII. ZÁRUKY 

7.1 Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) 
měsíců).  

7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 
Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, 
popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. 

7.3 Délka záruční doby na výsadbu zeleně a dřevin, která je součástí předmětu plnění, činí dva (2) 
roky (tj. dvacet čtyři (24) měsíců). Případná nutná výměna či doplnění bude provedeno zelení 
a dřevinami navrženými v souladu s projektovou dokumentací.  

7.4 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou 
dobu způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

7.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, 
za které odpovídá zhotovitel.  

7.6 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 
ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 
požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy 
z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

7.7 Nejpozději deset (10) dní před zahájením přejímky dokončeného díla mezi zhotovitelem 
a objednatelem doloží zhotovitel objednateli k zajištění závazků za řádné plnění záručních 
podmínek originál písemného prohlášení banky v záruční listině, že uspokojí objednatele 
(tj. věřitele) do finanční hodnoty až jeden milion Kč (1 000 000,- Kč) v případě, že: 

 zhotovitel nesplní povinnosti spočívající v odstranění v záruční době vzniklých vad 
a nedodělků;  

 bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, v jehož důsledku není zhotovitel schopen 
zajistit dodržení svých povinností v záruční době.  

Originál bankovní záruky bude zhotoviteli vrácen nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů 
po uplynutí záruční lhůty. 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 
provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 
sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 
v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 
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Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá závazné 
technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).  

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době 
předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se 
dostává do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické 
i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném 
rozsahu za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když 
se vady stanou zjevnými až po této době.  

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 
občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 

 požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 
 požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
 požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
 odstoupit od smlouvy 

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 
konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 
lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 
považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad 
díla.  

8.6 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 
placenou zhotoviteli o výši slevy. 

8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána je povinen odstranit 
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne 
uznání reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel 
v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.9 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele 
a oprávněními objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. 
Uspokojením, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen 
nárok objednatele uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

8.10 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 
odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 
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povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní 
pokutu tímto není dotčen. 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti 
za škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při 
realizaci a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery 
a dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min. třicet šest milionů Kč 
(36 000 000 Kč). Zhotovitel je povinen kopii takové pojistné smlouvy předložit objednateli 
nejpozději před podpisem této smlouvy o dílo a následně do pěti pracovních dnů od písemného 
vyžádání objednatelem. Tato smlouva musí být účinná minimálně do konce lhůty pro dokončení 
tohoto díla, a to do odevzdání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.  

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1 Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace. 

10.2 Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Náklady za tuto činnost hradí objednatel.  

10.3 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 
potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit (dle odst. 4.15). Při ukončení díla bude provedeno vzájemné odsouhlasení odečtu 
spotřeby vody a el. energie, na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem 
uhrazena. 

10.4 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 
v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.5 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 
i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

10.6 Součástí této smlouvy je harmonogram prací obsahující závazné uzlové body. Zhotovitel je 
povinen dodržovat termíny uzlových bodů. Harmonogram je pro zhotovitele závazný a jeho 
nedodržení může být objednatelem sankcionováno dle čl. XI odst. 11.4. 

10.7 Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajícím 
objektům osobám, sanitním vozům a  vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování 
bezpečnostních a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního 
prostoru, zajištění zařízení staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy 
výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za 
zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat.   

10.8 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke 
znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je 
povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku.  
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10.9 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v okolí výstavby nového objektu a s dostatečným 
předstihem bude s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.10 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 
zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště 
a skládky materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá 
za uvedení těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět 
pronajímateli do pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si 
též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně 
zaplacení skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.  

10.11 Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o tom, v jakém stadiu se provádění díla 
nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele v souvislosti s prováděním 
díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. 
jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně 
informovat objednatele neprodleně.  

10.12 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.  

10.13 Zhotovitel zajistí uspořádání staveniště podle plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a upraví staveniště v souladu s plánem BOZP a ve lhůtách v něm uvedených, 
v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

10.14 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí 
osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 
třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 
objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

10.15 Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni 
v nabídce zhotovitele. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, 
musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5) pracovních dnů před 
nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval 
část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce v seznamu 
poddodavatelů (v Příloze č. 5), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem. Splnění způsobilosti 
(kvalifikace) nového poddodavatele doloží zhotovitel objednateli originálem nebo úředně 
ověřenou kopií dokladů ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového 
poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném 
rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který 
požadovaná kritéria splňuje a doloží. V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí provést výměnu 
poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 5) a tímto poddodavatelem 
část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace ve své nabídce neprokazoval, tuto změnu 
oznámí objednateli, technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP rovněž min. pět (5) 
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele.  

10.16 V případě výměny poddodavatele bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, neboť seznam 
poddodavatelů je přílohou smlouvy o dílo. 
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10.17 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

10.18 Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel 
je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu pověřeným osobám a zmocněncům pověřených orgánů (CRR, 
MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

10.19 Zhotovitel označí staveniště po celou dobu realizace díla dvěma (2) ks informační tabule 
s uvedením prvků povinné základní publicity IROP.  

10.20 Po ukončení díla zhotovitel zajistí označení díla pamětní deskou z odolného materiálu, na níž 
bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu.  

XI. SANKCE 

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši jedna desetina procenta (0,1 %) z celkové ceny díla, vč. 
případných dodatků ke smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu 
dokončení díla. 

11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den 
prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného 
splnění, a to i opakovaně.  

11.3 Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 
8.7), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši deset 
tisíc Kč (10 000,- Kč) za každý i započatý den prodlení. 

11.4 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení 
termínů realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši 
pět tisíc Kč (5 000,- Kč) za každý započatý den prodlení. 

11.5 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 
stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý 
započatý den prodlení. 

11.6 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem 
autorizované osoby a zajištění odborného vedení stavby autorizovanou osobou, kterou 
zhotovitel uvedl v nabídce ve veřejné zakázce dle čl. II odst. 2.2 této smlouvy, nezajistí-li 
zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tuto osobu, může objednatel požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč (2.000,- Kč) za každé jednotlivé 
porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení kontroly autorizovanou osobou 
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zajišťující vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení jednotlivých technologických 
etap výstavby, které budou touto osobou podepsány ve stavebním deníku, neprovádění 
pravidelné kontroly probíhajících stavebních prací min. dvakrát (2x) týdně s potvrzením ve 
stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato osoba v nutném případě nezajistila 
za sebe odpovídající náhradu. 

11.7 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý 
den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

11.8 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této 
smlouvy sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícin procenta) 
z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení. 

11.9 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 
smluvní straně. 

11.10 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě 
porušení více povinností. 

11.11 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového 
dokladu a snížit o něj částku k úhradě.   

11.12 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu 
škody. 

11.13 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 
vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu 
§ 157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 9.  

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 
plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat 
platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto 
přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 
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XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

14.1 Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad 
konání 1x týdně). Termín následujícího kontrolního dne bude vždy zaznamenán v zápise 
z příslušného kontrolního dne. Povinností autorizované osoby, která bude zajišťovat odborné 
vedení stavby, je pravidelná účast na kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude 
pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné osoby. 

14.2 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 
objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. 
Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 
kontroly a nést náklady s tím spojené. 

14.3 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 
zhotovitele za vady díla. 

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA 

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí 
díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel 
až do splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 
podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již 
v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.  

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
smlouvě, a to zejména v  čl. III. této smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 
nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, 
neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do sedmi (7) kalendářních dnů; 

b) zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého  po závazného uzlového dobu 
harmonogramu delší patnácti (15) kalendářních dnů. Toto odstoupení však nemá vliv na 
vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického 
dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do sedmi (7) pracovních dnů 
(o takovéto výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu 
jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;  

d) ze zákonem stanovených důvodů; 
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e) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště dle čl. VI této smlouvy,  

f) v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) z IROP 
a objednatel na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek, má objednatel 
právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo.  

16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu 
skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od 
smlouvy. Zhotovitel provede soupis skutečně soupis skutečně provedených prací. Skutečně 
provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě 
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a 
technickým dozorem stavebníka.  V případě, že by část díla provedená před odstoupením od 
smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného 
předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu nákladů.  

16.4 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky a 
pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na již 
zakoupený materiál či drobné náklady zhotovitele.  

16.5 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od 
této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 
osoby:  

Za objednatele (ve věcech smluvních):    Mgr. Miloslav Šteffek, ředitel 
tel.:        +420 373 730 034 

          e-mail:       steffek@souplzen.cz 

Za objednatele (ve věcech technických):    Ing. Luboš Soutner, zástupce ředitele 
tel.:        +420 373 730 035, +420 606 822 358 

          e-mail:       soutner@souplzen.cz 

Za zhotovitele:      Ing. Milan Oplíštil 
   tel:      + 420 602 408 294 
   email:      milan.oplistil@roneli.cz 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část 
je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a 
vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam 

mailto:steffek@souplzen.cz
mailto:soutner@souplzen.cz
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bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této 
smlouvy zůstal zachován. 

18.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. 
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, 
ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami.  

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, 
změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele 
a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě 
zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

18.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) 
stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

18.7 Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením 
smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, 
která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej. 

18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv. 

18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 Přílohy ke smlouvě:   

 Krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací a rekapitulace členění soupisu prací  

 Harmonogram stavby (v souladu s nabídkou) 

 Seznam poddodavatelů (v souladu s nabídkou) 
 

   
v Plzni dne 15. ledna 2018     v Plzni dne 15. ledna 2018 

za objednatele:      za zhotovitele:   

  

 Mgr. Miloslav Šteffek        Ing. Milan Oplíštil 
        ředitel                 předseda představenstva  
Střední odborné učiliště stavební,                         RONELI SE  
             Plzeň, Borská 55                      



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: IČ: 00497061

Střední odborné učiliště stavební DIČ: CZ00497061

Uchazeč: IČ: 29316731
DIČ: CZ29316731

Projektant: IČ: 27714870

Statika - Dynamika, s.r.o. DIČ: CZ27714870

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2017-18TMb

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

RONELI SE

30 391 659,54

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 30 391 659,54 6 382 248,50
15,00% 0,00 0,00

CZK 36 773 908,04
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-18TMb

Stavba:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum:

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
STA

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

23.11.2017

Statika - Dynamika, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

25 807 709,7321 328 685,73D.1.1 Hala
8 767 291,537 245 695,48D.1.4 Tech. prostředí
2 926 186,942 418 336,31D.1.4.1 ZTI

381 326,94315 146,23D.1.4.1-01 Dešťová kanalizace

1 276 590,581 055 033,54D.1.4.1-02 Hala ZTI

156 732,98129 531,39D.1.4.1-03 Propojení vodovodu

2 232 638,17D.1.4.4 ELE

2 428 771,052 007 248,80D.1.4.4-01 Elektro DPS

704 747,40582 435,87D.1.4.1-04 Retence

406 789,03336 189,28D.1.4.1-05 Splašková a jednotná kanalizace

1 445 797,181 194 873,70D.1.4.2 ÚT

241 153,00199 300,00VRN VRN

30 391 659,54 36 773 908,04

272 721,14225 389,37D.1.4.4-02 Elektro přípojky

1 447 214,521 196 045,06D.1.5 Komunikace
510 539,26421 933,27D.1.1.2 Oplocení, keře a mobiliář

1 693 815,231 399 847,30D.1.4.3 VZT
2 701 492,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 328 685,73

HSV - Práce a dodávky HSV 11 778 649,74

    1 - Zemní práce 539 301,99

    2 - Zakládání 1 660 434,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 003 944,73

    4 - Vodorovné konstrukce 781 690,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 376 095,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 249 570,80

    998 - Přesun hmot 167 610,51

PSV - Práce a dodávky PSV 9 550 035,99

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 625 055,52

    713 - Izolace tepelné 1 139 091,65

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 189 920,41

    764 - Konstrukce klempířské 611 455,51

    766 - Konstrukce truhlářské 1 204 088,61

    767 - Konstrukce zámečnické 3 079 384,38

    771 - Podlahy z dlaždic 29 909,59

    781 - Dokončovací práce - obklady 152 283,84

    783 - Dokončovací práce - nátěry 472 939,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45 907,23

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.1 - Hala
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 315 146,23

800 - Zemní práce 108 799,45

827.1. - Trubní vedení 206 346,78

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-01 - Dešťová kanalizace

Statika - Dynamika, 
s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 055 033,54

800 - Zemní práce 237 759,77

800-713 - IZOLACE TEPELNÉ 20 789,86

    A04 - Zřízení konstrukcí - izolace potrubí 20 789,86

800-721 - 800-721 424 065,21

A05 - Zřízení kcí - zařizovací předměty 372 418,70

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-02 - Hala ZTI

Statika - Dynamika, 
s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 129 531,39

800 - zemní práce 56 813,34

827.1. - Trubní vedení 72 718,05

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-03 - Propojení vodovodu

Statika - Dynamika, 
s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 582 435,87

800 - zemní práce 582 435,87

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-04 - Retence

Statika - Dynamika, 
s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 336 189,28

800 - zemní práce 155 986,32

827.1. - Trubní vedení 180 202,96

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.1 - ZTI

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.1-05 - Splašková a jednotná kanalizace

Statika - Dynamika, 
s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 194 873,70

D1 - VYTÁPĚNÍ – 1 194 873,70

    D2 - Strojovny 283 955,61

    D3 - Potrubí 185 189,47

    D4 - Armatury 103 692,50

    D5 - Otopná tělesa 228 255,84

    D6 - Pomocný materiál 4 451,13

    D8 - Izolace potrubí a stoupaček vytápění vedeného uvnitř budovy: 80 859,88

    D10 - Hodinové  sazby 308 469,27

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.2 - ÚT

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 399 847,30

D1 - Zařízení 1 148 507,30

    D2 - Zařízení č.1-sociální zařízení 1.NP 35 586,00
      1003-200 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ 7 898,00
      1003-1251 - RYCHLOUPÍNACÍ SPONA 804,00
      1003-805 - ZPĚTNÁ KLAPKA 596,00
      1003-555 - TALÍŘOVÝ VENTIL 4 340,00
      1003-2692 - OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm 4 420,00
      1231-22270 - KRUHOVÉ STŘÍŠKY 1 854,00
      1021-1206 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SVINUTÉ Pz 13 424,00
      1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 2 250,00
    D3 - Zařízení č.2-technologické odsávání 685 244,30
      1231-21081 - ŠOUPÁTKO DO POTRUBÍ KRUHOVÁ připojení na přirubu/ 12 694,00
      1003-2811 - OHEBNÉ HADICE Z PVC 23 690,00
      1101-85 - PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ 123 090,00
      1008-8180 - REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTÁ KRUHOVÁ ovládání servopohonem LM 230A-5Nm S PŘÍRUBAMIVČETNĚ POHONU 12 038,00
      1231-21432 - POŽÁRNÍ KLAPKY KRUHOVÉ 12 577,00
      1053-35 - TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ, /vyústka s páskem po celé délce uchycený do Al profilů instalované pří 6 588,00
      1020-1 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 1 776,80
      1021-1206 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SVINUTÉ Pz 7 148,40
      1021-2007 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY II. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 100 876,10
      1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 12 500,00

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.3 - VZT

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň
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    D4 - Zařízení č.3-větrání dílen 250 560,00
      1231-2857 - STEŠNÍ VENTILÁTOR 245 460,00
      1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 5 100,00
    D5 - Zařízení č.4-odsávací stěna 177 117,00
      1231-22118 - VÝFUKOVÉ HLAVICE /kruhová, s přírubou/ 5 771,00
      1003-344 - IZOLOVANÝVENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ 39 004,00
      1003-931 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLAST 3 504,00
      1053-35 - TEXTILNÍ VYÚSTKA KRUHOVÁ, /vyústka s páskem po celé délce uchycený do Al profilů instalované pří 4 982,00
      1020-1 - ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 799,00
      1021-1 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH 9 633,00
      1103-3 - ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY 2 150,00

D6 - Hodinové zúčtovací sazby 212 800,00

OST - Ostatní 38 540,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 007 248,80

D1 - Elektroinstalace 1 803 442,62

D2 - Pomocné práce 15 486,49

D3 - Demontáže 10 528,00

D4 - Dodávky 148 317,90

D5 - Ostatní 29 473,79

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.4 - ELE

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.4-01 - Elektro DPS

Statika - Dynamika, 
s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 225 389,37

D1 - Elektroinstalace 198 149,88

D2 - Zemní práce 21 450,00

D5 - Ostatní 5 789,49

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.4.4 - ELE

D.1.4 - Tech. prostředí

D.1.4.4-02 - Elektro přípojky

Statika - Dynamika, 
s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:
Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 196 045,06

1 - Zemní práce 616 614,95

2 - Základy a zvláštní zakládání 33 579,11

5 - Komunikace 384 260,32

6 - Úpravy povrchu, podlahy 7 504,08

62 - Úpravy povrchů vnější 3 250,38

91 - Doplňující práce na komunikaci 63 509,88

99 - Staveništní přesun hmot 64 336,58

767 - Konstrukce zámečnické 22 989,76

Statika - Dynamika, 
s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.5 - Komunikace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:

Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 421 933,27

HSV - Práce a dodávky HSV 421 933,27

    1 - Zemní práce 150 078,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 229 575,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 575,00

    998 - Přesun hmot 17 703,75

Statika - Dynamika, 

s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

D.1.1.2 - Oplocení, keře a mobiliář
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Borská 2718/55, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí Datum: 23.11.2017

Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební Projektant:

Uchazeč: RONELI SE

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 199 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 199 300,00

Statika - Dynamika, 

s.r.o.

Výstavba nové haly odborného výcviku SOU Stavební Plzeň

VRN - VRN
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HARMONOGRAM  STAVBY Stavba : výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň
uzlové body postupu prací Zhotovitel :   

Objednatel : SOU stavební Plzeň RONELI SE

část objekt popis zahájení  stavby DOBA  VÝSTAVBY  = 340 dní dokončení stavby
č. položky dekáda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

HALA D.1.1.
základy

20 stavební připravenost zahájení montáže OK
svislé a kompletní konstrukce

32 dokončení montáže OK haly
34 dokončení vnitřního zdiva z akustických tvarovek
44 dokončení opláštění - montáž PIR a prosvětlení

vodorovné konstrukce
50 dokončeí montáže krytiny střechy OK

úpravy povrchů, podlahy, osazování
55 dokončení pokládky podlahy - drátkobeton tl. 150mm

konstrukce suché výstavby
91 dokončení SDK protipožárního podhledu 2x12,5

konstrukce zámečnické
147 dokončení montáže světlovodů
RETENCE D.1.4.

0Kr3 dokončení montáže stropu retenční nádrže
VYTÁPĚNÍ D.1.4.2

24 až 31 provedení tlakové zkoušky rozvodů systému UT

upozornění :

zhotovitel : objednatel :
vypracoval : datum : jméno + podpis : jméno + podpis :

tento HARMONOGRAM  STAVBY je přílohou č. 2 Smlouvy o dílo ze dne :

rozhodující položky rozpočtu pro stavební a montážní práce, 
které odpovídají dokončení určených prací, bude možno 
dofakturovat až po splnění  příslušného UZLOVÉHO BODU, 
který tyto práce zahrnuje.

Mgr. Miloslav Šteffeking. Milan Oplíštil22.11.17ing. Petra 
Horáková

02.7.

09.12.

15.01.18

23.01.18 21.12.18

03.04.

03.05.
12.06.

22.6.

22.7.

21.8.

20.10.

10.10.



 
Příloha smlouvy o dílo 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Název veřejné zakázky Výstavba nové haly odborného výcviku SOU 
stavebního Plzeň 
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 

Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, 
Borská 55 
IČO: 00497061 
Zastoupený ředitelem Mgr. Miloslavem Šteffkem 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení RONELI SE 

Právní forma    (popř. údaj o zápisu v OR) akciová společnost 

Identifikační číslo 293 16 731 

Sídlo/místo podnikání/místo trvalého 
pobytu 

V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

Oprávněná osoba jednat jménem či za 
dodavatele 

Ing. Milan Oplíštil  
Funkce: předseda představenstva 
Kontakt: milan.oplistil@roneli.cz, 602 408 294 
 

Kontaktní osoba  
(je-li odlišná od oprávněné osoby) 

Ing. Dušan Lošonský 
Kontakt: dusan.losonsky@roneli.cz, 605 546 2736 
Adresa pro doručování: U Borové 69, 580 01 Havlíčkův 
Brod 

 

Poddodavatel IČ se sídlem zastoupený Druh a rozsah 
prací a služeb, 
které bude 
poddodavatel 
poskytovat 

Houška OK s.r.o. 25018779 Na Zvonku 
8913/30 460 15 
Liberec 15 

Ing. Roman 
Višňovský 

Ocelové 
konstrukce 
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