
č. SoD zhotovitele: 243/2019SoD objednatele: 4/2019

SMLOUVA O DÍLO
Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno .
zastoupené starostou městské části BmoŘečkovice a Mokrá Hora
Mgr. Bc. Markem Viskotem,
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění
pozdějších změn  Statutu města Brna
IČ: 4499278517
DIČ: CZ44992785 ^ v v
Adresa pro doručování: ÚMČ BmoŘečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Bmo
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Bmoměsto
Číslo účtu:
ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel.:

Ing. Libor Stloukal, tel.:
na straně jedné jako objednatel

a

FRAMA, spol. s r. o.,
se sídlem Žižkova 995/17a, 602 00 Bmo
IČ 44961219
DIČ CZ44961219
zastoupena Martinem Janoškem  jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmě pod. sp. zn. C, vložka 4081
bankovní spojení: KB a. s.
číslo účtu:
ve věcech : Ondřej Janošek jednatel společnosti, tel.:
na straně druhé jako zhotovitel

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sh., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifika
cí provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí provedení „ZS Horácké nám. 13,

Brno  bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně” (dále jen „dílo”).

1.2 Předmětem díla je provedení stavebních prací, a to v rozsahu dle projektové dokumentace,
kterou zpracovala společnost RGB STUDIO s.r.o., Kalvodova 5, 602 00 Brno, v 01/2017.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto dokumentací seznámil již před podpisem této smlouvy.

V rámci stavby „ZŠ Horácké nám. 13, Bmo  bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace
zeleně” budou provedeny dle PD zejménatyto práce:
 bezbariérový přístup do všech podlaží ZS,
 bezbariérová úprava WC,
 přístavba venkovního výtahu,
 přeložka UPC kabelu, .
 revitalizace zeleně v prostoru dopravního hřiště a v okolí přístavby výtahu.



Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádne^a uplne 

provedení a veškeré činnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad 

a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předaním

zhotoviteli, a to zejména: ^ ,
- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),

- zajištění skladu materiálu potřebného k provádění díla,
- zajištění skládky odpadu vzniklého při zhotovování díla a likvidaci tohoto odpadu,
-zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, ^ ^ ^
- zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace44, bude-li potřebné k provádění díla,
- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotli

vých částí, vystavení dokladů o jejich provedení a předání těchto dokladů objednateli.

1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel 

se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami CSN 

a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro ktere 

bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN týkající se díla se pro obě smluvní strany 

stanovují jako závazné (dále jen „normy44). '

1.5 Místem provádění díla je stávající objekt školy _ v
a 3125/136, přístavba výtahu na pozemku s parcelním číslem 4863/3. Revitalizace zeleně bude 

realizována na pozemku s parcelním číslem 4862/2.

Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 

zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

1.3

pozemku s parcelním číslem 31257/135na

1.6

II. Cena díla

Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového 

rozpočtu, který je přílohou ě. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností

nepřekročí

4 650 948,29 Kč bez DPH (dále také „limit ceny díla").

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu 

DPH, její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená v předchozím odstavci je nejvyšší možnou konečnou 

cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla 

obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) aje platnapo celou dobu 

provádění díla. Pokud se při provádění díla objeví potřeba dalších prací k dokončení díla, nemá 

zhotovitel nárok na zvýšení ceny díla (limitu ceny díla).

2.3 K překročení limitu ceny díla 
smlouvy, přičemž v příslušném dodatku ktéto smlouvě musí být obsaženo také ujednání

o vlivu změny díla na limit ceny díla.

2.1

může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této



• III. Platební podmínky

3.1 Cena díla bude uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury vystavené 

zhotovitelem po předání a převzetí díla.
Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny v souladu s ust. § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jejich přílohou bude soupis skutečně provedených 

prací odsouhlasený objednatelem. Fakturované částky musí odpovídat skutečně provedenému 

objemu prací, přičemž nemohou být ve svém součtu vyšší než limit ceny díla.

3.2 Splatnost daňových dokladů bude činit 30 dnů ode dne doručení objednateli.

3.3 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení daňového dokladu. Ceny či ^účtované 

částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.

3.4' Daňové doklady zašle zhotovitel objednateli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Jestliže daňový doklad nebude vystaven řádně, je objednatel oprávněn jej zhotoviteli vrátit, 
přičemž lhůta splatnosti v tomto případě poběží až od doručení nového, řádně vystaveného 

daňového dokladu. Daňový doklad není vystaven řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje 

náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud lcněmu není přiložen objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou.

3.6 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou 

nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a 

včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další 

práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

3.5

IV. Lhůta k provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do 30. 8. 2019 (dále jen „lhůta 

k provedení díla66)- Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne 6. 5. 2019.

Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které 

neleží na straně zhotovitele, nebo pokud bude objednatel v prodlení se splněním svých 

povinností a toto prodlení bude bránit řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto 

okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním 

deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se 

prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude 

prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla 

ve lhůtě do sedmi dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.

4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru 

zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění 
díla, objednatele na to bezodkladně písemně upozorní a zaznamená dále tyto okolnosti 
do stavebního deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě, 
že objednatel do dvou pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, 
že s přeruSením provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. 
O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje lhůta 

lc provedení díla.

4.1

4.2



í v souladu sodst. 4.2 nebo 4.3, lhůta4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorni . 
k provedení díla se neprodlužuje.

4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V. Provedení, předání a převzetí díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.

5 2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže 

dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkol, vad. Dílo ma vadu, 

pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nebude mít vlastnosti stanovené touto 

smlouvou a projektovou dokumentaci, jestliže bude mít odchylku v kvalitě rozsahu nebo 

parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecne závazných předpisu nebo

jestliže nebude kompletní.

Dílo bude předáno v miste provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně 

alespoň tři pracovní dny předem k předáni a převzetí díla. O převzetí díla bude ^sepsán 

zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zastupcu obou

smluvních stran.

5 4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojeni s jinými nebrání užívání stavby iúnkčně nebo esteticky, am její uzivam podstatným

způsobem neomezují.

5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla 

důvody nepřevzetí díla.

5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,

- specifikaci díla,

- prohtóšení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá 

s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,

- soupis příloh a tyto přílohy.

5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také.

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,

- dokumentace skutečného provedení díla, , v
- stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedeni dfla budou odstraňovaný vady , 

v takovém případě bude stavební deník předán do pěti dnů ode dne odstraněn, všech vad

díla,
- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.,

- doklady o likvidaci odpadu.

5.3



VI. Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné 

pro provádění díla.

Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 6. 5. 2019. O předání bude pořízen záznam 

do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla 

o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný 

úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky 

a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, 
a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již 

nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní

předpisy.

Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do pěti dnů po předání díla. O předání 
staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této 

lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízeny potrebne 

k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do tří dnů ode 

dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele.

6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické ěi případné jiné předpisy související s realizaci

díla.

6.2

6.3

6.4

VIL Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to 

soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci.

7.1

7.2

7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy 

a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisu 

nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto
včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklouškodu v plném rozsahu nahradit, a to

škodou.

7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací 

a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při prací.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném 

zákonem č 183/2006 Sb„ o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho 

prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. 

Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen

a za sledování

7.5



ve stavebním dedku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele muže 

do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo pnslnsne organy J
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který uěinil objednatel do stavebního deníku, musí 

k tomuto Zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tři pracovních dnů 

jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vest ke zmene 

obsahu této smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupny kazdy pracovní den

od 8.00 hod. do 14.00 hod.

7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejteh z^krj^ao^itel 

je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všeeh prací, ktere mají byt zakrytym 

stanou nepřístupnými, nejpozdéji tři pracovní dny přede dnem jejich zakryti. Jestliz 

objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v 

provádění díla. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkryti těchto prací, provede 

zhotovitel jejich odkrytí na náklad objednatele. Zjisti-li se však, že prače nebyly radne 

provedeny, nese veškeré náklady na odkryti zhotovitel. V případě, žei zhotovitel nevyzve 

objednatele ke kontrole prací, je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkryti. 

Veškeré náklady na odkrytí pak nese zhotovitel.

náklady zhotovitele.

Zhotovitel zajistí skladováni materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv 

na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivni postup prací zhotovitele ani postup 

prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit matenal 

předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schváleni objednáte em ve 

stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případe, ze nahra 

materiál bude levnější nežmateriál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla'v'rozsahu 

rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší nez matenal původní, nen. 

zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.

7.8

7 9 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského ^koníku 
S nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkr^anycPrací 
neto Sněn projeUové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a ktere nemohl ke dm podpisu 

této smlouvy předpokládat.

VIII. Změny díla v průběhu jeho provádění

smlouvě může dojít jen v případěv této

především tyto skutečnosti:

navrhovaných postupů oproti projektové- zvýšení množství nutných prací či změna 
dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,



- zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci

dle projektové dokumentace, .
- vady projektové dokumentace.

zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve 

stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře 

„Změnový list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněny 

změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské časti 
Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned 

informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad 

provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

8 4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo 

budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídají

cím způsobem snížena celková cena díla.

8.2 Návrh na

8.3 Jestliže

IX. Záruka za jakost díla

Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla (záruční doba). U zařízení, u nichž je uvedena záruční doba výrobcem, 

se sjednává záruční doba dle záručních podmínek výrobců, tj. 24 měsíců.

9.1

že dílo bude po záruění dobu způsobilé k použití9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, v
ke svému obvyklému úěelu a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách teto 

smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vuci 
zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstraněni vady díla opravou nebo 

právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud nejedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, 
má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla Cl jeho 

ěástí bez vady nebo dodáním chybějícího díla či jeho části.

9.3

9 4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, pncemz právo je 
uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli 
v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatmt vadu bez zbytečného odkladu 

poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit 

kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto odstavce.

9 5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodaní nového díla, resp 

jeho ěásti, nebo dodání chybějícího díla, resp. jeho části, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit 

do tří dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany pisemne 

nedohodnou jinak. V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a ra e 

odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím tre 

náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu
osoby, a to vždy na 

z ceny díla.



X. Zákonná zodpovědnost za vady

Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.

10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy^pokud vady 

objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo 

také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu

k vadám skrytým.

10.1

XI. Smluvní pokuty

prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč za každý den trvám

prodlení.

113 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se
' objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý den trvání prodlení.

11.4 V případě prodlení 0 nAA irv
a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve vysi 2 000,- Kc

ža každý den trvání prodlení a za každou j ednotlivou vadu díla. ,

11.2

zhotovitel zavazuje uhradit

zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání

zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné
zhotovitel zavazuje uhradit

11.5 V případě prodlení
odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kó za každý den trváni prodleni a za každou

jednotlivou vadu díla.

Y případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo 

placení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Nebezpečí škody, vlastnické právo

12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však 

došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstraněni

všech vad díla.

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho 

zhotovování.

11.6
na za

12.2

XIII. Ukončení smlouvy

Strany můžou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech 

stanovených v tomto článku smlouvy.
13.1



Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zahájením provádění díla nebo

s provedením díla delším než deset dnů,
- je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než dvacet dnů, .
- pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do sedmi dnů 

ode dne, co jej nato objednatel upozorni.

13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předaním 

, staveniště delším než patnáct dnů.

13.2

13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího bodu odstoupit pouze tehdy, 
pokud před odstoupením objednatele na porušení písemně upozorní a pokud objednatel 
nezjedná nápravu porušení ani do sedmi dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.

13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem doručeni druhé 

smluvní straně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli pote, co 

nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod

odstoupení nastal.

Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, můžou strany odstoupit od této smlouvy pouze 

ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele 

význam.nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy

odstoupit i ohledně celého plnění. ■

V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, 

resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutecne 

provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu 

s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do deseti 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelem doposud 

neuhrazených prací. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od doručení soupisu 

provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, ktere 

práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené. ■

, 13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud^ neuhrazených

a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, pncemz 

splatnost daňového dokladu bude v souladu s čl. III. této smlouvy.

13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do pěti dnů ode dne 

účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do patnácti dnu ode 

dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle cl. V. teto

smlouvy.

13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran 

dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetne zajistem

povinností zhotovitele.

13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření aby zabraml 
vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabraml vzniku sko

na.zdraví osob.

13.6

13.7



Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze
dodatky, které budoujako dodatky'označeny, budou podepsané oběma smluvním,

tak nedílnou součástí smlouvy.

14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s
3: občanského zákoníku se vždy považuje , ,
smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být pisemne.

14.1

stanou se

dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst.
protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupenímza

ěny okolností podle § 1765 odst. 2
14.3' Zhotovitel tímto vůči objedgrteli přebírá nebezpečí

občanského zákoníku.

občanského zákoníku se nepoužije.

zrn

v
!f

, z nichž každé má platnost originálu, a každý
’ 14.5 Smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních

' účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
14.6

5SSSS
lhůtě do čtrnácti dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Přílohy: „ .
 příloha č. 1  položkový rozpočet
 příloha č. 2  vzor změnového listu

(L 3 í

ll 02, 2010 ;
V Brně dne

• V Brně dne

Žížkova

'

' Martin Janošek •. j
jednatel i i

t*V

starosta městské části W J;
BmoŘečkovice a Mokrá Ho% % 11.

X<Vffčkovice3>^

Hora dne 13. 2. 2019
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Stavba : KOB-032
ZS Horácké nám. 13, Brno - bezbarlér.přístup, konektivita, revitalizace zeleně

Zadavatel: Statutární město Brno - odbor investiční MMB 
Dominikánské náměstí 1

IČO: 44992785
DIČ:

60167 Brno

Projektant: RGB studio s.r.o. 
Kalvodova 5

IČO : 27750566
DIČ:

60200 Brno

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

číslo a název objektu jWoŽniKdřsbŮbdru JKSO Počet
Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady
1,00

00 1,00 144 200,00
Stavební objekt 6,00
01a Bezbariérový přístup 1.-3.np 

Přístavba výtahu 
Přeložka přípojky UPC 
Konektivita 
Revitalizace zeleně 
Oprava zpevněných ploch

801.32.5.2 
801.39.7.4
828.82.1.2
828.89.6.1
823.28.1.2
822.29.7.2

1,00 582 258,13 
1 841 954,79 

37 360,00 
1 742 280,00 

126 485,00 
176 410,37

01b 1,00
02 1,00
03 1,00
04a 1,00
04b 1,00

Celkem za stavbu 4 650 948,29

iRekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 

15 % 
21 % 
21 %

0,00
DPH 0,00
Základ pro DPH 4 650 948,29 

976 699,14DPH

íCelkem za stavbu s DPH .......... 5 627 647,43

I

Rekapitulace dílů

číslo Název"
____________ , a

1 Zemní práce 55 573,38

Povrchové úpravy terénu18 126 485,00

Základy a zvláštní zakládání2 35 062,67

3 Svislé a kompletní konstrukce 52 826,59

5 Komunikace 64 287,25

61 Úpravy povrchů vnitřní 23 912,04

Úpravy povrchů vnější62 36 276,95

Podlahy a podlahové konstrukce63 5 120,54

Výplně otvorů64 5 934,00



7 659,00Doplňující práce na komunikaci91

4 968,81Lešení a stavební výtahy94

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 54 879,4195

25 446,52Bourání konstrukcí96

28 285,25Staveništní přesun hmot99

2 434,58Izolace proti vodě711

Živičné krytiny 6 399,96712

10 445,12Izolace tepelné713

200 407,00Zdravotechnická instalace720

Ústřední vytápění 22 548,08730

Konstrukce klempířské 3 528,82764

Konstrukce truhlářské 39 657,26766

Konstrukce zámečnické 8 134,00767

Otvorové prvky z plastu 52 500,00769

18 660,11Podlahy z dlaždic a obklady771

Obklady keramické 83 053,94781

1 400,50Nátěry783

9 966,69Malby784

163 515,08ElektromontážeM21

1 779 640,00Montáž sdělovací a zabezp. technikyM22

Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 495 600,00M33

Přesuny suti a vybouraných hmot 82 139,74D96

Vedlejší náklady 100 200,00VN

44 000,00Ostatní nákladyON

4 650 948,29Cena celkem

Stránka 2 z 27nrarnvánn nrnnramem Rllll Dnower S. (S) RTS. a.«5.



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS: KQB-032
O: 00 Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady.KQB032/00R:

P.č. | Číslo položky Název položky , MJ množství ceňá/ MJ llcelkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola'.: Poznámka uchazeče
Vedlejší nákladyVN I. i n 100200,00

005121 Zařízení staveniště

j Souborj 1,0O000pT' ‘6S':20p,00j1 005121 R Zařízení staveniště

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

65 200,00 800-0 RTS 2016/1

005122 Provozní vlivy

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením 
provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

2 005122 R * - - -| Souborj i,ooooofr:3®|Dd#oJProvozní vlivy 15 000,00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

800-0 RTS 2016/1

005124 Inženýrská činnost 
3 005124010R J Souborj i,ooooo|.; žp:po6,óo|Koordinační činnost

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. 
Ostatní náklady _________• • . . ■'

20 000,00 800-0 RTS 2016/1

1 I 44 000,00Díl: ON
00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy. 
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi i,ooooojJ:”W8pp|
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značeni, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

J Souborj4 005211080R 11 000,00 800-0 RTS 2016/1

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Užívání veřejných ploch a prostranství

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně 
užíváni ploch v souvislostí s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

J Souborj i,oooooplpopo|5 005211040R 16 500,00 800-0 RTS 2016/1

00524 Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele pň předání a převzetí díla. 
Dokumentace skutečného provedení 1’00000t:iiisss°l
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

1,00000] 3300.00]

| Souborj6 005241010R 13 200,00 800-0 RTS 2016/1

j Souborj7 005281010RX Propagace - povinná publicita projektu - plakát A3 
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

3 300,00 Vlastní





ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleně
Bezbariérový přístup 1.-3.np

Stavba : 
[objekt:

KOB-032

01a JKSO: 801.32.5.2

Zákl. údaje

Třídník stavební 801 Budovy občanské výstavby

Budovy pro výuku a výchovu

budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol

801.3

801.32

801.32.5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných

801.32.5.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m3

i

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis ......... _ ' Cena (Kč) * ~
KQB-032/01a ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariérový přístup 582 258,13

| Celkem objekt ________ 01a ' ' 582*258,13....

ItelmpTluíaco DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 

21 %
582 258,13 
122 274,21DPH

Celkem za objekt s DPH 704532,34

KOB-032/01a ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariérový přistupRekapitulace soupisu
Stavební díl..... f ^

Cena (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce 19 607,37
61 Úpravy povrchů vnitřní 12 386,03
64 Výplně otvorů 5 934,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 47 203,41 i

96 Bourání konstrukcí 16 434,84
99 Staveništní přesun hmot 2 582,71
720 Zdravotechnická instalace 200 407,00
766 Konstrukce truhlářské 39 657,26
771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 928,28
781 Obklady keramické 83 053,94
783 Nátěry 1 400,50
784 Malby 8 063,02
M21 Elektromontáže 107 795,90
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 803,87

Celkem soupis Í3|;(D32/tílá 562 258,13

i

í
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Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
Bezbariérový přístup 1.-3.npO 01a

KQB-052/01 a 2S Horácké;nám. 13rBrno - bezbariérový přístupR

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ [[celkem Gérlík Cen.
soustava

iCeřiík, kapitola Poznámka uchazeče
Svisléá kompletní konstrukceDíl: 3 19 607,37

340 27-1 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 
340271510RQ0 ...plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdivá 100 mm 

1,00*0,10*2*3

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených 
včetně pomocného lešení 
342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových 
342255022RT1 ...tloušťky 75 mm

Přizdívky: 1,60*3,25*3 
342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených 
včetně pomocného lešení 
342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových 
342255024RT1 ...tloušťky 100 mm

(1,50*2,10-0,90*1,97)*3

342 66 Těsnění styku příčky se stávající stěnou 
342668111R00 ...PU pěnou

2,10*2*3 
3,25*2*3

0,60000 ~ 6 475,06
0,60000 ..............

1 m3 3 885,00 801-4 RTS 2016/1

15,60000 618,00

15,60000 '

2 m2 9 640,80 801-1 RTS 2016/1

4,13100 713;00
4,13100.........................

3 m2 2 945,40 801-1 RTS 2016/1

............ 97,704 32,10000

12,60000

19,50000

3 136,17 801-4 RTS 2016/1m

Úpravy pévrcbů vnitřní61Díl: 12 366,03
612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou

jakékoliv šířky rýhy,

612 40-32 maltou ze suchých směsí 
612403399RT2 ...jakékoliv šířky 

10,50*0,10 
30,00*0,10

4.05000 513,00

1.05000 ............. .... .

3,00000

m25 2 077,65 801-4 RTS 2016/1

612 47-5 Omítky vnitřní stěn ze suché směsi 
v podlaží i ve schodišti

612475111RT1 |...bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 5 mm 23,86200|‘m26 4 688,88 801-1 RTS 2016/1



Položkový soupis prací a dodávek

s KOB-032 ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleně
O 01a Bezbariérový přístup 1 .-3.np

KOB-032/Qlá ZS Horácké nám.13, Brno - bezbariérový přístupR:

P.Č; Gíšló položky Název položky MJ množství cena / MJ eélkěm Gériík Cen.
soustava

Gériík, kapitola Požriáitiká uchážéěé
Chodba : (1,50*2,10-0,90*1,97)*3 4,13100

19,73100WC: (1,50*2,10-0,90*1,97)*3+1,60*3,25*3 - .

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

612481211RT2 ...Montáž výztužné sítě (pertinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a štěrkového tmelu 
Baumit

Výplně Qtyorů .^

7 23,86200 ~ 235,50m2 5 619,50 801-1 RTS 2016/1

Díl: 64 5 934,00
642 94-2 Ocelové zárubně osazované dodatečně

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

8 642944121RT5 ...šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm 
Ozn. Z01 : 1*3

kus 3,00000

3,00000

: • /1v978iOQ 5 934,00 801-4 RTS 2016/1

dókaričovapí konstnjikcé na pozemních stavbáchDíl: 95 47 203,41
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
952901111R00 " ...světlá výška podlaží do 4 m9 7\. niS;50 4 129,41 RTS 2016/1m2 35,75250

9,99000

16,76250

9,00000

801-1

WC : (2,025*1,60+0.90*0,10)*3 
Úklid : (1,34*1,375*3+0,60*0.10)*3 
Chodba : 2,00*1,50*3

952 90 Čištění budov

952902110R0O š;oo...zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě 
30,00*3

D+M toaletní madlo sklopné dl. 834mm, nerez, popis viz PD - výpis prvků D01 
D+M toaletní madlo pevné d!.950mm, nerez, popis viz PD - výpis prvků D02 
D+M svislé madlo pevné umyvadlové dl. 500mm, popis viz PD - výpis prvků D03 
D+M sklopné zrcadlo nad umyvadlo vel. 600/600mm, popis viz PD - výpis prvků D04

10 m2 90,00000
90,00000
3,00000
3,00000

450,00 801-4 RTS 2016/1

11 95301
95302
95303
95304

13 176,00 
10 080,00 

3 456,00 
15 912,00

16 434,84

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

ks

12 ks

3,00000 1 152,00
3,00000 5 304,00

13 ks

14 ks

Díl: 96 Bourání konstrukcí
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4m2v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
Bezbariérový přístup 1 .-3.npO 01a

KOB-032/01 á ŽS Horácké nám. 13, Brno - bezbariérový přístupR:

P.č. Číslo položky Nážěy položky MJ množství cena / MJ f:élkem Ceník Cen.
soustava

Ceník kaRÍtpla Poznámka uchazeče
...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo
vápenocementovou, tloušťky do 100 mm 
(1,60*3,25+(1,50*2,10-0,60*1,97'2))*3

15 962031132R00 62.10m2 17,95800 1 600,06 801-3 RTS 2016/1

17,95800

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého 
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

965081713R00 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2

((1,15+0,85)*1,60+0,60'0,10)*3

9,78000 .. ^ěSSo

9,78000

16 m2 620,05 801-3 RTS 2016/1

968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968061125R00 ...dveří, plochy do 2 m217 kus 9,00000 16,20

9,00000
145,80 801-3 RTS 2016/1

3*3

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

968072455R00 7,09200 368,50
7,09200........................

...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 
0,60*1,97*2*3

m218 2 613,40 801-3 RTS 2016/1

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém,

971 03-4 z dutých tvárnic nebo příčkovek

971038331R00 ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

19 kus 3,00000 222,30 801-3 RTS 2016/1

3,00000|1*3

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém,

971 03-4 z dutých tvárnic nebo příčkovek

971038521R00 6,000001 ' 222,00]

6,00000] |

...plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm . |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

m2 1 332,0020 801-3 RTS 2016/1

2*3

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 
974 03-11 v ploše



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS: KOB-032
Bezbariérový přístup 1 ,-3.npO: 01a

KPB-032/01a yZS Horácké nám.13, Brno - bezbariérový přistup-R:

P.G. Gíslo položky Náževfdlóžký MJ množství oena/MJ][celkem Geník Gen.
soustava

Ceník, kápitólá Poznámka uchazeče
21 974031133R00 ...do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
10,00*3

30,000001 112,50j

30,00000| |

3 375,00 801-3 RTS 2016/1

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 
974 03-11 v ploše

974031153R00 Spoj10,50000 j

10,500Q0|

...do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
3,50*3

978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
978 01-1 vnitřních

22 1 323,00 801-3 RTS 2016/1m

' ' 84,30...stěn, v rozsahu do 100 %
WC : ((0,45+1,15-0,70)*2,00)*3 
((1,60+0,85+0,10)’0,50y3

777,67 801-323 978013191R00 m2 9,22500
5,40000

3,82500

RTS 2016/1

978 05 Odsekání a odebrání obkladů 
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 
978 05-2 stěn

978059531R00 3 594,26 801-3 RTS 2016/124 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2

WC : ((0,85*2-0.70+1,60)*1,50)*3

Úklid : ((1,34+1,375)*2*1,50-0,60*1,50)*3

Dočištění povrchu po vybourání nášlapných vrstev - dlažby

Staveništní přesun hmotV31-T ‘ ....

m2 33,43500

11,70000

21,73500

9,78000 .............. KW Vlastní25 965048150RXX m2 831,30

2 582,71ĚJ9Díl:
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 
oborů 801, 803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

999281111R00 1 104,00...výšky do 25 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,18,19,20,21,22, : 
Součet: : 2,33941

Ždrávotéchňická instalace

2 582,71 801-4 RTS 2016/126 2,33941t

2,33941

Díl: 200 407,00720



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
Bezbariérový přístup 1 .-3.npO 01a

KOB-032/0Í a ZS Horácké riáffiťl% Brno - béžbátiéróvý přistupR

P.č. Číslo položky Název položky m množství cena / MJ lesíkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Požnárnká ucliážečg
Zdravotní instalace - viz samostatný rozpočet

Konstrukce truhlářské
27 720 1,00000 200 407,00soubor 200 407,00

39 657,26
Vlastní

Díl: 766
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných

766661112R00 631,00...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm28 kus 3,00000
3,00000
3,00000
3.00000
6.00000 
6,00000 
3,00000

1 893,00 800-766 RTS 2016/1
1*3

766661122R00 ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm29 kus V" v.::é53«0O! 1 959,00 800-766 RTS 2016/1
1*3

P%v.D+M kliky a štítku, zámku30 766670021RXX 1 050,00 

- -3 432,00

kus 6 300,00 Vlastní
2*3

Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm, CPL laminát bílý nebo krémový, větrací mřížka 
popis viz PD - ozn. T02 
Ozn. D02 : 1*3

Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 90x197 cm, CPL laminát bílý nebo krémový,větrací mřížka, 
madlo, popis viz PD - ozn. T01 
Ozn. D01 : 1*3

31 61165001RX kus 10 296,00 Vlastní

3,00000

3,00000 6240,0061165004RX32 kus 18 720,00 Vlastní

3,00000

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 
50 m vodorovně

998766202R00 ...v objektech výšky do 12 m 
Ceny z položek s pořadovými čísly:: 
28,29,30,31,32, :

Součet:: 326,17500

%33 326,17500 /1,qp 489,26 800-766 RTS 2016/1

326,17500

mMsMPpdlďbý z dlaždic a obkladyDíl: 771
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

10,17000 ■

10,17000 135.0C

...penetrace podkladu pod dlažby

Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm

34 771101210R00 
771101111R0X

m2 . 472,91

1 678,05

800-771 RTS 2016/1 
Vlastní35 m2

771 57 Dlažba z dlaždic keramických

771575024RAH 10,17000r.......  884,00...30 x 30 cm, položených do flexibilního lepidla, , včetně jednosložkové hydroizolační stěrky, 
dlažba ve specifikaci

Hydroizolační stěrka, dlažba do tmele, spárování. Vložení těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna a za tmelení silikonovým tmelem.

m236 8 990,28 AP-PSV RTS 2016/1



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
O Bezbariérový přístup 1 .-3.np01a

KQBf (332/01 á ZS;;Hc^éké;fiám.r1§ř"i>Enb^s^žbárj^i^vý:piříftU[1R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ llcelkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznám ka ucfíažécé
WC : (2,025*1,60+(0,60+0,90)*0.10)*3

Dlažba keramická 300/300mm, jak. 1 - protiskluzná R11

10,17*1,10

10.17000

11,18700

11,18700

485,0037 5971 Vlastním2 5 425,70

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 
50 m vodorovně

998771202R00 ...v objektech výšky do 12 m
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
34,35,37, :

Součet:: 53,93150

Obklady keramické

38 % 53,93150 • /.a,yp 361,34 800-771 RTS 2016/1

53,93150

Díl: 781 83 053,94
781 10 Příprava podkladu před provedením obkladu

781101111R00 ~ 163:50...vyrovnání podkladu maltou ze SMS ti. do 7 mm 
WC : ((2,025*2+1,60-1,50-0,70)*2,00)*3 
Úklid : ((1,34+1,375)’2*1.50-0,60*1,50)*3

39 m2 42,43500

20,70000

21,73500

6 938,12 800-771 RTS 2016/1

781 10 Příprava podkladu pod obklady 
781101210RT1 ...penetrace podkladu pod obklady 

včetně dodávky materiálu.

56,37000\ 41,1o|40 2 316,81 800-771 RTS 2016/1m2

781 49 Lišty k obkladům 
781 49-3 profil rohový

781497121R00 ' 283,50...eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, 
WC : ((2,025+1,60)*2-1,00-0,70)*3 
Úklid : ((1,34+1,375)’2-0,70)*3

Osazení dvířek do obkladů vel. 150/150mm - dod. viz ZTI

8 743,14 800-771 RTS 2016/141 30,84000

16,65000

14,19000

3,00000

m

250,00 Vlastní42 781 ks 750,00

781 41 Obklad vnitřní pórovinový

dodávka a montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách

781415014RAH *734/00...200 x 150 mm, do flexibilního tmelu, bez dodávky obkladu,

WC : ((2,025+1,60)*2*2,00-(0,60+0,90)*1,97)*3 
Úklid : ((1,34+1,375)*2*1,50-0,60*1,50)*3

Obkládačka keramická vel.19,8x19,8 bílá mat, 70% z celkové výměry

41 375,58 AP-PSV RTS 2016/143 56,37000

34,63500

21,73500

43,40490

m2

"V^dŠOfBO Vlastním2 15191,7244 597813600RX



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám,13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS: KOB-032
Bezbariérový přístup 1 .-3.npO: 01a

KOB-032/01a ZS Horácké nám. 13, Brno - bezbariérový přístupR:

P.č. Číslo pbložKý Název položky MJ množství ěená / MJ ((celkem Ceník Cen. I
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
56,37*0,70*1,10 43,40490

18,60210 350,00obklad keramický š = 198 mm; I = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat45 597813604R m2 6 510,74 SPCM RTS 2016/1

56,37*0,30*1,10 18,60210

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

998781202R00 ...v objektech výšky do 12 m 
Ceny z položek s pořadovými čísly:: 
39,40,41,42,44,45, :

Součet: : 331,84520

Nátěrý 7 - / , ;

46 % 331,84520 - .;3,'70 1 227,83 800-771 RTS 2016/1

331,84520

Díl: 783 4 400,50
783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické

7832251OOROO 6,322801 " ''221,5Ó|...dvojnásobné + 1x email 
včetně pomocného lešení. 
4,64*0,22*3 
4,94-0,22*3

47 m2 1 400,50 800-783 RTS 2016/1

3,06240

3,26040

MalbyDíl: 784 8 063,02
784 41 Příprava povrchu 
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu 
784111101R00 |...disperzní, jednonásobná

784 45 Malby z malířských směsí 
784115322R00 ..., , barevné, dvojnásobné

Chodba : 2,10*3,25*3

25,80|48 m2 91,41750 f - 2 358,57 800-784 RTS 2016/1

.............S2.-049 m2 91,41750

20,47500

36,90750

34,03500

5 704,45 800-784 RTS 2016/1

WC : (2,025*1,60+(2,025+1,60)*2*(3,25-2,00))*3 
Úklid : (1,34*1,375+(1,34+1,375)*2*(3,25-1,50))*3

Elektro montáže ; T/:/.MŽ1 ÍQ7 795/90Díl:
Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet

Přesuny suti a vybouraných hmot

soubor 107795'90L50 210 1,00000 107 795,90 
20603,87

Vlastní

Díl: D96
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 01-2 nošením



Položkový soupis prací a dodávek

s KOB-032 ZŠ Horácké nám .13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleně
O Bezbariérový přístup 1 .-3.np01a

KQB-032/01a ZS Horácké nám.13, Brno - bezbariérový přístupR: ;

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ Icelkem Ceník Cen.
soustava

Cěňík, kapitola Poznámka uchazeče
51 979011211R00 ...za prvé podlaží nad základním podlažím

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: .

15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32.34,35.37,39,40,41,42,44,45,47.48,49,50, :

651,00t 2,31367 1 506,20 801-3 RTS 2016/1

Součet: : 2,31367 2,31367

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
979 01-2 nošením

979011219R0052 ...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

15,16,18,19,20,21,22,23.24,25,27,28,29,30.31,32,34,35,37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50, :

2,31367 3ii'0a 719,55 801-3 RTS 2016/1t

Součet: : 2,31367

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
979081111R00

2.31367

7,01114| 22břbo|53 ...do 1 km

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50, :

1 542,45 801-3 RTS 2016/1t

Součet: : 7,01114

...příplatek za každý další 1 km

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28.29,30.31,32,34,35.37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50, :

7,01114

98,15589 "v; ?!5}ý0'54 979081121R00 1 541,05 801-3 RTS 2016/1t

Součet: : 98,15589

979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m 
979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m

98,15589

7,oni4f; y "-iTi/bol
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

1 949,10 800-2 RTS 2016/155 t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
O 01a Bezbariérový přístup 1 .-3.np

KOB-Q32/Ola ZS Horácké nám.13, Brno - bezbariérový přístup

P.č. Číslo pbložky Název položky MJ množství cena / MJ llceikem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznám ká uchazeče
15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,39.40,41,42,44,45,47,48,49,50, :

Součet: : 7,01114
Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50, :

7,01114

70,1113556 979087391R00 V133Í00t 9 324,81 800-2 RTS 2016/1

Součet: 70,11135 70,11135

979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění 
979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

15,16,18,19,20,21,22,23.24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50, :

7,01114 102i0057 t 715,14 800-2 RTS 2016/1

Součet:: 7,01114

Poplatek za skládku -10 % příměsí
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,34,35,37,39,40,41,42,44,45,47,48,49,50, :

7,01114

7,01114 sopibo58 979999999R0X t 3 505,57 801-3 RTS 2016/1

Součet: 7,01114 7,01114





ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleně 
Přístavba výtahu

Stavba : 
Objekt:

KOB-032

01b JKSO: 801.39.7.4

Zákl. údaje

Třídník stavební 801 
801.3 
801.39

Budovy občanské výstavby 
Budovy pro výuku a výchovu 
budovy pro výuku a výchovu ostatní

801.39.7 svislá nosná konstrukce kovová

801.39.7.4 nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu)

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis ......... Cena (Kč) .......
KQB-032/01b ZŠ Horácké nám.13, Brno - přístavba výtahu 1 841 954,79

Celkem objekt 01b .. .. 7 1 841 954,79 '

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 

21 %
1 841 954,79 

386 810,51DPH

Hilkem za objekt s DPH 2228 76531

KOB-032/01 b ZŠ Horácké nám.13, Brno - přístavba výtahuRekapitulace soupisu
Stavební díl . Cena (Kč)................. .........
1 Zemní práce 5 004,88
2 Základy a zvláštní zakládání 35 062,67
3 Svislé a kompletní konstrukce 33 219,22
61 Úpravy povrchů vnitřní 11 526,01

Úpravy povrchů vnější62 36 276,95
63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 120,54

Lešení a stavební výtahy 4 968,81
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 

Bourání konstrukcí
7 676,00

96 9 011,68
99 Staveništní přesun hmot 23 379,44
711 Izolace proti vodě 2 434,58

Živičné krytiny712 6 399,96
Izolace tepelné 10 445,12
Ústřední vytápění730 22 548,08

764 Konstrukce klempířské 3 528,82
767 Konstrukce zámečnické 8 134,00
769 Otvorové prvky z plastu 52 500,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 731,83
784 Malby 1 903,67
M21 Elektromontáže 55 719,18
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 495 600,00

Přesuny suti a vybouraných hmot 9 763,35
Celkem soupis K0B‘O32/O1b 1 841 954,79



i



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněKOB-032S
01b Přístavba výtahu
KOB-032/01b . ZS Horácké nám.13, Brno - přístavba výtahu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ I celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznám ká uchazeče
Díl: 1 Zemní práce 5 004,88

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 
Okapový chodník: 2.50*0,50 

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

1 1.25000

1.25000

m2 / ;.59,'20 74,00 822-1 RTS 2016/1

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

131201110R00 " 350,00...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně2 10,12500

10,12500'

10,12500

m3 3 543,75 800-1 RTS 2016/1
3,00*2,50*(1,65-0.30)

131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162701105R00 |...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
171 20 Uložení sypaniny

171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním 
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
Výkop : 10,125

Konstrukce ve výkopu : -2,42*2,42’(1,65-0,30)

-(3,232+1,90*2)*0,50*0,15

23,103 m3 233,89 800-1 RTS 2016/1

1,69146|í 

1,69146f

264,50]

T«il|

m34 447,39 800-1 RTS 2016/1

RTS 2016/15 m3 27,57 800-1

1,691461 ~ 121,00 j6 m3 204,67 800-1 RTS 2016/1

10,12500

-7.90614

-0,52740

199 Poplatky za skládku

199000002R00 1,69146 ' ” 280,ÓÓ|...horniny 1- 4 m3 473,61 800-1 

35 062,67
RTS 2016/17

ŽáKiády á zvláštnízakládání2Díl:
215 90 Zhutnění podloží

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
Přístavba výtahuO 01b

KOBŽQ3Z/O1bR: ZS řtóřácké nářn. 13, Břtio - přístavba výtahu

P.č. Gíslo položky Názěv položky Md množství cena / MJ flcelkem Geník Gen.
soustava

Geník, kapitolá poznámka uchazeče
215901101RT5 ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých 

relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
3,00*2,50

89,608 672,00 800-1m2 7,50000 RTS 2016/1

7,50000

273 31 Základové desky z betonu prostého vodostavebního

273316131RT6 ...beton třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XA2 - odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí 3 150,00 4 867,13 801-59 m3 1,54512 RTS 2016/1

2,32*2,22*0,30

273 35 Bednění stěn základových desek

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

1,54512

775,00...zřízení

(2,32+2,22)*2*0,30 -

...odstranění

Včetně očištění, vytříděni a uložení bedního materiálu.

10 273351215R00 2,72400

2,72400

2,72400

2 111,10 801-1 RTS 2016/1m2

RTS 2016/111 273351216R00 336,41 801-1m2

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 
273 36-2 ze svařovaných sítí

273361921RT4 35950,00...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm 
4,44*2,27*2,17*2*1,2*0,001

0,05249
0.05249

1 887,02 801-1 RTS 2016/112 t

279 32-3 vodostavební

279323411RT8 2 930,00,...beton třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XA2, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí 6 497,57 801-1 RTS 2016/113 m3 2,21760

(2,32+1,72*2)*1,20*0,20 
2,32*1,20*0,30

279 35 Bednění základových zdí

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

1.38240 
0.83520

- ■ /;515í06 10 110,48 801-1 RTS 2016/114 279351105ROO ...oboustranné, zřízení 
(1,92+1,72)*2*1,20 
(2,32+2,22)*2*1,20

19,63200

8,73600

10,89600

m2



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
Přístavba výtahuO 01b

KOB-032/01b ; ZS Horácké nám.13, Brno - přístavba výtahuR

P.č. Cíšló položký Název položKý ‘/MU®: množství cena / IViJ celkem Ceník Gen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka ucHážěěě
279351106R00 ...oboustranné, odstranění

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

15 19,63200 V 224,00)m2 4 397,57 801-1 RTS 2016/1

279 36 Výztuž základových zdí 
279 36-2 ze svařovaných sítí

279361921RT4 35 190,00...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm16 t 0,11888

0,06624

0,05264

4183,39 801-1 RTS 2016/1
4,44*(2,27+2,17)*2*1,40*1,2*0,001 
4,44*(2,00+1,80)*2*1,30*1,2*0.001

Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3 33 219,22
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

311238144R00 1 634,00...tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla 
U=0,5W/m2.K,

1,90*(11,80-1,10) -

Úpravy povrchů vnitřní ___ . :

17 20,33000m2 33 219,22 801-1 RTS 2016/1

20,33000

Díl: 61 11 526,01
612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612401391RT2 ...přes 0,25 do 1 m2 
Mezi podlažími : 3

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti

612421626R00

18 kus 3,00000 *" 873,00

3,00000

1 719,00 801-4 RTS 2016/1

20,54400 ”312,00
20,54400 .........................

...hladké 
1,92*10,70 

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612425931RT2

19 m2 6 409,73 801-1 RTS 2016/1

4,72500 ” 719,00
4,72500......." '

...omítkou štukovou m220 3 397,28 801-4 RTS 2016/1
(3,20+1,20+0,85)*0,30*3

Úpravy povrchů vnější 36 276,9562Díl:
622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS: KOB-032
Přístavba výtahuO: 01b

KQB-032/0lb ZS Horácké nám.13, Brno - přístavba výtahuR:

P.č. Gísló položky Název položky množství eěháPTO ■ Ičelkem Geník Gen.
soustava

Géník, kapitola Poznámka uchazeče
..., minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová
omítka, 3,2 kg/m2

1,70*10,70

1712,oo:21 622311732RT3 m2 18,19000 31 141,28 801-1 RTS 2016/1

18,19000

622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí 
622 47-22 minerální ze suché maltové směsi

622472122R00 ~..” 76ŠTÓ5...stupeň složitosti 1-5-2, ručně 
Sokl : (2,12*2+2,42)*0,30

22 m2 1,99800

1,99800

1 536,46 801-1 RTS 2016/1

622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí 
622 47-26 silikonová z pastovité směsi

622472162ROO 4,28000 731,00

4,28000

...stupeň složitosti 1-5-2, ručně 
0,40*10,70

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou 
622481211RT2 ...s dodávkou výztužné sítě a štěrkového tmelu 

Sokl : (2,12*2+2,42)'0,30

23 m2 3 128,68 801-1 RTS 2016/1

' 235,501,99800

1,99800

470,53 801-1 RTS 2016/124 m2

Díl: 63 Podlahy á podláhóyé kohStrukče 5 120,54
631 31 Mazanina z betonu prostého 
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 
631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

IITSPJ...z betonu C 20/25

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 
V šachtě: 1,92*1,72*0,10

0,33024 1 127,77 801-1 RTS 2016/125 631313621R00 m3

0,33024|

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

na stropech z preťabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace 
shora, tvořící lože pn kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně pod klínovaných patek usazených strojů a 
technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm 
Pod výtah.šachtou : 2,42*2,42 

632 92 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových 
vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

5,85640 4*; :;;4s|97j0ffl 
5,85640

1 739,35 801-1 RTS 2016/126 m2



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS: KOB-032
Přístavba výtahu

KOB-032/01 b ŽŠ Horácké nám; 13, Brno - přístavba výtahu
O: 01b
R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Ilčelkém Ceník Gen.
soustava

Poznám ka uchazečeCeník, kapitola
632 92-12 betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování

632921913R00 ...o tloušťce dlaždic 60 mm 3,51000p;27 m2 6#2,<30 2 253,42 801-1 RTS 2016/1
Včetně dodávky dlaždic.

Okapový chodník : (3.22+1,90*2)*0,50

Lešehf astáyebňl ýýtáfíy
3,51000

Díl: 94 4 968,81
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

941941042R00 29,70000|r';'""'í"7tfÍÍO|

29,70000| |

29,70000| 31T80|

29,70000 -62;g0|...

...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m 
Včetně kotvení lešení.

(1,70+1,00)*11,00

28 m2 2 165,13 800-3 RTS 2016/1

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941941292R00

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941941842R00

| ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m29 m2 944,46 800-3 RTS 2016/1

...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

30 m2 1 859,22 
7 676,00

800-3 RTS 2016/1

Díl: 95
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání 
952901111R00 | ...světlá výška podlaží do 4 m
952 90 Čištění budov

952902110R00 |...zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků 
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-31 do vynechaných nebo vysekaných kapes zdivá, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou 
953943112R00 ...přes 1 kg do 5 kg/kus

Plotna pro výtah : 1

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků 
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-31 do vynechaných nebo vysekaných kapes zdivá, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou 
953943113R00 ...přes 5 kg do 15 kg/kus

24,00000| 

50,000001~

31 m2 145,50] 2 772,00 801-1 RTS 2016/1

I>IS|32 m2 250,00 801-4 RTS 2016/1

1,00000 "184.55

1,00000 ....................

kus33 184,50 801-1 RTS 2016/1

3,000001~ ~ 234,50|kus34 703,50 801-1 RTS 2016/1



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
Přístavba výtahu

KOB-052/01 b .v ZS Horácké nám .13, Brno - přístavba výtahu
O 01b
R:

PA Cíšló položky Název položky MJ množství eeria /'MJ Icělkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Kotvící prvek pro okno : 3 I3,00000

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

953943122R00

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá

953981304R00

3,00000| ::.....•• "lfi)00|

162,50

...přes 1 kg do 5 kg/kus35 kus 516,00 801-1 RTS 2016/1

...do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých 
materiálů
Kotvení o.k.výtah.šachty: 4*2*2

D+M vsazení ventilačních mřížek 350/150mm

Bídu raní konstru kcí : ; - - - ., -

36 kus 16,00000 2 600,00 801-4 RTS 2016/1

16.00000

1,00000 650,00 Vlastní37 953946111RXX kus 650,00 
9 011,68Díl: 96

962 03-2 Bourání zdivá nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

0,91800 :; ^v: 386(00 
0,91800

...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou 
1,20*0,85*0,30*3

721,55 801-3 RTS 2016/138 962032231R00 m3

968 08-3 Vybourání plastových výplní otvorů 
968083004R00 ...oken, nad 4 m2

2,40*2,35*3

2 318,04 801-3 RTS 2016/116,92000

16,92000

•137í0&39 m2

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

968096001R00 7,20000 ~ 37,20

7,20000 '

267,84 801-3 RTS 2016/1...plastových, šířky do 20 cm,

2,40*3

40 m

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném 
základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

971033241R00 78,80 78,80 801-3 RTS 2016/1...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 kus 1,0000041
mm

Pro prostup atikou : 1

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes

1,00000



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
Přístavba výtahuO 01b

KOB-032/Q1b ZS Horácké ňám.13, Brno - přístavba výtahuIR

Číslo položky Název položkyP.č. MJ množství cena/MJllcěíkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
973 03-12 kapes

...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 1,00000 ' " 340,0042 973031335R00 kus 340,00 801-3 RTS 2016/1
mm
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 
Pro výtah : 1 1,00000j

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes

973 03-17 kapes pro zavázání nových zdí 
973031824R00

974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě 
s betonovým podkladem,

974042532R00

10,700001| 197,501...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm43 2 113,25 801-3 RTS 2016/1m

'153,50...do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm 
Pro výtah : 1,20*3

Odstranění KZS EPS F tl. 200 mm s omítkou

44 3.60000
3.60000 
17,46400 
17,46400

552,60 801-3 RTS 2016/1m

ISO,0045 978041116R0XX m2 2 619,60 Vlastní
(2,40+0,67)*11,20-2.40*2,35*3

23 379,44Díl: 99 Stáyeništňí přesun hmot
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801,803, 811 a 812

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

999281111R00 ...výšky do 25 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

9,10,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,37,38,39,42, : 
Součet:: 21,17703

46 21,17703 -V...'t#04;0Ot 23 379,44 801-4 RTS 2016/1

21,17703

Izolade proti vodě711:. ;Díl: 2434,58
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studená

711 11-2 na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
711 11-21 nátěrem

■' ž - Z...asfaltovou suspenzí, 1x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA 
(1,92+1,72)*2*1,10+1,92*1,72

Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky nopové fólie

47 711112011RZ1 m2 11,31040

11,31040

9,17800

513,49 800-711 RTS 2016/1

200.0C48 711823121RTX m2 1 835,60 Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
O Přístavba výtahu01b

KGB-032/01 b ZS Horácký!'tlam .13, Brno - přístavba výtahuR:

P.č. Číslo položky Název položky * MJ množství cena/MJ llcelkém Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchážéčé
(2,32*2+2,42)*1,30

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 
998711202R00 ...svisle do 12 m

I 9,17800| T

49 % 20,85230 4,io: 85,49 800-711 RTS 2016/1

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
47,48, :

Součet: : 20,85230 
ZiviŽně jkrytiny"

20,85230

6 3ĚÍ9,§6Díl: 712
712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

6,25000 ~ .... 678,00712372121RT3 ...kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 200 mm, včetně 
dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

2,50*2,50 '

m2 4 237,50 800-711 RTS 2016/150

6,25000|

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
včetně dodávek výrobků

712378103RT4 1,00000| ::f966í0O|...kulatý chrlič s manžetou, průměr 125 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC

Dodávka a montáž propustě, utěsnění PU pěnou, pntavení límce a doplnění zálivkovou hmotou.

kus 1 966,00 800-711 RTS 2016/151

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 
50 m vodorovně

998712202R00 VV;V3?75 196,46 800-711 RTS 2016/152 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m 
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
50,51, :

Součet:: 52,39000

% 52,39000

52,39000

713 Izolace tepelnéDíl: 10 445,12
713 11 Montáž tepelné izolace stropů

T'7pl0 334,32 800-713 RTS 2016/153 713111111RT2 ...kladené vrchem, volně, dvouvrstvá

Střecha : 2,02*1,92 '

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

54 713121111RT1 I...jednovrstvá, bez dodávky materiálu

m2 3,87840

3,87840

5,15040 pT“’T;' T38JÍ0| 197,26 800-713 RTS 2016/1m2



Položkový soupis prací a dodávek

s KOB-032 ZŠ Horácké nám,13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleně
Přístavba výtahuO 01b

KQB-032/01b ZS Horácké nám.13, Brno - přístavba výtahuR

P.g. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ ífcelkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznám ka dofíážéčě
Pod šachtou : 2.32*2,22 5.15040|

713 13 Montáž tepelné izolace stěn 
713131131RT1 ...lepením 11,29600(

Očištěni povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazeni desek. 
(2,32*2+2,42)*1,60

íěfe.SÓj55 m2 1 880,78 800-713 RTS 2016/1

11,29600

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu 
2,32*2.22

deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3 
Podlaha : 5.1504*1.05 
Střecha : 3,8784*0,20*1,05

deska izolační pěnový polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,034 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 
11,296*1,05 .

56 m2 5,15040

5,15040

6,22238

39,90 205,50 800-713 RTS 2016/1

- ' 465,0057 283763516R m2 2 893,41 SPCM RTS 2016/1

5,40792

0,81446

11,86080 '402.5058 28376382.AR m2 4 773,97 SPCM RTS 2016/1

11,86080

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 
50 m vodorovně

998713202R00 ' 2,05...v objektech výšky do 12 m
Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
53,54,55,56,57,58, :

%59 77,99170 159,88 800-713 RTS 2016/1

Součet: 77,99170

Ůsiřeď pí vytápěn í
77,99170

730Díl: 22 548,08
Ústřední vytápění - přemístění topných těles vč úpravy rozvodů - viz samostatný rozpočet60 730 soubor 1,00000 22 548,08 Vlastní

Díl: 764 Konstrukce klempířské 3 528,82
764 05-23 Oplechování zdí a nadezdívek z tiíanzinkového plechu 
včetně spojovacích prostředků.

764 05-231 výroba a montáž včetně rohů

76453044QR00 |...rš 500 mm 4,340001 ~ mOO] RTS 2016/161 3 098,76 800-764m



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
O Přístavba výtahu01b

KQB-032/01 b ZS Horácké nám.13, Brno - přístavba výtahuR

[P.č. Číslo položky Názév položky MJ množství cena/MJ llcelkém Ceník Gen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,22+2,12 I I4.34000

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů 
76441085ORO0 ...rš od 100 do 330 mm

2,40'3

7,20000 52,00

7,20000 ...............

62 374,40 800-764 RTS 2016/1m

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 
50 m vodorovně
998764202R00 2.00...v objektech výšky do 12 m 

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 
61,62,:

Součet:: 27,82960

RTS 2016/163 % 27,82960 55,66 800-764

27,82960

konstrukce zámečnickéDíl: 767 8 134,00
767 99 Ostatní atypické kovové prvky 
767990010RAA ...do 5 kg/kus

Kotevní plotny s pracnama pro kotvení sloupků výtah.šachty : 
4,00*3

269,0064 kg 15,50000 4 169,50 AP-PSV RTS 2016/1

12,00000

12,00000Mezisoučet

Kotev.plotna výtahu 400/200/5mm : 
3,50 3.50000

45,00000

45,00000

RTS 2016/165 767990010RAC ...10-50 kg/kus
Kotvicí prvek pro okna : 15,00*3

Otvorové prvky z plastu

kg -8,8;, 10, 3 964,50 AP-PSV

52 500,00Díl: 769
17 500,00'D+M okno plastové bílé, izol, dvojsklo, vel. 1170/2350mm, vč. vnitřního a vnějšího parapetu, 

popis viz Pd - ozn. O01
Podlahy z dlaždic a obklady

ks 3,00000' 52 500,00 Vlastní66 7691

Díl: 1 731,83,771
771 10 Příprava podkladu pod dlažby
771101210RT1 ,5.50 50,22

194,40

RTS 2016/1 
Vlastní

...penetrace podkladu pod dlažby
Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm

m2 1,08000 7 
1,08000 180,00

800-77167

m268 771101111ROX
771 57 Dlažba z dlaždic keramických
771575014RAH 1,26000 f' iiss®! 772,38 AP-PSV RTS 2016/169 ...30 x 30 cm, položených do flexibilního lepidla, , bez dodávky dlažby m2



Položkový soupis prací a dodávek

s KOB-032 ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleně
PřístavbaO 01b výtahu

KQB-032/QÍb ZS Horácké nám.lSTBrno - přístavba výtahuw
P.č. Gíslo položky Název položky MJ množství cena/MJlícelkem Gěník Gen.

soustava
Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

S tmelením spáry podlaha-stěna silikonovým tmelem.

Úprava u vstupu do výtah, šachty : 
1,20*0,30*3+0.30*2*0,10*3 1,26000

1.38600

1.38600

“ 485,00Dlažba keramická 300/300mm, jak. 1 - protiskluzná R11

1,26*1,10

70 5971 m2 672,21 Vlastní

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 
50 m vodorovně

998771202R00 ...v objektech výšky do 12 m
Ceny z položek s pořadovými čísly.: 
67,68,70, :

Součet: 6,36080

71 % 6,36080 " ■ 6,-70 42,62 800-771 RTS 2016/1

6,36080

MalbyDíl: 784 1 903,67
784 45-9 Oprava maleby z malířských směsí se začištěním

784452911R00 ...v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování,
jednobarevné, s obroušením a oprášením

2,95*3,28*3

72 m2 33,75300 56,40 1 903,67 800-784 RTS 2016/1

29,02800

4,72500(3,20+1,20+0,8570,30*3 
ÉiěktrornohtážěDíl: M21 55 719,18
Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet

Montáže dopravních zářízení a vah-výtahy

soubor 55 719.18;73 210 1,00000 55 719,18 Vlastní

Díl: M33 1 495 600,00
D+M el.osobní výtah s plyn.regulaací frekv.měničem, nosnost 630kg, 8 osob, šachta min.
1600/1800mm, 3 stanice-3 nástupiště, 1 m/s, zdvih 7,2m - popis viz TZ v PD

D+M o.k. výtahové šachty vč. povrchové úpravy, popis viz PD

D+M opláštění výtahové šachty izol. dvojsklem, popis viz PD

D+M ventilace a přímoíopu pro výtah, šachtu, popis viz PD

D+M o.k. pultové střechy výtahové šachty vč. klempířských prací, popis viz PD

Montážní lešení

892 60C.0C74 331 ks 1,00000 892 600,00 Vlastní

soubor 1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000

75 332a
332b

265 000,00 
255 000,00 

13 000,00 
45 000,00 
25 000,00

97^8,35

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

JU
55 000,00soubor

soubor

soubor

76

77 332c
78 332d
79 332e

«l!

f-soubor

Přesuny áút^ vybouráíhých hmotDíl: D96
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
Přístavba výtahuO 01b

KOB-032/01 b ZS Horácké nám?13, ;Břno - břístpbájyýtanuR

P.Č. Číslo položky Název položky Wíl množství Icena / MJ ilcélkem Ceník Gen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
979 01-2 nošením

651,00...za prvé podlaží nad základním podlažím .

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1.38,39,40,41,42,43.44,45,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,66,67,68,70,72,73,74,75,76,7 
7,78, :

80 979011211R00 t 1,08582 706,87 801-3 RTS 2016/1

79, :
Součet: : 1,08582 1,08582

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot 
979 01-2 nošením

979011219R00 3ÍÍ1M...příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,38,39,40,41,42,43.44,45,47,48,50,51,53,54,55.56,57,58,60,61,62,66,67,68,70,72,73.74.75,76,7 
7,78, :

81 1,08582 337,69 801-3 RTS 2016/1t

79, :

Součet: : 1,08582

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

979081111R00

1,08582

3,29035J ~~ 220,00] 723,88 801-3 RTS 2016/182 ...do 1 km

Včetně naložení na dopravní prostředek a síožení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,66,67,68,70,72,73,74,75,76,7 
7,78, : ■

t

79, :
Součet:: 3,29035 
...příplatek za každý další 1 km 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1,38,39,40,41,42,43,44,45.47.48.50.51,53,54,55.56,57,58.60,61,62.66,67,68,70,72,73,74.75,76,7  
7,78, :

79, : .
Součet: : 46,06493 

979 08-7 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky

3,29035

46,06493 ■” 15,70 RTS 2016/183 979081121R00 723,22 801-3t

46,06493



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
01b Přístavba výtahu

R KQB-032/01 b ZS Horácké nám.13, Brno - přístavba výtahu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství pěna / MJ Ičělkěm Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m
979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 3,29035 [; :v>57p0|

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

84 t 914,72 800-2 RTS 2016/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.38.39.40.41.42.43.44.45.47.48.50.51.53.54.55.56.57.58.60.61.62.66.67.68.70.72.73.74.75.76.7
7.78, :

79, :

Součet:: 3,29035

Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1.38.39.40.41.42.43.44.45.47.48.50.51.53.54.55.56.57.58.60.61.62.66.67.68.70.72.73.74.75.76.7
7.78. :

3,29035

32,90352 ~'433lb085 979087391R00 t 4 376,17 800-2 RTS 2016/1

79, :

Součet:: 32,90352 32,90352

979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

979088212ROO Nakládání suti na dopravní prostředky ;

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1,38,39,40,41.42.43,44,45,47,48,50,51.53,54.55.56,57,58,60,61,62,66,67.68,70,72,73,74,75.76,7  
7,78, :

86 3,29035 v'' ^4®i00t 335,62 800-2 RTS 2016/1

79, :

Součet: : 3,29035

Poplatek za skládku -10 % příměsí

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,66,67,68,70,72,73,74,75,76,7  
7,78, :

3.29035

3.2903587 979999999R0X t ^"■500.013 1 645,18 801-3 RTS 2016/1

79, :

Součet:: 3,29035 3,29035





ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přfstup, konekíivita, revitalizace zeleně 
Přeložka přípojky UPC

Stavba : 
[objekt:

iKOB-032

02
JKSO : 828.82.1.2

Zákl. údaje

Třídník stavební 828 
828.8 
828.82

Vedeni elektrická a dráhy visuté 
Vedeni podzemní slaboproudá kabelová 
sítě kabelové telefonní místní

828.82.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.82.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis [Cena (Kč)

ZŠ Horácké nám.13, Brno - přeložka přípojky UPCKOB-032/02
37 360,00

Celkem objekt 02 _______________ 37 360,00 "

Rekapitulace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 

21 % 
21 %

0,00
Základ pro DPH 37 360,00 

7 845,60
DPH

Hillcem za obiekt s DPH: _ . 45 205.60

Rekapitulace soupisu KQB-032/02 ZŠ Horácké nám.13, Brno - přeložka přípojky UPC
Stavební díl Cena (Kč) ' ......
M22 Montáž sdělovací a zabezp, techniky 37 360,00

Celkem soupis KOB-032/02 H .. 37 36070“





Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám,13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS: KOB-032
Přeložka přípojky UPCO: 02

R: KQB-032/02 ZSHorackě.ham .13, Brno - přelož'kapripojky UPC

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství eena/MJ llcelkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
|M22Díl: Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3? 360,00

Přeložka přípojky UPC - viz samostatný rozpočet1 220 1,00000 37 360,001soubor 37 360,00 Vlastní





Stavba: 
Objekt:

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleně 
Konektivita

KOB-032

03
JKSO: 828.89.6.1

Zákl. údaje

Třídník stavební 828 
828.8 
828.89

Vedení elektrická a dráhy visuté 
Vedení podzemní slaboproudá kabelová 
vedení podzemní slaboproudá kabelová ostatní

828.89.6 umístění vedení nad zemí na střechách a zdech

828.89.6.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
SSíifisK; Cena (Kč) ...................

ZŠ Horácké nám. 13, Brno - konektivita - víz samostatný rozpočetKOB-032/03
1 742 280,00

Celkem objekt _______ 03 _____ " 1 742 200,00 ‘ ''

.... Řekapituiace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 

21 % 
21 %

0,00
Základ pro DPH

1 742 280,00 
365 878,80

DPH

Celkem za obiekt s DPH "it 108 Í58~80

KOB-032/03 ZŠ Horácké nám.13, Brno - konektivita - viz samostatný rozpočetRekapitulace soupisu

Staýehitfciíi; Cena (Kč)* s:S
M22 Montáž sdělovací a zabezp, techniky 1 742 280,00

Celkem soupis KOB-032/03 §1 _ 1 742 280,00





Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektívita, revitalizace zeleněS: KOB-032
O: Konektívita03

7ZS Horácké nám.13, Brno - konektívita - viz samostatný rozpočetR: KOB-032/03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ ([celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Montáž sdělovací a zabézp. techniky 1 742 280,00Díl: M22
Slaboproud - KONEKTÍVITA + FYZICKÁ VRSTVA - viz samostatný rozpočet 1,00000 1 742 280,00| 1 742 280,00soubor1 220 Vlastní





ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleně 
Revitalizace zeleně

Stavba: 
[objekt:

KOB-032

04a JKSO: 823.28.1.2

Zákl. údaje

Třídník stavební 823 
823.2 
823.28

Plochy a úpravy území

Úpravy území a samostatné zemni práce

kultury intenzivní

823.28.1 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

823.28.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč) ~ ...............

ZŠ Horácké nám.13, Brno - revitalizace zeleně - viz samostatný rozpočetKOB-032/04a 126 485,00
Celkem objekt 04a .. ' 126 4B5,0cT

rekapitulaci DPH
Základ pro DPH 15 % 

15 % 
21 % 
21 %

0,00
DPH

0,00
Základ pro DPH 126 485,00 

26 561,85DPH

':GÍ’IKem za oliežcfts?BfilřI ' ..153 046,85

KOB-032/04a ZŠ Horácké nám.13, Brno - revitalizace zeleně - viz samostatný 
rozpočet

Rekapitulace soupisu

Staýgittclífc Cena (Kč) ...........
Povrchové úpravy terénu 126 485,00
Celkem soupis KOB-032/04a ............. 126 485,00





Položkový soupis prací a dodávek

KOB-032 ZŠ Horácké nám .13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS:
Revitalizace zeleně04a

KOB-032/Q4a ZS Horácké iiám.13, Brno - revitalizace zeleně - viz samostatný rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cěná/MJ Itéelkem " Ceník Gen.
soustava

Poznám ká uchazečeCeník, kapitola
18 Povrchové úptavy terénuDíl: 126 485,00

Revitalizace zeleně - viz samostatný rozpočet 1,00000 126 485,001185 soubor1 126 485,00 Vlastní





ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivlta, revitalizace zeleně 
Oprava zpevněných ploch

Stavba : 
Objekt:

KQB-032
04b JKSO: 822.29.7.2

Zákl. údaje

Třídník stavební 822 
822.2 
822.29

Komunikace pozemní a letiště 
Komunikace pozemní 
komunikace pozemní ostatní

822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.29.7.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m2

;
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč) .................
KOB-Q32/O4b ZŠ Horácké nám.13, Brno - oprava zpevněných ploch 176 410,37

Celkem objekt ' 04b ............... ' 176 410.37 ''

" Rcltapítuláče DPH
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 

21 %
176 410,37 
37 046,18DPH

C@ÍEi§rn za obiekt s DPH 213.456,55"

KOB-032/04b ZŠ Horácké nám.13, Brno - oprava zpevněných plochRekapitulace soupisu
Stavební díl Cena (Kč)............ ~.............
1 Zemní práce 50 568,50

Komunikace5 64 287,25
91 Doplňující práce na komunikaci 7 659,00
99 Stavenlštní přesun hmot 2 323,10
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 572,52

Celkem soupis.....  KOB-032/04b 1/6 410.37





Položkový soupis prací a dodávek

s KOB-032 ZS Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleně
Oprava zpevněných ploch04b

KQB-032/04b ZS Horácké nám.13, Brno - oprava zpevněných plochR

P.č. Číslo položky Nážev položky MJ množství cena / MJ fcelkern Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Pozná mka» uobazejše
1 Zemni práce TDíl: 50 568,50
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

ISliSO113107515R0Q ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

28,00+32,00+8,50

...z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm

1 m2 68,50000

68,50000

68,50000

19 351,25 822-1 RTS. 2016/1

275,502 113111112R00 m2 18 871,75 822-1 RTS 2016/1

28,00+32,00+8,50

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

68,50000

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

113151110ROO " ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 
mm, tloušťky 20 mm
28,00+32,00+8,50

3 m2 68,50000 123,00 8 425,50 822-1 RTS 2016/1

68,50000

113 20 Vytrhání obrub

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
113201111R00 ...chodníkových ležatých

(7+8+2,50)*2

112,0035,00000

35,00000

4 3 920,00 822-1 RTS 2016/1m

KomunikaceDíl: 5 64 287,25
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

68,50000 185.50
68,50000

...tloušťka po zhutnění 150 mm 
28,00+32,00+8,50 

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem 
s rozprostřením a zhutněním

565131211RT3 |...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm

578 1 Lítý asfalt z kameniva

z kameniva těženého nebo drceného s rozprostřením

578111111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, jemnozmný, tloušťky 20 mm

578 90 Zdrsňovací posyp litého asfaltu

z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a odstraněním přebytečného materiálu s povrchu

564851111R00 m25 12 706,75 822-1 RTS 2016/1

I ™2i 68,50000|í 455,50)6 31 201,75 822-1 RTS 2016/1

| m2 68,50000) 284,00) 19 454,00 822-17 RTS 2016/1



Položkový soupis prací a dodávek

S: KOB-032 ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleně
O: Oprava zpevněných ploch04b

KQB-03Z/04b ZS Horácké nám.13, Brno - oprava zpevněných plochR:

P;Č. Číslo položky Název položky Pil množství cena/MJ ((celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
68,50000 13,508 578901111R00 ...v množství 4 kg/m2 

DÓpínyiícinRráce ná komunikaci
m2 924,75 

7 659,00
822-1 RTS 2016/1

Díl: 91
916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

916561111R00

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů 
včetně spotřeby vody

919735111R00

j ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého 35,00000 148,509 5 197,50 822-1 RTS 2016/1m

24.00000F 54®0
24,00000

...živičných, hloubky do 50 mm 
4,00*6

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

1 296,00 822-1 RTS 2016/110 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
979024441R00 ■ 33,30j...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár

Štaveništňí přesun Hmot ■
35,00000 1 165,50

2 323,10

822-1 RTS 2016/111 m

Díl: 99
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný 
vodorovně do 200 m

SIM 2 323,10 822-1 RTS 2016/112 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

5,6,7,8,9, :

Součet:: 38,91295

Přesuny suti a vybouraných hmot

38,91295t

38.91295

Díl: D96 51 572,52
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

979081111R00 54,28685] ~ " 220,00| 11 943,11 801-3 RTS 2016/1...do 1 km

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1,2,3,4, :

Součet: : 54,28685 
...příplatek za každý další 1 km

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4, :

13 t

54,28685

760,01590 : ; -'15;70 11 932,25 801-3 RTS 2016/114 979081121R00 t



Položkový soupis prací a dodávek

ZŠ Horácké nám.13, Brno - bezbariér.přístup, konektivita, revitalizace zeleněS KOB-032
Oprava zpevněných ploch04b

KQB-032/Q4b ZS Horácké nám.13, Brno - oprava zpevněných plochR

Číslo položky Názěv položkyP.č. MJ množství cena / IVSJ celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Součet:: 760,01590 | 760,01590| I

979 09-31 Uložení suti na skládku 
s hrubým urovnáním
979093111R0Q Uložení suti na skládku bez zhutnění

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

1.2.3.4, :

Součet:: 54,28685

979999999R0X Poplatek za skládku - 10 % příměsí
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1.2.3.4, :
Součet: : 54,28685

15 t 54,28685 10,20 553,73 800-6 RTS 2016/1

54.28685

54.28685 505®16 t 27 143,43 801-3 RTS 2016/1

54,28685





Příloha č. 2

Změnový list ě. 1

Dílo: „ZŠ Horácké nám. 13, Brno - bezbariérový přístup, konektivita, revitalizace zeleně"

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího odboru:

Stanovisko starosty (místostarosty):




