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S M L O U V A  O  D Í L O 
 

kterou ( dále jen Smlouva ) uzavřely dnešního dne podle ust. § 2586 – 2635 a násl. zákona č. 
89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany: 

____________________________________________________________________________ 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Varnsdorf 
   

zastoupený :  Ing.Stanislav Horáček 
  starosta města 

             se sídlem :  Nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 
                        IČ :     
  DIČ :    
  Zapsaná v obchodním rejstříku :  
                       bankovní spojení :  
 

(dále jen „Objednatel“) 
a 
 
Zhotovitel: RG architects studio s.r.o. 
 
  zastoupený : Radomír Grafek - jednatel  

se sídlem:  Čsl.letců 786, 407 47 Varnsdorf 
IČ:    020 96 111 
DIČ:    CZ 020 96 111 
Zapsaná v obchodním rejstříku : Spisová značka C 33291 vedená u Krajského 
soudu V Ústí nad Labem 
bankovní spojení : 
 

                       (dále jen „Zhotovitel“) 
 

II. 
Předmět smlouvy – díla 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 

na akci : 

 
VYPRACOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE 

PASPORTU OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
VÝCHODNÍ 1602 VARNSDORF 

 
(dále jen „stavba“) 

 
2. Projektová dokumentace bude vypracována v těchto úrovních (z hlediska vlastní stavby):  

 
a) Vypracování zjednodušené dokumentace objektu v rozsahu zadání ( viz. výzva 

z 14.12.2018) , 
b) Vypracování 3D modelu objektu 

  
                                                             

Předmět díla v jednotlivých fázích je upřesněn v části III. této smlouvy.  
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3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu jak 
je definována níže. 

 
 

III. 
Rozsah pln ění zhotovitele u vypracování projektové dokumentace  

 
1. Předmětem díla u vypracování zjednodušené dokumentace – pasportu objektu je zajištění a 

vypracování této dokumentace dle přílohy č.14 vyhl.č.499/2006 Sb., jak jsou dohodnuty v čl. 
II. odst. 2. a to ve dvou tištěných vyhotoveních a v jednom vyhotovení  elektronickém na CD 
ROM ve formátu PDF. 

 
2. Předmětem díla u vypracování 3D modelu objektu je rozpracování pasportu stavby do 

podoby tzv. živého trojrozměrného modelu (SketschUp), jak jsou dohodnuty v čl. II. odst. 2. 
a to v jednom vyhotovení  elektronickém na CD ROM ve formátu PDF. 
 

3. Pokud by objednatel, dodavatel stavby či jeho poddodavatel požadoval další upřesnění této 
dokumentace, jedná se o další plnění nad rámec díla sjednaný touto smlouvou 
(„vícepráce“). Zhotovitel provede požadované vícepráce týkající se projektové dokumentace 
stavby, dojde-li mezi ním a objednatelem nejdříve k dohodě o ceně za tyto práce a o 
termínu provedení těchto prací.  

 
V.  

Termíny pln ění 
 

1. Zhotovitel zajistí provedení díla v následujících termínech:   
 

 
(i) předání pasportu objektu                                                                                  do 4 týdnů 

                                                od zahájení projekčních prací 
               

(ii) předání 3D modelu                                                         do 2 týdnů                             
                    od předání pasportu objektu                                                                                               

    
   nedojde-li k jiné dohodě.  
  
2. Zhotovitel provede požadované vícepráce (čl. III. odst. 3.), dojde-li mezi ním a objednatelem 

nejdříve k dohodě o termínu provedení prací či o posunu termínů zhotovení uvedených 
v tomto článku.  

 
3. V případě nedodržení uvedených termínů určí objednatel náhradní termín, který nesmí být 

kratší jednoho týdne od jeho určení. 
 
Pro dodržení doby plnění se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému spolupůsobení 
s objednatelem ( konzultace, tech.porady, dílčí odsouhlasení dokumentace, spolupráce 
objednatele aj.). Jestliže se dohodnuté  spolupůsobení neúměrně prodlouží, prodlužuje se 
přiměřeně i dohodnutá doba plnění. V případě, kdy zhotovitel nesplní povinnost a na ni 
navazující termín z důvodů, které neleží na jeho straně, ač o plnění řádně usiloval a prodlení 
nebylo způsobeno vadou dokumentace za kterou odpovídá nebo jeho bezdůvodnou nečinností, 
není vinen za  neplnění dohodnutých dob plnění. Předpokládá se, že zástupce investora 
akceptuje navrhovaná řešení hlavnímu inženýrovi projektu do 2 dnů po jejich obdržení. 
V případě prodlení se prodlužuje i lhůta předání části dokumentace. Projekční práce však 
budou probíhat průběžně a uvedené lhůty se tak budou  vzájemně prolínat.  
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4. Jako místo plnění bylo dohodnuto : ateliér RG architects studio s.r.o. Čsl.letců 786, 
Varnsdorf  

 
VI. 

Cena díla 
 

1. Celková cena díla a plnění je stanovena dohodou obou smluvních stran a tvoří součet cen 
za jednotlivá  plnění zhotovitele.  

 
2. Ceny za jednotlivá plnění:  
 

a) Vypracování pasportu objektu                                                                        105.000,-- Kč 
b) Vypracování 3D modelu            40.000,-- Kč 
_________________________________________________________________________ 
  
 celkem :                                                                                                          145.000,-- Kč 
      DPH 21%                                                                                                         30.450,-- Kč 
_________________________________________________________________________ 
 
 cena celkem :                                                                                                 175.450,-- Kč 
 

Poznámka : 
Součástí této ceny nejsou poplatky za vydání správních rozhodnutí a poplatky od správců inženýrských sítí a dotčených 
orgánů statní správy, které budou adresovány přímo na investora. V případě, že v rámci inženýrské činnosti vyplyne 
požadavek na zajištění dalších posudků a měření ( např.hlukové studie, dendrologické posudky, rozhledové podmínky, 
výpočty oslunění, výpočty osvětlení, posudky EIA apd.) bude investor o těchto skutečnostech průběžně informován, 
přičemž mu pak budou tyto práce zajištěny jako vícepráce 

 
 
3. Sjednaná cena za dílo a náhrada nákladů se zvyšuje o daň z přidané hodnoty podle 

platného zákona o DPH.  
 

4. Zhotovitel provede požadované vícepráce (čl. III. odst. 3), dojde-li mezi ním a objednatelem 
nejdříve k dohodě o ceně za tyto práce. Takovou dohodu lze uvést např. i do stavebního 
deníku. 

 
 

VII. 
Zálohy a díl čí plnění 

 
1. Strany si dohodly, že zhotovitel uhradí na konečnou cenu díla dílčí faktury v následujícím 

dílčím plnění : 
 

a) po předání pasportu objektu                                                               105.000,-- Kč + DPH 
 
b ) po předání 3D modelu                                           40.000,-- Kč + DPH  

                                                                                                                                                                                                         
c ) Plnění bude předáno vždy písemným předávacím protokolem. Objednatel není oprávněn  

odmítnout podpis předávacího protokolu, má však právo do tohoto protokolu tvrdit, že 
dílčí plnění nebylo řádně provedeno, pokud v něm současně uvede i důvody, pro které 
tvrdí, že dílčí plnění nebylo řádně provedeno. Nebude-li protokol obsahovat takové 
důvody, či prokáže-li se, že tyto důvody neexistují nebo nemají vliv na splnění dílčího 
plnění, má se za to, že dílčí plnění byla řádně předána.  

 
d)Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě faktur zhotovitele – daňového dokladu.  

 
e)Zhotovitel vystavuje faktury s 30-ti denní splatností.  

 
f)Faktura zhotovitele je uhrazena dnem připsání celé příslušné částky na účet zhotovitele. 
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VIII. 
Způsob provád ění díla 

 
1. Objednatel má v rámci vymezení předmětu díla (čl. III této smlouvy) právo předmět díla 

podrobněji konkretizovat, doplňovat a detailněji upřesňovat, tedy předávat zhotoviteli své 
další požadavky a instrukce, co má projektová dokumentace splňovat. Zhotovitel  se 
zavazuje dokumentaci vyhotovit tak, aby výsledek odpovídal požadavkům a instrukcím 
objednatele. 

 
2. Objednatel není povinen převzít nebo schválit výsledky činnosti nebo dokumentaci, pokud 

tyto neodpovídají jeho pokynům a záměrům sděleným zhotoviteli.  
 
3. Za vedení dostatečné evidence požadavků a instrukcí objednatele a evidence dohodnutých 

změn a úprav termínů a cen (např. vícepráce) zodpovídá zhotovitel. Z této evidence se 
vychází v případě rozporů, pokud nebude prokázán opak.  

 
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na to, že jeho pokyny, 

navrhované změny nebo doplnění nejsou v souladu s relevantními právními předpisy a 
technickými normami. Pokud na nich bude objednatel trvat, je zhotovitel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Pokud neodstoupí od smlouvy, musí výslovně a zřetelně i ve vyhotovené 
dokumentaci označit ta řešení, která podle jeho názoru nejsou v souladu s relevantními  
normami, ale přesto byla objednatelem vyžadována.  

 
5. V případě zastavení či přerušení prací z důvodů nedostatečné spolupráce ze strany 

objednatele nebo z jiných důvodů po dobu delší než 2 dny má zhotovitel právo na úhradu 
všech prokazatelných nákladů spojených s neplánovaným přerušením prací. O dobu 
zastavení či přerušení prací se prodlužují odpovídající termíny uvedené v bodě V. této 
smlouvy.  

 
6. Strany této smlouvy se dohodly na tom, že všechny informace obsažené v dokumentech 

mající vztah k této smlouvě mají povahu obchodního tajemství. 
 
7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s prováděním prací či mandátní činnosti dle této smlouvy, tyto skutečnosti 
nevyužít pro sebe či pro jiného ani neumožnit jejich využití třetím osobám, nejde-li o řádné 
plnění této smlouvy. Tato povinnost trvá i po skončení trvání této smlouvy, i poté, co dojde k 
odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran nebo oběma stranami. 

 
8. Objednatel je oprávněn s předanou dokumentací volně nakládat jen pro účely zhotovení 

stavby. Projektová dokumentace je autorským dílem zhotovitele a touto smlouvou je 
objednateli poskytnuta možnost ji využít pouze pro dohodnutou stavbu.  

 
9. Zhotovitel není oprávněn ucelenou projektovou dokumentaci bez výslovného souhlasu 

objednatele použít pro jiné stavby. Zhotovitel je však oprávněn použít tuto dokumentaci a 
její varianty pro prezentaci své práce a svého umění.  

 
10. Objednatel se zavazuje : 
 

(i) aktivně spolupůsobit vůči třetím osobám při zhotovování díla; 
(ii) spolupracovat se zhotovitelem podle jeho požadavků tak, aby zhotovitel mohl dílo 

zdárně a včas ukončit; 
(iii) poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění a plnění  projekční a inženýrské  

činnosti , tj. při povinností ve vztahu k dotčeným orgánům státní správy a ostatním 
účastníků řízení ;   

(iv) uhradit zhotoviteli dílčí faktury za provedení díla smluvní cenu; 
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(v) v rámci provádění projekčních prací umožnit zhotoviteli bezvadný přístup do všech 
prostorů školy  

 
11.    Dílo je splněno jeho řádným provedením a osobním předáním, stvrzeným písemným 

zápisem o předání a převzetí. Osoby zodpovědné za předání a převzetí díla : 
 

Za objednatele : Ing.Jaroslav Beránek 
Za zhotovitele :   Radomír Grafek   
 
Zhotovení díla oznámí objednatel zhotoviteli písemně emailem min. 3 dny před jeho 
předáním a převzetím.  

 
IX. 

Autorská práva 
 

1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 
mezinárodními dohodami o  ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu. 

                 
2. Obě smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace zpracované pro účely 

této zakázky jakožto  autorského díla se řídí následujícími pravidly: 
 

- originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 
jsou a zůstanou vlastnictvím zhotovitele, ať je dílo, pro které byly připraveny, 
provedeno či nikoli. Objednatel si bude moci ponechat řádně  autorizované kopie 
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k 
vlastní realizaci a k vlastnímu užívání díla.  Vyžádá- li si zvlášť výrobu modelů či 
grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat. 

- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová určení (specifikace) nemohou 
být použity bez výslovného  svolení zhotovitele pro další projektování  jiným autorem 
a pro jiné  účely, než pro které byly zpracovány a objednateli dodány. Přitom 
podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových 
určení (specifikací) je úplné zaplacení všech honorářů dodavateli, na které mu dle 
této smlouvy vznikl nárok. 

- předkládání či rozšiřování architektových plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
zobrazení a textových určení  (specifikací) v souvislosti s žádostmi či poskytováním 
vysvětlení příslušným  orgánům, institucím či obchodním partnerům, nebude 
považováno za porušení  architektových autorských práv ve smyslu publikace díla. 

 
 

X. 
 Odpov ědnost za vady  

 
1.   Dílo má vadu neodpovídá-li smlouvě. 
 
2.   Má-li  dílo  při předání vadu , zakládá to  povinnosti  zhotovitele  z  vadného  plnění . Po této    
      době   má   objednatel   práva   z vadného   plnění,  způsobil-li    vadu  zhotovitel porušením                                     
      povinnosti.    Zhotovitel    se  zavazuje   odstranit   případné  vady  projektu  do  30-ti dnů od  
      uplatnění oprávněné reklamace objednatele. 
 
3.   Objednatel je povinen písemně zhotoviteli oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu poté,    
       kdy se o vadě dozvěděl nebo při náležité pozornosti dovědět měl.  
 
4.Záruční doba na předmět plnění je 24 měsíců od předání a převzetí dokumentace. 
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XI. 
Smluvní pokuty 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením poskytnutého náhradního termínu plnění podle 

čl. VI. vzniká objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01% z dohodnuté ceny 
za příslušné plnění za každý den prodlení, i když další termíny i termín konečného 
zhotovení stavby díla již budou dodrženy.  
 

2. V případě pozdní či neúplné úhrady faktur zhotovitele přísluší zhotoviteli nárok na úhradu 
smluvní pokuty ve výši 0,01% z dlužné částky denně.  

 
                             

XII. 
Vyšší moc a záruky 

 
1. Následky okolností mající povahu „vyšší moci“ a jejich vliv na plnění povinností stran této 

smlouvy projednají smluvní strany bez zbytečného odkladu po té, co okolnost mající povahu 
vyšší moci nastala. Na základě výsledků jednání upraví smluvní strany znění této smlouvy 
formou písemného dodatku. 
 

2. V souladu s platnými předpisy zhotovitel přejímá odpovědnost vyplývající z výkonu činnosti 
projektanta. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škody projektantů činných ve 

výstavbě na částku 200.000,-- Kč ( slovy: dvěstětisíkorunčeských ) a zavazuje se mít takové 
pojištění platně uzavřené po celou dobu trvání jeho závazků z této smlouvy. 
 

4. Bez výslovného souhlasu zhotovitele nelze projekt jakkoliv změnit. Dojde-li při realizaci 
stavby ke změně projektu, aniž by s touto změnou souhlasil zhotovitel, třeba i v rámci 
výkonu autorského dozoru, zhotovitel se zcela zbavuje odpovědnosti za výsledek díla, 
včetně zákonných záruk, včetně ručení za vady a podobně.   

                                          
                
                                                                       XIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže postup prací zhotovitele 
neodpovídá dohodnutým termínům plnění a stanoveným náhradním termínům. Odstoupit 
z tohoto důvodu lze ke konci kalendářního měsíce písemným oznámením doručeným 
nejpozději do 20. dne příslušného měsíce. V takovém případě má zhotovitel nárok na 
úhradu všech svých aktivit provedených do konce kalendářního měsíce, v němž došlo k 
odstoupení.  
 

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude spokojen 
s názory a výtvory či produkty zhotovitele. V takovém případě lze odstoupit jen k okamžiku 
ukončení konkrétní úrovně projektové dokumentace specifikované v čl. II. odst. 2  této 
smlouvy, písemným oznámením doručeným nejpozději v předávacím protokolu vztahujícím 
se k předání této úrovně.  

 
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud objednatel nebude plnit své povinnosti 

ze smlouvy plynoucí, a to ani na vyzvání zhotovitele s termínem k plnění povinností ze 
strany objednatele ne kratším sedmi dnů, nebo pokud objednatel odstoupí od této smlouvy 
neoprávněně.   

 
4. Zhotovitel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit  podle čl. VIII. odst. 4, tedy proto, že 

pokyny, navrhované změny nebo doplnění požadované objednatelem nejsou v souladu 
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s relevantními právními předpisy a technickými normami a objednatel na svých požadavcích 
i po vysvětlení trvá.  

 
5. Odstoupit od této smlouvy lze písemným oznámením odstoupení prokazatelně doručeným 

druhé straně, obsahujícím konkrétní důvod odstoupení, jinak se považuje odstoupení za 
neúčinné.  

 
 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

 
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami.  
 
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 
  
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom originále.  
 
5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 

nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
této smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy 
dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či 
nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu 
takto nahrazovaného ustanovení.  

 
6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 
 
Ve Varnsdorfu dne 01.03.2019                                         Ve Varnsdorfu dne 18.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Stanislav Horáček                                                                Radomír Grafek 
………………………………….                                    …………………………………. 
                Objednatel            Zhotovitel 
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