
 
 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

 

SMLUVNÍ STRANY 
 
Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109 

Se sídlem:   Klatovská 109, 301 00 Plzeň 
IČO:  69457425 
Zastoupená:  Ing. Rostislavem Študentem, ředitelem 
Telefon:  +420 377 441 641 
E-mail:   reditel@spstrplz.cz 
 
Kontaktní osoba: Josef Veringer 
Telefon:  +420 777 366 900 
E-mail:   veringer@spstrplz.cz  
 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
                 GTBC CZ s.r.o.  
Sídlo:   Přeučilova 2696/7, 155 00 Praha 5 
IČO:   24210510 
DIČ:    CZ24210510 
Zapsán/a v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C, vl.188968 
 
Za společnost:   Miroslav Urbánek - jednatel 
Bankovní spojení:  Komerční banka 
Číslo účtu:  107-3268830287/0100 
 
Kontakty:   Miroslav Urbánek  
Tel.:    731410000 
E-mail:   urbanek@gtbc.cz 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
  

mailto:reditel@spstrplz.cz
mailto:veringer@spstrplz.cz
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Článek I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále „SOD“ nebo „smlouva“) zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (dodávka stavby): „výměna ventilů – objekt dílen“. 

1.2 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla 
sjednanou cenu za dílo. 

Článek II. 
PŘEDMĚT DÍLA 

2.1 Předmětem díla je výměna ventilů s dodávkou termostatických hlavic včetně vyvážení soustavy v objektu 
dílen. 

2.2 Dodávka projektové dokumentace 

2.3 Dílo bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl nutných k jeho úplné 
realizaci. 

2.4 Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby a v soupisu prací vč. výkazu výměr. Pokud by se ukázala 
potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně a je možné je uplatnit 
jen v případě kladného stanoviska autora projektu stavby a stavebního dozoru objednatele, a to pouze za 
předpokladu, že touto změnou materiálů nedojde ke změně ceny díla. Jinak je nutné postupovat v souladu 
s čl. II. odst. 2.10 této SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít 
vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.6 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat 
s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně 
upozornit objednatele.   

2.7 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu takto vzniklou. 

2.8 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
2.9 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí 

a to písemnou formou na kontaktní místo objednatele. 
 

Článek III. 
CENA DÍLA 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve 
výši: 

 

Výměna ventilů vč. dodávky termohlavic 1 128 522,00 Kč 

Projektová dokumnentace 1 18 800,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 147 322,00 Kč 

Celkem s DPH 21% 178 259,62 Kč 

 
 

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je 
cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této SOD. 
 

3.2 Cena je ujednána pevnou částkou. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského 
zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení 
staveniště a jeho provoz, vytýčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a 
vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, zařízení staveniště, úklid staveniště a 
jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, cenu za vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení stavby, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, 
osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci či užívání 
díla). Dále sjednaná cena obsahuje zejména náklady na cla, režie, mzdy, sociální a zdravotní pojištění, 
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pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a zisk zhotovitele, 
nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný 
vývoj cen k datu předání díla. 

3.4 Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná 
změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

3.5 Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla.  
 

Článek IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

Zahájení prací na díle:     do pěti dnů od předání staveniště 
Dokončení stavebních prací:    nejpozději do 23.12.2016 
Předání díla a převzetí díla:   nejpozději do 23.12.2016 
Vyklizení staveniště:     do pěti dnů od dokončení stavebních prací 
 
 

Článek V. 
MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem plnění je objekt na adrese: V objektu školních dílen Majerova 3, Plzeň Střední průmyslové školy 
strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109, Klatovská 109, 301 00 Plzeň. 
 
 

Článek VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

6.1 Cena za provedení předmětu této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu 
(faktury) vystaveného zhotovitelem. Fakturace bude provedena jednorázově po dokončení díla, na základě 
soupisu provedených prací a dodávek předloženým zhotovitelem a odsouhlaseným objednatelem. Přílohou 
daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek. Daňový doklad (faktura) bude 
vystaven po předání a převzetí díla. 

6.2  Platnost daňového účetního dokladu (faktury) se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne převzetí faktury 
objednatelem. Ve zdůvodněných případech a na základě vzájemného projednání může být splatnost 
prodloužena podle potřeby objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.3  Provedené práce budou uhrazeny na základě předložené faktury do výše 90 % celkové hodnoty díla. 
Zbývající část tj. 10 % činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků. Pozastávka 
bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí 
stavby a po předání všech dokladů, k její úhradě bude vystaven daňový doklad způsobem uvedeným v odst. 
6.1 a 6.2 tohoto článku. 

6.4 Zhotovitel předloží objednateli vždy dva originály daňových účetních dokladů (faktur). 
6.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
6.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
6.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo 

z pozastávky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.  
6.8 Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a výše daně z přidané hodnoty bude stanovena v 

souladu s platnými právními předpisy.  
6.9 V případě, že dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskutečnění zdanitelného plnění ke změně 

sazby DPH podle zákona o DPH, bude daň z přidané hodnoty vyčíslena v daňovém účetním dokladu ve výši 
dle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.10 Daňový účetní doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými právními. 
Daňový účetní doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo 
podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 

b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění, 
c) název nebo jméno a příjmení, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo 

podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
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d) daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem, 
e) evidenční číslo daňového dokladu, 
f) rozsah a předmět plnění, 
g) datum vystavení daňového dokladu, 
h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší 

od data vystavení daňového dokladu, 
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
j) základ daně, 
k) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení 

zákona, 
l) výši daně; tato daň bude zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí 

na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů. 
6.11 V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu 

nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli 
a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad 
zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 7 pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu 
zhotovitelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne 
plynout nová lhůta splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o 
smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že 
však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto 
odstavce. 

 
Článek VII. 

MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 
7.1  Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 

a) Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. smlouvy ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 
bez DPH, a to vždy za každý započatý den prodlení. 

b) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 
5.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení. 

c) Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. smlouvy, a to 10.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení. 

d) Za porušení předpisů BOZP a PO ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
7.2  V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 

sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto částku smluvní pokuty nebo jiné majetkové 
sankce k jakémukoliv splatnému daňovému účetnímu dokladu a snížit o její výši částku k úhradě. Tímto 
ujednáním není dotčen čl. XX. odst. 20.1 této smlouvy. 

7.3  Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou 
prodlením zhotovitele. 

 
Článek VIII. 

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 
Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 
Za objednatele:   Josef Veringer 

Telefon: +420 777 366 900 
E-mail: veringer@spstrplz.cz  

Za zhotovitele:   Miroslav Urbánek 
   Tel.: +420731410000 
   E-mail: urbanek@gtbc.cz 
 
 
 
 
 

Článek IX. 
STAVENIŠTĚ 

mailto:veringer@spstrplz.cz
mailto:urbanek@gtbc.cz
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9.1  Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby ve lhůtě uvedené v čl. IV. SOD, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

9.2 Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové 
a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí vytýčení 
jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

9.3 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a bude 
dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 

9.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese 
náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

9.5 Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.6 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 

9.7 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9.8 Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
9.9 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze 

staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích. 
9.10 Nejpozději v termínu dle článku IV. SOD je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit 

staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 
7.1 písm. c) SOD, a to až do vyklizení staveniště. 

9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 
Článek X. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 
10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní kapacitou 

v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na jejímž podkladě byla uzavřena tato SOD.  
10.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo od SOD odstoupit. 

10.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce 
(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

10.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací 
(konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

10.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

10.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního 
řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 
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10.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.9 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetí osobě, a to do výše 5.000.000,- Kč. 
Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě 
pojistného je povinen na požádání předložit objednateli. 

10.10 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

10.11 Zhotovitel bude provádět podrobnou fotodokumentaci průběhu stavby. Fotodokumentace bude obsahovat 
zejména záznamy detailního provedení jednotlivých částí stavebních prací, které budou dalším postupem prací 
zakryty a záznamy o problematických částech provedení stavebních prací. 

10.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 
druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě 
strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

10.13 O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je pověřen technický dozor 
stavebníka (objednatele). Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v 
zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být 
opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními 
zástupci nejsou opatření účinná. 

10.14 Kontrolní dny se konají 1x týdně. 
10.15 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená. 
 
 

Článek XII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. 

12.2 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XII. odst. 12.5 této smlouvy 
a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této 
smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení 
a řádně v něm pokračovat. 

12.4 Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není 
podle podmínek SOD dokončeno či připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

12.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání. 

12.6 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor stavebníka) zápis, ve 
kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.  

12.7 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby) 
podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 7.1 písm. 
b) SOD.  
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12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce 
oproti projektu stavby. 

12.9 Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v zápisu o průběhu přejímacího řízení odstranit vady a nedodělky, i 
když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené 
lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 5 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel 
nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 

 
Článek XIII. 

ZÁRUKY 
13.1 Povinnosti zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž 

se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.  
13.2 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku 24 kalendářních měsíců (min. 24 kalendářních měsíců). Po tuto dobu 

odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  
13.3 Záruční doba počíná běžet předáním díla. 
13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, apod.) 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 
d) Odstoupení od smlouvy. 

13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně 
sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, 
a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vady odstraní. 

13.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

13.7 V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku 
díla. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, příp. budou 
vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 

13.8 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po 
obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle 
sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

13.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

13.10 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla vinou zhotovitele a že nezakládá práva objednatele z vadného plnění, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

13.11 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 
Článek XIV. 

ZMĚNA SMLOUVY 
14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek 

ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
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14.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného 
odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

14.3 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
Článek XV. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘÍSLUŠNÉ DOKUMENTACE 
15.1 Projektovou dokumentaci a soupis prací s výkazem výměr objednatel předal zhotoviteli před podpisem této 

smlouvy. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace tvoří přílohu této smlouvy. 
15.2 Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 
15.3 Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 
vymezení dopadu na předmět a cenu díla. 

 
Článek XVI. 

SUBDODAVATELÉ 
16.1 Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech 

předpokládaných subdodavatelů. Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit subdodavatele, je povinen o 
tom objednatele bezodkladně písemně informovat.  

16.2 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů. Tento seznam bude 
při každé změně předložen objednateli. 

16.3 Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho změnou doložit 
a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jakým byla 
prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím řízení. 

 
Článek XVII. 
POJIŠTĚNÍ 

17.1 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později 
během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za jakoukoli škodu 
vzniklou třetí osobě a objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to do výše minimálně 5.000.000,- Kč. 

17.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí zejména škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí či 
nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku vad či nedostatků 
díla. 

17.3 Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti nejpozději od data 
zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD. 

17.4 Nezajistí-li zhotovitel nepřetržité trvání pojištění v rozsahu uvedeném v tomto článku, je objednatel 
oprávněn uzavřít pojistnou smlouvu a udržovat toto pojištění v platnosti sám. Náklady vzniklé v souvislosti 
s takovým pojištěním je zhotovitel povinen hradit objednateli na základě jejich vyúčtování. Předmětné 
náklady je objednatel oprávněn započíst na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči své osobě, to i 
nesplatnou. 

17.5 Objednatel i zhotovitel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu poté, co 
se o jejím vzniku dozví. 

 
Článek XVIII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
18.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného v čl. 
IV. této SOD. 

18.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 
a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 10 dnů ode dne specifikovaného v čl. IV. 

této SOD,  
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b) nejsou-li dokončené stavební práce přes písemnou výzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného 
v čl. IV. SOD a není-li předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu ani po 30 dnech ode dne 
specifikovaného v čl. IV. této SOD,  

c) pokud zhotovitel provede dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
smlouvě, a to zejména v čl. I. a čl. II. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., 

d) jestliže se po uzavření smlouvy prokáže, že soupis prací, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané na veřejnou zakázku „Vestavba hygienického zařízení a rekonstrukce předávací stanice 
tepla“ a byl zhotovitelem sdělen objednateli dle čl. III. odst. 3.2 této SOD, je v rozporu se zadávacími 
podmínkami a požadavky objednatele stanovenými ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách 
výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku, 

e) pro případ nedostatku svých disponibilních prostředků pro financování tohoto díla. 
18.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé ze smluvních 

stran. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které smluvní straně. 

18.4 V případě odstoupení od SOD se smlouva ruší k okamžiku doručení prohlášení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XVIII. odst. 18.2 této 
smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů dle jednotkových cen sjednaných v této 
smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel 
je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada 
se nevztahuje na již zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele. 

18.5 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

18.6 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícího, 
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla. 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ 
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů 

po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací 
sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo. 

18.7 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo nároku na 
náhradu škody. 

18.8 Ustanoveními podle odstavce 18.1 a 18.2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit od 
smlouvy podle příslušného právního předpisu. 

 
 

Článek XIX. 
ROZHODNÉ PRÁVO A ZPŮSOB ŘEŠENÍ SPORŮ 

19.1 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem, a to příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a že rozhodným právem pro eventuální spory 
vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky. 

19.2 Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. 
Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány obecným soudem. 

 
Článek XX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
20.1 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich 

vyčíslení druhé smluvní straně. 
20.2  Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a obdobně zhotovitel 
zaváže i jeho subdodavatele. 

20.3 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. 
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20.4 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení 
této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

20.5 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným 
účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. 

20.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných dodatků v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, na profilu zadavatele (objednatele) v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 1/2014, 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

20.7 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
20.8 Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. 
20.9 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD 

souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

 
 
 

Za zhotovitele: 
 
 
V Praze dne 6.12.2016 

 Za objednatele: 
 
 
V  Plzni dne 6.12.2016 

 
 
 
 
 
 
 

  

Miroslav Urbánek  
jednatel 

GTBC CZ s.r.o. 

 Ing. Rostislav Študent 
ředitel 

Střední průmyslová škola strojnická a 
Střední odborná škola profesora Švejcara, 
Plzeň, Klatovská 109 

 
 
 
 

 


