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Výměna chladících agregátů 11“

SMLOUVA O DÍLO
„Výměna chladících agregátů 11“

Česká televize

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petr Dvořák, generální ředitel

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1540252/0800 
(dále jen „Objednatel ")

a

Obchodní firma, právní forma KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o

IČ:27823547, DIČ CZ27823547

sídlo: Junácká 510/131, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 30648

zastoupená: Janem Marlšlnským, jednatelem společnosti

bank. spojení: Česká spořitelna, č. účtu 1663299319/0800

tel.:  e-mail: info@komfortklim.com (dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „občanský zákoník") tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Preambule

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 31.10.2016 pod názvem 
„Výměna chladících agregátů II“ (dále jen „Veřejná zakázka").
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací objednatele ze dne 31.10.2016 a 
s nabídkou zhotovitele ze dne 10.11.2016 .

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem „Výměna chladících 
agregátů II“, IDEC: 416 450 37002/4311 (dále jen „Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími 
přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a projektové dokumentaci, 
která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné zakázce a této smlouvy jako její 
Příloha č. 3.
1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. tj. objekt TSO Přívozská 8 v areálu ČT, Televizní studio Ostrava 

(dále jen „Staveniště").
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1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované 
zhotovitelem Ing. Petrem Madrým, Erbenova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice (dále jen „projektová 
dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 
řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného 
provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli,

1.4 Součástí Díla je/jsou rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 
majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně 
napojení na Inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí 
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti 
na skládku včetně poplatku za uskladnění,

h) ekologická likvidace 2 ks agregátů Objednatele, včetně předání protokolu o likvidaci objednateli 
nejpozději ke dni předání Díla;

i) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod ). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během 
pracovního dne,

j) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke 
své odborností a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a případného nájemného.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla 
může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však 
odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních 
podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.
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1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může 
nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li 
se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost 
stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit 
rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky 
související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat 
jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

II. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně 5 
kalendářních dnů před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí 
Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání 
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 31.12.2016.

2.3. Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně 
specifikováno plnění Zhotovitele a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat 
provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění 
Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky 
Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

III. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení 
Díla:

a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby,

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy:

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými
zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
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d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při 
vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

IV. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 
Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné 
zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. II 
odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb.,
0 zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě 
nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději 2 kalendářní dny před předáním a převzetím 
Staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým je 
povolen vstup na Staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

4.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.6 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto 
uhradit. Ustanovení 4.7 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a 
nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.

4.8 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.9 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.10 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

4.11 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do 
původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

V. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním
1 kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany 
majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování
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majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho 
pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich 
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, 
odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat 
a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel 
vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na 
základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník 
(dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní 
strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu 
Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další 
rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana 
reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné 
stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude 
Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat 
případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší práce. V případě 
potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění 
Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel 
se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou 
pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní 
strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu 
provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své 
funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na 
Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele 
umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve 
nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:
Strana 6 (celkem 15)



Výměna chladících agregátů 11“

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným 
oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na 
požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelem další 
postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům 
Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam 
zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců 
dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno 
předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se 
budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam 
a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatele, 

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších 
okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů 
Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou 
finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy 
pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost 
při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán 
veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese 
veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného 
odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti 
Zhotovitele,

l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv 
jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,
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n) zajistit viditelné označení svých pracovníků i pracovníků subdodavatelů názvem nebo logem příslušné 
firmy, respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po 
dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle 
předmětu plnění.

5.10 Objednatel se zavazuje:

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla 
instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak 
jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za 
případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický 
dozor provádí sám objednatel.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby 
objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne 
seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu
provádění Díla; celková cena Díla činí 3 481 221,-Kč (slovy:
třimilionyčtyřistaosumdesátjedentisícdvěstědvacetjedna korun českých) bez DPH. Smluvní cena 
neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu 
přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 
1 této Smlouvy.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy 
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 
likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. 
Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace 
předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových 
předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele.

6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad 
a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých 
služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání
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a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u 
kterých nedošlo k rozporu.

6.5 Všechny vystavené účetní doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně 
číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a 
§ 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních 
dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky 
z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, 
který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, 
posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že bude-ll Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat 
faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou 
adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- fakturv@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Na Hřebenech II 
1132/4, Praha 4 PSČ: 140 70;
- fakturv.brno@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize, Televizní studio Brno, Trnkova 
2345/117, 628 00 Brno -  Líšeň
- faktury.ova@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize, Televizní studio Ostrava, 
Dvořákova 18, Ostrava PSČ: 728 20.

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou 
adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob 
elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v 
ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 
odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve 
stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím 
vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto 
prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má 
Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každý 
i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
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c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury -  daňového dokladu, má Zhotovitel 
právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z částky za každý započatý kalendářní 
den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování 
reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 10000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo 
zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v 
Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč za 
každý i započatý den tohoto prodlení.

f) V případě nedodání protokolu o ekologické likvidaci agregátů dle čl. 1.4 písm. h) Smlouvy, má 
Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč za každý i 
započatý den tohoto prodlení, maximální cena pokuty ale nepřevýší 20% celkové nabídkové ceny 
Zhotovitele.

6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných 
vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode 
dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a 
odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění 
závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a 
to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela 
nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto 
Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 
dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena 
tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek výběrového řízení,

c) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od 
Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.
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VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání 
Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li 
zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
Nebezpečí škody k Díla přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem 
Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na 
provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 3 pracovní dny 
předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se 
nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce 
budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla 
(respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti 
dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem 
v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci 
nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné 
doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá 
dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve 
formátech dwg, .doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, I před termíny 
uvedenými včl. II. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího 
řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů 
a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných 
Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, 
sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro 
jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla 
podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady 
nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho 
části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho 
části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro 
odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany 
jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla 
podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího 
odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění 
v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 60 měsíců, s 
výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje 
Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však 24 měsíců. 
Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a
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převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v 
kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel 
tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických 
postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené včl. 1.5 této 
Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této 
Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení 
reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle 
předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je 
Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

Vlil. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám, a to v minimální výší pojistného plnění 2 000 000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). 
Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a 
účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu 
dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání 
vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný 
konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených 
smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení 
druhé Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou: 

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

, vedoucí centrálního nákupu 
 

 
Za věci technické:
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Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 
požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za 
Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy majetku.

b) Na straně Zhotovitele:

Jan Marišinský  info@komfortklim.com 

Karel Kubík,  info@komfortklim.com

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za Objednatele a Jan Marišinský, Karel 
Kubík za Zhotovitele. Funkci technického dozoru investora (TDI) vykonává za Objednatele  

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na 
provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 
10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v 
souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou 
nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále 
k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato 
nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen 
Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí 
takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými 
čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader.

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), 
pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich 
poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez 
výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu 
Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani je 
nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.
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V případě porušení kterékoliv povinností dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana 
právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,- (slovy: deset 
tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i 
po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, 
nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí 
orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným 
písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou 
Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke 
Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, 
je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku.

9.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

9.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.

9.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení 
prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit 
Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro 
zabránění škod na majetku Objednatele.

9.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatelem.

9.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany 
se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných soudem Obvodní 
soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany 
konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

9.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 
pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro 
adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 
nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

9.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupltel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí 
osobě.

9.9. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako 
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy čl jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a
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vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

9.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

9.11 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením 
Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy 
okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

9.12 Smlouva je sepsána ve pěti stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, když Objednatel obdrží 3 
vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotoveních.

9.13 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

9.14 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Výkaz výměr - oceněný,

Příloha č. 2 -  Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,

Příloha č. 3 -  Projektová dokumentace pro provedení stavby -  samostatná příloha na CD (nebude 
uveřejněna dle zákona o registru smluv)

Příloha č.4 -  Technická specifikace agregátů chlazení

9.15 Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně 
příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že Smlouva 
nebyla z jejich strany uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu 
připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 25  -11-2B16 V Ostravě dne 14?, 2o/é>

Objednatel: Zhotovitel:

Česká televize KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o.

Petr Dvořák, generální ředitel Jan Marišinský, jednatel
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Objekt: Název objektu : Datum:
ČT- STUDIO OSTRAVA, DVOŘÁKOVA 18, 728 20 OSTRAVA 05/2015

Stavba : Název stavby : Stupeň projektu:
DPSREKONSTRUKCE VÝMĚNA AGREGÁTU CHLAZENÍ PRO OBJEKTY TSO-SPB, D18 

PŘÍVOZSKÁ 8
Objednatel : ČESKÁ TELEVIZE TS OSTRAVA, DVOŘÁKOVA 2892/18, OSTRAVA
Projektant profese: Zakázkové číslo : 08P15
Profese: Zařízení pro ochlazování staveb Zhotovitel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 0 Provozní a územní vlivy 14 432
Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0
HSV celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
PSV celkem 2 886 498 Mimostaveništní doprava 101 027

ZRN celkem 2 886 498 Zařízení staveniště 14 432
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 14 432
RN II.a III.hlavy 2 886 498 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 3 030 822 VRN celkem 144 325
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jméno : 
Datum : 
Podpis:

Jméno : 
Datum : 
Podpis :

Základ pro DPH 21,0 % č in í: 3 030 822 Kč
DPH 21,0 % č in í: 636 473 Kč
Základ pro DPH 0,0 % č in í: 0 Kč
DPH 0,0 % č in í: 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 667 295 Kč

Poznámka :
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Rekapitulace

Název objektu: Č T - S T U D IO  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  18, 72 8  2 0  O S T R A V A Stupeň: d p s

Název stavby: V Ý M Ě N A  A G R E G Á T U  C H L A Z E N Í P R O  O B J E K T Y  T S O -S P B , D 1 8 Zakázkové č .  O8P15

Objednatel: Č E S K Á  T E L E V IZ E  TS  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  2 8 9 2 /1 8 , O S T R A V A Z a říz e n í p ro  o c h la z o v á n í s ta v e b

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Demontáže 0 72 053 0 0 0
2 Zdroj chladu 0 1 553 367 0 0 0
3 Strojovna a ostatní zařízení 0 785 869 0 0 0
4 Potrubí 0 226 978 0 0 0
5 Armatury 0 248 231 0 0 0
6 Izolace tepelné 0 67 657 0 0 0
7 Nátěry potrubí 0 2 970 0 0 0
8 Stavební přípomocí 0 4 226 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 2 886 498 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Provozní a územní vlivy 0 0,5 2 886 498 14 432
Oborová přirážka 0 0,0 2 886 498 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 886 498 0
Mimostaveništní doprava 0 3,5 2 886 498 101 027
Zařízení staveniště 0 0,5 2 886 498 14 432
Provoz investora 0 0,0 2 886 498 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,5 2 886 498 14 432
Rezerva rozpočtu 0 0,0 2 886 498 0

CELKEM VRN 144 325
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Položkový rozpočet

Název objektu: Č T - S T U D IO  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  18, 7 2 8  2 0  O S T R A V A Stupeň: d p s

Název stavby: V Ý M Ě N A  A G R E G Á T U  C H L A Z E N Í P R O  O B J E K T Y  T S O -S P B , D 1 8 Zakázkové č . :  0 8 P 1 5

Objednatel: Č E S K Á  T E L E V IZ E  TS O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  2 8 9 2 /1 8 , O S T R A V A Z a říz e n i p ro  o c h la z o v á n í s ta v e b

P.č. Kód položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
d!P 1 Demontáže

1 7 5 1 1 1 -0 0 0 0 R 0 D e m o n tá ž  s tá v a jíc íh o  z d ro je  ch la d u  na  s tře š e  o b je k tu ks 2 ,0 0 5  0 0 0 ,0 0 10 0 0 0 ,0 0

2 2 4 1 0 2 -1 0 0 0 R 0 M a n ip u la c e  se  z a ř íz e n ím  p o m o c í je řá b u  s o s á d k o u hod 5 ,0 0 4  0 0 0 ,0 0 2 0  0 0 0 ,0 0

3 7 3 5 4 9 -4 8 0 0 R 0 V y p o u š tě n í v o d y  z  c h la d íc íc h  s o u s ta v hod 8 ,0 0 3 5 0 ,0 0 2  8 0 0 ,0 0

4 2 4 0 5 4 -2 2 0 0 R 0 O d s á tí c h la d ív á  d e m o n to v a n ý c h  a g re g á tů  C liv e t, o d v o z  a 

p ře d á n í k  e k o lo g ic k é  lik v id a c i v č e tn ě  p o p la tk u s o u b o r 1 ,00 2 0  7 8 2 ,0 0 2 0  7 8 2 ,0 0

5 7 2 4 3 1 -1 8 1 1
D e m o n tá ž  o s ta tn íc h  z a ř íz e n í s tro jo v n y  - e x p a n z n í n á d o b a ks 2 ,0 0 2 5 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0

6 7 3 2 3 2 -4 8 1 2 V y p o u š tě n í v o d y  z  exp . n á d o b y ks 2 ,0 0 5 9 ,0 0 11 8 ,0 0

7 7 3 2 4 2 -0 8 1 5 D e m o n tá ž  č e rp a d e l ks 4 ,0 0 1 5 0 ,0 0 6 0 0 ,0 0

8 7 2 4 5 1 -1 8 0 0 R 0 D e m o n tá ž  ú p ra v n y  v o d y s o u b o r 1,00 10 0 ,0 0 10 0 ,0 0

9 7 1 3 4 6 -0 8 1 1 O d s tra n ě n í te p e ln é  iz o la c e  p o tru b í, o h y b ů  s k ru ž e m i z 

le h č e n ý c h  hm o t, tl. Iz o la c e  d o  5 0  m m m 5 0 ,0 0 3 0 ,0 0 1 5 0 0 ,0 0

10 7 1 3 4 9 -0 8 1 1 D e m o n tá ž  o p le c h o v á n í p e v n é h o  v n ě jš íh o , o b v o d u  d o  50 0  

m m  p o tru b í m 10 ,00 5 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0

11 7 1 3 4 9 -0 8 1 2 D e m o n tá ž  o p le c h o v á n í p e v n é h o  v n ě jš íh o , o b v o d u  d o  50 0  

m m  o h yb ů m 2 ,0 0 2 0 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0

12 7 3 3 1 2 -0 8 2 6 D e m o n tá ž  p o tru b í 0 8 9 m 3 0 ,0 0 5 0 ,0 0 1 5 0 0 ,0 0

13 7 3 3 1 2 -0 8 3 2 D e m o n tá ž  p o tru b í 0 1 3 3 m 2 0 ,0 0 5 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0

14 7 3 3 1 4 -0 8 1 1 D e m o n tá ž  o d v z d u š ň o v a c íc h  n á d o b ks 4 ,0 0 2 9 ,0 0 1 1 6 ,00

15 7 3 3 1 9 -0 8 0 1 D e m o n tá ž  p ř ís lu š e n s tv í p o tru b í ks 1 4 ,0 0 2 ,2 0 3 0 ,8 0

16 7 3 4 1 0 -0 8 1 2 D e m o n tá ž  a rm a tu r p říru b o v ý c h  s e  d v ě m a  p ř íru b a m i d o  

D N 1 0 0 ks 2 ,0 0 1 8 9 ,00 3 7 8 ,0 0

17 7 3 4 1 0 -0 8 1 3 D e m o n tá ž  a rm a tu r p ř íru b o v ý c h  se  d v ě m a  p ř íru b a m i d o  

D N 1 5 0 ks 1 ,00 3 6 0 ,0 0 3 6 0 ,0 0

18 7 3 4 2 0 -0 8 1 1

D e m o n tá ž  a rm a tu r z á v ito v ý c h  s je d n ím  z á v ite m  d o  G 1 /2 " ks 14 ,00 19 ,00 2 6 6 ,0 0

19 7 3 4 2 0 -0 8 1 2 D e m o n tá ž  a rm a tu r  z á v ito v ý c h  s je d n ím  z á v ite m  d o  G 1 " ks 1,00 2 7 ,0 0 2 7 ,0 0

20 7 3 4 2 0 -0 8 2 2 D e m o n tá ž  a rm a tu r z á v ito v ý c h  s d v ě m i z á v ity  d o  G 1 " ks 2 ,0 0 8 5 ,0 0 17 0 ,0 0

21 7 3 4 2 0 -0 8 2 6 D e m o n tá ž  a rm a tu r z á v ito v ý c h  s d v ě m i z á v ity  d o  G 3 " ks 14 ,00 1 0 0 ,0 0 1 4 0 0 ,0 0

22 7 3 4 4 1 -0 8 1 1 D e m o n tá ž  te p lo m ě rů ks 5 ,0 0 3 0 ,0 0 1 5 0 ,0 0

23 7 3 4 4 2 -0 8 1 1 D e m o n tá ž  t la k o m ě rů ks 1,00 5 ,0 0 5 ,0 0

24 7 3 2 8 9 -0 8 0 1

V n ltro s ta v e n iš tn í p ře m ís tě n í v y b o u ra n ý c h  (d e m o n to v a n ý c h ) 

h m o t, s tro jo v e n  v o d o ro v n ě  d o  10 0m , v  ob j. v ý š k y  d o  6  m t 0 ,3 0 5 0 0 ,0 0 1 5 0 ,0 0

25 7 3 2 8 9 -0 8 0 3

V n itro s ta v e n íš tn í p ře m ís tě n í v y b o u ra n ý c h  (d e m o n to v a n ý c h ) 

h m o t, s tro jo v e n  v o d o ro v n ě  d o  10 0m , v  o b j. v ý š k y  d o  2 4  m t 4 ,0 0 5 0 0 ,0 0 2  0 0 0 ,0 0

26 7 3 3 8 9 -0 8 0 1 V n itro s ta v e n íš tn í p ře m ís tě n í v y b o u ra n ý c h  (d e m o n to v a n ý c h ) 

h m o t ro z v o d ů  p o tru b í v o d o ro v n ě  d o  10 0m , v  o b j. v ý š k y  d o  6 

m t 0 ,5 0 5 0 0 ,0 0 2 5 0 ,0 0

27 7 3 3 8 9 -0 8 0 3 V n itro s ta v e n íš tn í p ře m ís tě n í v y b o u ra n ý c h  (d e m o n to v a n ý c h ) 

h m o t ro zvo d ů  p o tru b í v o d o ro v n ě  d o  10 0m , v  ob j. v ý š k y  d o  24  

m t 0 ,1 0 5 0 0 ,0 0 5 0 ,0 0

28 7 3 4 8 9 -0 8 0 1

V n itro s ta v e n íš tn í p ře m ís tě n í v y b o u ra n ý c h  (d e m o n to v a n ý c h ) 

h m o t a rm a tu r v o d o ro v n ě  d o  10 0m , v  ob j. v ý š k y  d o  6  m t 0 ,4 0 5 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0

29 7 3 4 8 9 -0 8 0 3

V n itro s ta v e n íš tn í p ře m ís tě n í v y b o u ra n ý c h  (d e m o n to v a n ý c h ) 
h m o t a rm a tu r v o d o ro v n ě  d o  10 0m , v  ob j. v ý š k y  d o  2 4  m t 0 ,2 0 5 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

30 9 9 7 0 1 -3 5 0 1 O d v o z  s u ti na  s k lá d k u  d o  1 km t 5 ,5 0 1 0 0 ,0 0 5 5 0 ,0 0

31 9 9 7 0 1 -3 5 0 9 P říp la te k  z a  p rv n í a  k a ž d ý  d a lš í km t 1 1 0 ,0 0 5 ,0 0 5 5 0 ,0 0

32 9 9 7 0 1 -3 8 1 4 P o p la te k  z a  u lo ž e n í s ta v e b n íh o  o d p a d u t 5 ,5 0 1 0 0 0 ,0 0 5 5 0 0 ,0 0

Celkem za 1 Dem ontáže 72 052,80
Díl: 2 Zdroj chladu
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Položkový rozpočet

Název objektu: Č T - S T U D IO  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  18, 72 8  2 0  O S T R A V A Stupeň: d p s

Název stavby: V Ý M Ě N A  A G R E G Á T U  C H L A Z E N Í P R O  O B J E K T Y  T S O -S P B , D 1 8 Zakázkové č . :  0 8 P 1 5

Objednatel: Č E S K Á  T E L E V IZ E  TS  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  2 8 9 2 /1 8 , O S T R A V A Z a říz e n í p ro  o c h la z o v á n í s ta v e b

P .č . Kód položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem (Kč)
33

V z d u c h e m  c h la z e n ý  v ý ro b n ík  s tu d e n é  vod y , jm e n o v itý  

c h la d íc í v ý k o n  Q c h = 1 5 0  k W , c h la d íc í v ý k o n  p ři 3 0 %  

e th y le n g ly k o l (T e = -1 3 °C , k o re č n l fa k to r  0 ,9 7 ) Q c h = 1 4 5 ,5  kW , 

c h la z e n á  v o d a  T = 1 2 /7 °C , k o n d e n z a č n í te p lo ta  T e = 3 5 °C , 

c h la d iv o  R 1 3 4 a , k o m p re s o r š ro u b o v ý  (2 5  a ž  10 0  % ), 

E E R /S E E R = 3 ,19 /4 ,25 , re fe re n č n í ty p  "H IT A C H I R C M E  60  

A H 1 " ks 2 ,0 0 6 5 9  2 1 5 ,0 0 1 3 1 8  4 3 0 ,0 0

34 F lo w  S w itch ks 2 ,0 0 3 5 3 3 ,0 0 7 0 6 6 ,0 0

35 A n tiv íb ra č n í p o d lo ž k y sad a 2 ,0 0 3 2 2 7 ,0 0 6 4 5 4 ,0 0

36 S u p e r t ic h é  p ro v e d e n í ks 2 ,0 0 59  0 0 0 ,0 0 11 8  0 0 0 ,0 0

37 P ře v o d n ík  M O D B U S -B A C n e t, re fe re n č n í typ  "H IT A C H I C H L - 

B A C -0 1 " ks 2 ,0 0 2 8  5 6 2 ,0 0 5 7  1 2 4 ,00

38 U v e d e n í v ý ro b n ík u  s tu d e n é  v o d y  d o  p ro v o z u  a u to r iz o v a n ý m  

s e rv is e m  v ý ro b c e  z a ř íz e n í ks 2 ,0 0 15  0 0 0 ,0 0 30  0 0 0 ,0 0

39 2 4 1 0 2 -1 OOORO M a n ip u la c e  s e  z a říz e n ím  p o m o c í je řá b u  s o s á d k o u hod 5 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0 10 0 0 0 ,0 0

40 2 4 0 5 4 -2 2 4 0 R 0 U s ta v e n í a  m o n tá ž  v ý ro b n ík u  s tu d e n é  v o d y ks 2 ,0 0 2 5 0 0 ,0 0 5  0 0 0 ,0 0

41 9 9 8 7 5 -1 1 0 2 P ře s u n  h m o t p ro  v z d u c h o te c h n ik u  v  ob j. v. d o  2 4 m t 3 ,5 0 2 5 5 ,0 0 8 9 2 ,5 0

42 2 4 0 9 9 -2 0 0 0 R 0 U z e m n ě n í z a ř íz e n í d le  p la tn é  Č S N  -  d o d á v k a  + m o n tá ž ks 1,00 4 0 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0

Celkem za 2 Zdroj chladu 1 553 366,50
Díl: 3 Strojovna a ostatní zařízení
43

P á je n ý  d e s k o v ý  v ý m ě n ík , h m o tn o s t 1 5 7 ,9  kg, d e s k y  m a te riá l 

1 .4 3 0 1 , P N  3 0  ba r, v ý k o n  14 5  k W  v č e tn ě  te p e ln é  iz o la c e  ti. 

4 0  m m , T e c h n ic k é  p a ra m e try : P rím á r: e th y le n g ly k o l 3 0  %, 

p rů to k  2 6 ,9  m 3/h , T = 6 /1 1 °C , t la k o v á  z trá ta  16 ,5  kP a, 

S e k u n d á ř  v o d a  100 % , p rů to k  2 4 ,8  m 3/h , T = 1 3 /8 °C ,t la k o v á  

z trá ta  2 2 ,4  kP a , typ  "SWEP B 4 2 7 H x 1 6 0  "  Švédsko
ks 2 ,0 0 13 9  0 4 3 ,0 0 2 7 8  0 8 6 ,0 0

44 7 3 2 2 2 -9 6 3 1  r0 M o n tá ž  v ý m ě n ík u  te p la s o u b o r 2 ,0 0 6  0 0 0 ,0 0 12  0 0 0 ,0 0

45 Č  "P "

Č e rp a d lo  p r im á ru : E le k tro n ic k y  říz e n é  m o k ro b ě ž n é  č e rp a d lo , 

e n e rg e tic k á  tř íd a  A , k m o n tá ž i d o  p o tru b í. S k říň  č e rp a d la  z 

š e d é  lit in y  s k a to d ic k ý m  e le k tr ic k ý m  p o n o rn ý m  la k o v á n ím , 

o b ě ž n é  k o lo  z  p la s tu  z e s íle n é h o  s k le n ě n ý m  v lá k n e m , h říd e l z  

u š le c h tilé  o c e li s ko v e m  Im p re g n o v a n ý m i u h lík o v ý m i k lu z n ý m i 

lož isky , o b ě ž n é  ko lo  : P P  v y z tu ž e n ý  s k le n ě n ý m i v lá k n y  

h ř íd e l : X  4 6  C r  13, lo ž is k o  : uh lík , im p re g n o v a n ý  ko v e m  

M é d iu m  : e ty lé n g ly k o l 3 0  % , P rů to k  : 2 5 ,1 0  m 3 /h  

D o p ra v n í v ý š k a  : 1 1 ,0 0  m , P ovo l, p ro v o z n í te p lo ta  

(-1 0  °C  ... + 1 1 0  ° C ) : 5  °C , p ro v o z n í t la k /J m e n o v ltý  t la k  : /P N 6 , 

D ru h  p ro u d u  : 1 ~ 2 3 0 V /5 0 H z , P říko n  P 1 : : 0 ,0 4 ..1 ,5 5  kW , 

Z p ů s o b  o c h ra n y  : IP  X 4 D , P o tru b n í p ř íp o jk a  : D N  8 0  /  P N 6, 

re fe re n č n í typ  "W IL O -S T R A T O S  8 0 /1 -1 2  C A N  P N 6 " ks 2 ,0 0 71 0 0 0 ,0 0 142 0 0 0 ,0 0

46 7 3 2 4 2 -9 1 1 5 M o n tá ž  č e rp a d e l (d o  p o tru b í) D N 8 0 s o u b o r 2 ,0 0 5 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0
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Položkový rozpočet

Název objektu: Č T - S T U D IO  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  18, 72 8  2 0  O S T R A V A Stupeň: d p s

Název stavby: V Ý M Ě N A  A G R E G Á T U  C H L A Z E N Í P R O  O B J E K T Y  T S O -S P B , D 1 8 Zakázkové č . :  0 8 P 1 5

Objednatel: Č E S K Á  T E L E V IZ E  TS  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  2 8 9 2 /1 8 , O S T R A V A Z a říz e n í p ro  o c h la z o v á n í s ta v e b

P.č. Kód položky Název položky MJ množství cena /  MJ celkem  (Kč)
4 7 Č "S "

Č e rp a d lo  s e k u n d á m : Č e rp a d lo  p r im á ru : E le k tro n ic k y  říze n é  

m o k ro b ě ž n é  č e rp a d lo , e n e rg e tic k á  tř íd a  A , k m o n tá ž i do  

p o tru b í. S k říň  č e rp a d la  z  š e d é  lit in y  s k a to d ic k ý m  e le k tr ic k ý m  

p o n o rn ý m  la k o v á n ím , o b ě ž n é  k o lo  z  p la s tu  z e s íle n é h o  

s k le n ě n ý m  v lá k n e m , h říd e l z  u š le c h tilé  o c e li s  ko ve m  

im p re g n o v a n ý m i u h lík o v ý m i k lu z n ý m i lož isky , o b ě ž n é  k o lo  :

P P  v y z tu ž e n ý  s k le n ě n ý m i v lá k n y , h ř íd e l : X  4 6  C r  13, lo ž is k o  : 

uh lík , im p re g n o v a n ý  k o v e m , M é d iu m  : vo d a , č is tá  10 0  % , 

P rů to k  : 2 5 ,0 0  m 3 /h , D o p ra v n í v ý š k a  : 6 ,0 0  m , P o vo l, p ro v o z n í 
te p lo ta

(-1 0  °C  ... + 1 1 0  ° C ) : 10 °C , P ro v o z n í t la k /J m e n o v itý  t la k  : 

/P N 1 0 , D ru h  p ro u d u  : 1 ~ 2 3 0 V /5 0 H z , P říko n  P1: : 0 ,0 3 8 ..0 ,8  

kW , Z p ů s o b  o c h ra n y  : IP  X 4 D , P o tru b n í p ř íp o jk a  : D N  6 5  /  

P N 6 /1 0 , re fe re n č n í typ  'W IL O -S T R A T O S  6 5 /1 -1 2  C A N  

P N 6 /1 0 " ks 2 ,0 0 6 3  3 0 1 ,0 0 126 6 0 2 ,0 0

48 7 3 2 4 2 -9 1 1 4 M o n tá ž  č e rp a d e l (d o  p o tru b í) D N 6 5 s o u b o r 2 ,0 0 3 9 4 ,0 0 7 8 8 ,0 0

49

C h e m ic k á  ú p ra v n a  vod y , e l. p ř ip o je n i 2 3 0  v /5 0  hz, p říko n  50  

w ,m o s a z , f iltr, k a p a c ita  z m ě k č . f iltru  2 0 °d h  x  m 3, 

d á vk . č e rp a d lo , s o le n o id o v ý  ven til,

5  I p rysky řice , p o tru b n í o d d ě lo v a č , re fe re n č n í typ  "A Q U IN A  
B U V -K -2 0 S "

s o u b o r 1 ,00 32  0 0 0 ,0 0 3 2  0 0 0 ,0 0

50 K o re k č n í c h e m ie  -  c h la z e n í, P 3 -c e ta m in e  F 3 65 , 2 0  kg ks 1,00 4 0 0 0 ,0 0 4 0 0 0 ,0 0

51 T a b le to v á  reg. S ů l 2 5  kg P E  py te l ks 1,00 1 6 0 ,0 0 1 6 0 ,0 0

52 M ě ře n í tv rd o s ti v o d y  - k a p ky ks 1,00 3 5 0 ,0 0 3 5 0 ,0 0

53 7 2 4 3 9 -9 1 OORO M o n tá ž  ú p ra v n y  v o d y s o u b o r 1,00 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0

54 7 2 2 1 3 -0 2 3 2 P o tru b í z  o c e lo v ý c h  tru b e k  p o z in k o v a n ý c h  z á v ito v ý c h  D N 2 0  - 
d o d á v k a  a m o n tá ž m 10 ,00 2 9 4 ,0 0 2 9 4 0 ,0 0

55 Iz o la c e  p o tru b í -  tru b ic e  z  p ě n o v é h o  p o ly e ty lé n u  tl.9  m m  s A I. 
F ó lií m 10 ,00 3 1 ,0 0 3 1 0 ,0 0

56 7 1 3 4 6 -3 2 1 1 M o n tá ž  iz o la c e  te p e ln é m 10 ,00 4 8 ,2 0 4 8 2 ,0 0

57

O d d ě lo v a c í č le n  p ro  d o p lň o v a c í s y s té m y  p ři p ř ím é m  n a p o je n í 

na  ro zvo d  p itn é  vod y , v  s e s ta v ě : s y s té m o v ý  o d d ě lo v a č , 2 x  

u z a v íra c í a rm a tu ra , s tě n o v ý  d ržá k , v o d o m ě r, ro z m ě r 

2 9 3 x 2 3 0 , p ř ip o je n í 1 /2", h m o tn o s t 1 ,7  kg, re fe re n č n í typ  

"R E F L E X  F IL L S E T  FV " ks 1,00 12 12 5 ,0 0 12 12 5 ,0 0

58 7 2 4 1 3 -1 OOORO M o n tá ž  z a ř íz e n í s  v o d o m ě re m ks 1,00 4 9 5 ,0 0 4 9 5 ,0 0

59 A u to m a tic k é  d o p lň o v á n í u p ra v e n é  v o d y  - p o d tla k o v é  

o d p ly ň o v a c í z a ř íz e n í s in te g ro v a n ý m  d o p lň o v á n ím , p ro  

s o u s ta v y  s ta lk o v o u  e x p a n z n í n á d o b o u , m ik ro p ro c e s o ro v é  

říz e n í s d is p e je m , b e z n a p ě fo v ý  k o n ta k t s u m á rn í po ru ch y , 

ro z m ě r 2 9 0 x 5 4 5 x 6 6 0  m m , h m o tn o s t 13 kg, re fe re n č n í typ  

"R E F L E X  S E R V IT E C  3 0 " ks 1 ,00 7 5  2 5 4 ,0 0 7 5  2 5 4 ,0 0

60 M o n tá ž ks 1 ,00 3 5 0 ,0 0 3 5 0 ,0 0

61 U v e d e n í d o  p ro v o z u  a u to r iz o v a n ý m  s e rv is e m ks 1 ,00 3  0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0

62 EX

E x p a n z n í n á d o b a  p ro  u z a v ře n é  c h la d íc í s o u s ta v y , p ro  

g ly k o lo v é  s m ě s i d o  3 0 % , s to ja té  p ro v e d e n í, o b je m  8 0  litrů , 6 

ba r, p ř ip o je n í 1", re fe re n č n í typ  "R E F L E X  N G  8 0 /6 " ks 2 ,0 0 2 6 6 0 ,0 0 5 3 2 0 ,0 0

63 EX

E x p a n z n í n á d o b a  p ro  u z a v ře n é  c h la d íc í s o u s ta v y , p ro  

g ly k o lo v é  s m ě s i d o  3 0 % , s to ja té  p ro v e d e n í, o b je m  2 0 0  litrů , 6 

ba r, p ř ip o je n í 1", re fe re n č n í typ  "R E F L E X  N 2 0 0 /6 " ks 1,00 7  5 2 4 ,0 0 7 5 2 4 ,0 0

64 7 2 4 3 1 -9 1 1 2
M o n tá ž  e x p a n z n í n á d o b y  d o  o b je m u  5 0 0  I v č e tn ě  n a s ta v e n í 

p a ra m e trů ks 3 ,0 0 1 2 1 2 ,0 0 3 6 3 6 ,0 0
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Položkový rozpočet

Název objektu: Č T - S T U D IO  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  18, 7 2 8  2 0  O S T R A V A Stupeň: d p s

Název stavby: V Ý M Ě N A  A G R E G Á T U  C H L A Z E N Í P R O  O B J E K T Y  T S O -S P B , D 1 8 Zakázkové č . :  0 8 P 1 5

Objednatel: Č E S K Á  T E L E V IZ E  TS  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  2 8 9 2 /1 8 , O S T R A V A Z a říz e n í p ro  o c h la z o v á n í s ta v e b

Ip.č. Kód položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) |
65 M K

U z a v íra c í a rm a tu ra  se  z a jiš tě n ím  p ro  ú d ržb u  a d e m o n tá ž  

e x p a n z n í n á d o b y , s in te g ro v a n ý m  v y p o u š tě n ím , G 1", 

re fe re n č n í typ  "R E F L E X  M K  1" ks 3 ,0 0 1 1 2 9 ,00 3 3 8 7 ,0 0

6 6 M o n tá ž  z á v ito v ý c h  a rm a tu r se  2  z á v ity  G 1 " ks 2 ,0 0 7 5 ,0 0 1 5 0 ,0 0

67
O d lu č o v a č  n e č is to t a  ka lů  - o d s tra ň u je  c irk u lu jíc í v o ln é  

n e č is to ty  a  ka ly , oce l s v a rn ý m i h rd ly , 0 8 8 ,9 , re fe re n č n í typ  

"R E F L E X  E X D IR T  0 8 8 ,9 " ks 2 ,0 0 14 9 9 9 ,0 0 2 9  9 9 8 ,0 0

6 8

O d lu č o v a č  m ik ro b u b lin  - o d s tra ň u je  c irk u lu jíc í v o ln é  

v z d u c h o v é  a p ly n o v é  b u b lin y , o c e l s v a rn ý m i h rd ly , 0 8 8 ,9 , 

re fe re n č n í typ  "R E F L E X  E X V O ID  A  8 8 .9 " ks 2 ,0 0 19 9 8 1 ,0 0 3 9  9 6 2 ,0 0

69 2 3 0 0 2 -4 0 5 7 M o n tá ž  tru b n íc h  d ílů  p ř iv a řo v a c íc h  h m o tn o s ti d o  5 0  kg ks 4 ,0 0 6 0 0 ,0 0 2 4 0 0 ,0 0

70 9 9 8 7 3 -2 1 0 1 P ře s u n  h m o t p ro  s tro jo v n y  v  o b je k te c h  v ý š k y  d o  6  m t 0 ,5 0 1 1 0 0 ,00 5 5 0 ,0 0

Celkem za 3 Strojovna a ostatní zařízení 785 869,00
Díl: 4 Potrubí
71 7 3 3 1 1 -1 1 1 3

P o tru b í z  tru b e k  o c e lo v ý c h  z á v ito v ý c h  v  s tro jo v n á c h  D N 1 5 m 3,0 0 1 9 9 ,00 5 9 7 ,0 0

72 7 3 3 1 1 -1 1 1 4

P o tru b í z  tru b e k  o c e lo v ý c h  z á v ito v ý c h  v  s tro jo v n á c h  D N 2 0 m 7 ,0 0 2 5 0 ,0 0 1 7 5 0 ,0 0

73 7 3 3 1 1 -1 1 1 5

P o tru b í z  tru b e k  o c e lo v ý c h  z á v ito v ý c h  v  s tro jo v n á c h  D N 2 5 m 15 ,00 2 9 1 ,0 0 4  3 6 5 ,0 0

74 7 3 3 1 2 -1 2 2 5

P o tru b í z  tru b e k  o c e lo v ý c h  h la d k ý c h  v  s tro jo v n á c h  0 8 8 ,9 /3 ,2 m 7 0 ,0 0 7 9 4 ,0 0 5 5  5 8 0 ,0 0

75 7 3 3 1 2 -1 2 3 2

P o tru b í z  tru b e k  o c e lo v ý c h  h la d k ý c h  v  s tro jo v n á c h  0 1 3 3 /4 ,5 m 8 ,0 0 1 4 8 0 ,0 0 11 8 4 0 ,0 0

76 2 3 0 1 2 -0 0 4 1

Č iš tě n i p o tru b í p ro fu k o v á n ím  n e b o  p ro p la c h o v á n ím  d o  D N 32 m 2 5 ,0 0 3 0 ,0 0 7 5 0 ,0 0

77 2 3 0 1 2 -0 0 4 5

Č iš tě n í p o tru b í p ro fu k o v á n ím  n e b o  p ro p la c h o v á n ím  d o  D N 8 0 m 7 0 ,0 0 4 0 ,0 0 2 8 0 0 ,0 0

78 2 3 0 1 2 -0 0 4 7 Č iš tě n í p o tru b í p ro fu k o v á n ím  n e b o  p ro p la c h o v á n ím  d o  

D N 1 2 5 m 8 ,0 0 4 5 ,0 0 3 6 0 ,0 0

79 2 3 0 1 2 -0 0 7 2 Z n a č e n í p o tru b í s m a lto v a n ý m  š títk e m  s u p ín a c í p á s k o u ks 12 ,00 4 5 ,0 0 5 4 0 ,0 0

80 2 3 0 1 2 -0 0 8 1 M o n tá ž  š títku ks 12 ,00 9 ,0 0 10 8 ,0 0

81 7 3 1 3 4 -1 1 3 0 H a d ic e  n a p o u š tě c í p ry ž o v é  0 1 6 /2 3 m 2 5 ,0 0 6 0 ,0 0 1 5 0 0 ,0 0

82 2 3 0 1 2 -0 2 0 5 M o n tá ž  h a d ic e m 2 5 ,0 0 1,00 2 5 ,0 0

83 2 3 0 1 7 -0 0 0 3 P říp ra v a  p ro  z k o u š k u  tě s n o s tí p o tru b í D N  d o  125 sad a 2 ,0 0 1 5 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0

84 2 3 0 1 7 -0 0 1 1 Z k o u š k a  tě s n o s ti p o tru b í D N  d o  4 0 m 2 5 ,0 0 5 ,0 0 1 2 5 ,0 0

85 2 3 0 1 7 -0 0 1 2 Z k o u š k a  tě s n o s tí p o tru b í D N  d o  80 m 7 0 ,0 0 12 ,50 8 7 5 ,0 0

8 6 2 3 0 1 7 -0 0 1 3 Z k o u š k a  tě s n o s tí p o tru b í D N  d o  125 m 8 ,0 0 14 ,50 1 1 6 ,0 0

87 U 1, U 2 D o p lň k o v é  o c e lo v é  k o n s tru k c e  p ro  p o d e p ře n í p o tru b í s o u b o r 6 ,0 0 1 4 7 9 ,0 0 8  8 7 4 ,0 0

8 8 7 6 7 9 9 -5 1 0 3 R 0 M o n tá ž  k o v o v ý c h  a ty p ic k ý c h  k o n s tru k c í d o  2 0  kg kg 1 2 0 ,0 0 5 5 ,0 0 6  6 0 0 ,0 0

89 7 3 3 3 9 -0 4 0 7 R 0
N a p o u š tě n í p o tru b í p r im á rn íh o  o k ru h u  n e m rz n o u c í s m ě s í 

3 0 %  e th y le n g ly k o l, o d v z d u š n ě n í s o u b o r 2 ,0 0 3 5 0 1 ,0 0 7 0 0 2 ,0 0

90
P ro n á je m  d o p lň o v a c íh o  z a ř íz e n í p ro  p říp ra v u  a p ln ě n í 

g ly k o lo v ý c h  s m ě s í, v á lc o v á  n o d o b a  na  o b je m  8 0 0  I s o u b o r 1 ,00 5 0 0 0 ,0 0 5 0 0 0 ,0 0

91 D e s tilo v a n á  v o d a I 5 6 0 ,0 0 11 ,00 6 16 0 ,0 0

92 E th y le n g ly k o l I 2 4 0 ,0 0 14 7 ,0 0 3 5  2 8 0 ,0 0

93 7 3 3 3 9 -0 4 0 7 R 1

N a p o u š tě n í sy s té m u  s e k u n d á rn íh o  o k ru h u , o d v z d u š n ě n í s o u b o r 1 ,00 3 5 5 5 ,0 0 3 5 5 5 ,0 0

94 O b jím k a  iz o la č n í p ro  c h la d íc í s ys té m y , iz o la c e  tl. 13 m m  pro  

p o tru b í G 3 /4 " ks 3 ,0 0 1 3 0 ,0 0 3 9 0 ,0 0

95 O b jím k a  iz o la č n í p ro  c h la d íc í s ys té m y , iz o la c e  tl. 13  m m  pro  

p o tru b í G 1 " ks 7 ,0 0 14 0 ,0 0 9 8 0 ,0 0

96 O b jím k a  iz o la č n í p ro  c h la d íc í s ys té m y , iz o la c e  tl. 19 m m  pro  

p o tru b í 0 8 8 ,9 ks 18 ,00 3 2 5 ,0 0 5 8 5 0 ,0 0

97 O b jím k a  iz o la č n í p ro  c h la d íc í s ys té m y , iz o la c e  tl. 19 m m  pro  

p o tru b í 0 1 3 3 ks 2 ,0 0 4 6 0 ,0 0 9 2 0 ,0 0

98 2 4 1 0 1 -3 1 0 0 R 0 Z á v ě s n ý , s p o jo v a c í a  tě s n íc í m a te riá l kg 1 0 0 ,0 0 17 5 ,0 0 17 5 0 0 ,0 0
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Položkový rozpočet

Název objektu: Č T - S T U D IO  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  18, 728 2 0  O S T R A V A Stupeň: d p s

Název stavby: V Ý M Ě N A  A G R E G Á T U  C H L A Z E N Í P R O  O B J E K T Y  T S O -S P B , D 1 8 Zakázkové č . :  0 8 P 1 5

Objednatel: Č E S K Á  T E L E V IZ E  TS  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  2 8 9 2 /1 8 , O S T R A V A Z a říz e n í p ro  o c h la z o v á n í s ta v e b

P.č. Kód položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč) I
99 2 4 0 9 9 -1 OOORO

M o n tá ž  o s ta tn íh o  p ř ís lu š e n s tv í z á v ě s ů , n o s n o s ti d o  5 0  kg kg 1 0 0 ,0 0 5 5 ,0 0 5 5 0 0 ,0 0

100 2 4 0 9 9 -2 0 0 0 R 0 U z e m n ě n í z a ř íz e n í d le  p la tn é  Č S N  -  d o d á v k a  +  m o n tá ž ks 1 ,00 1 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 ,0 0

101 8 0 075 -1  OOORO U v e d e n í k o m p le tn íh o  z a ř íz e n í d o  p ro v o z u , z a re g u lo v á n í ks 1 ,00 15 0 0 0 ,0 0 15 0 0 0 ,0 0

102 8 0 0 7 5 -1 000R 1 P ro v o z n í z k o u š k a hod 7 2 ,0 0 3 0 0 ,0 0 21 6 0 0 ,0 0

103 9 9 8 7 3 -3 1 0 1 P ře s u n  h m o t p ro  ro z v o d y  p o tru b í v  ob j. v ý š k y  d o  6  m t 1 ,4 0 8 8 8 ,0 0 1 2 4 3 ,2 0

104 9 9 8 7 3 -3 1 0 3 P ře s u n  h m o t p ro  ro z v o d y  p o tru b í v  ob j. v ý š k y  d o  2 4  m t 0 ,2 0 9 6 5 ,0 0 1 9 3 ,00

Celkem za 4 Potrubí 226 978,20
Díl: 5 Armatury
105 U K M e z ip říru b o v á  u z a v íra c í k la p k a , d is k  lit in a  D N 1 2 5  P N 1 6 ks 1 ,00 2 9 0 0 ,0 0 2 9 0 0 ,0 0

106 2 3 0 0 3 -2 0 3 1 M o n tá ž  m e z íp říru b o v é  k la p ky ks 1 ,00 8 0 ,0 0 8 0 ,0 0

107 7 3 4 1 7 -3 4 2 1 P říru b o v ý  s p o j P N 1 6  D N 1 2 5  (n a v a ře n í d v o u  p říru b  v č e tn ě  

d o d á v k y  tě c h to  p říru b , s p o jo v a c í m a te r iá l a s ta ž e n í 

p ř íru b o v é h o  s p o je )
s o u b o r 1 ,00 1 8 9 0 ,0 0 1 8 9 0 ,0 0

108 R V P říru b o v ý  v y v a ž o v a č i v e n til z e  š e d é  lit in y  p ro  p ře s n é  

v y v á ž e n í, m ě ře n í p rů to k u , tla ků , te p lo ty , u z a v írá n í a n a s ta v e n í 

s a re ta c í D N 8 0  P N 16 , re fe re n č n í typ  " IM I-H Y D R O N IC  S T A F  

D N 8 0  P N 1 6 "
ks 4 ,0 0 2 0  0 0 0 ,0 0 8 0  0 0 0 ,0 0

109 P re fa b r ik o v a n á  iz o la c e  re g u la č n íh o  v e n tilu  D N 8 0 ks 4 ,0 0 7 8 7 2 ,0 0 31 4 8 8 ,0 0

110 N a s ta v e n í re g u la č n íh o  v e n tilu  p o m o c í v y v a ž o v a c íh o  p řís tro je

ks 4 ,0 0 7 8 4 ,0 0 3  13 6 ,0 0

111 7 3 4 1 0 -9 2 1 6 M o n tá ž  a rm a tu r  p ř íru b o v ý c h  se  d v ě m a  p ř íru b a m i P N 1 6  D N 8 0

s o u b o r 4 ,0 0 1 6 3 3 ,0 0 6  5 3 2 ,0 0

112 7 3 4 1 7 -3 4 1 7 P říru b o v ý  sp o j P N 1 6  D N 8 0 s o u b o r 4 ,0 0 1 1 0 0 ,0 0 4  4 0 0 ,0 0

113 7 3 4 1 7 -3 2 1 7 P říru b o v ý  sp o j (p ro  v s a z e n í č e rp a d la ) D N 8 0  P N 6 s o u b o r 2 ,0 0 9 4 5 ,0 0 1 8 9 0 ,0 0

114 7 3 4 1 7 -3 2 1 6 P říru b o v ý  sp o j (p ro  v s a z e n í č e rp a d la ) D N 6 5  P N 6 /1 0 s o u b o r 2 ,0 0 7 0 0 ,0 0 1 4 0 0 ,0 0

115 7 3 4 1 7 -2 2 2 7 M e z ik u s  re d u k o v a n ý  8 0 /6 5 s o u b o r 12 ,00 2 4 9 1 ,0 0 2 9  8 9 2 ,0 0

116 K K K u lo v ý  u z á v ě r v n itřn í-v n itřn í z á v it 3 " ks 14 ,00 3 10 0 ,0 0 4 3  4 0 0 ,0 0

117 F F iltr  z á v ito v ý  v n itřn í-v n itřn í z á v it 3 ” ks 6 ,0 0 2 3 7 0 ,0 0 14  2 2 0 ,0 0

118 7 3 4 2 0 -9 1 2 0 M o n tá ž  z á v ito v ý c h  a rm a tu r  se  2  z á v ity  G 3 " ks 2 0 ,0 0 2 3 4 ,0 0 4  6 8 0 ,0 0

119 V K V y p o u š tě c í k u lo v ý  k o h o u t, m a te riá l n ik lo v a n á  m o s a z  1 /2 "

ks 14 ,00 1 8 0 ,0 0 2  5 2 0 ,0 0

120 O V A O d lu č o v a č  m ik ro b u b lin  -  a u to m a tic k ý  o d v z d u š ň o v a c í ve n til, 

m o s a z  1 /2", T = 1 1 0 °C , 10 ba r, re fe re n č n í typ  "R E F L E X T 1 /2 "

ks 4 ,0 0 1 10 0 ,0 0 4  4 0 0 ,0 0

121 7 3 4 2 0 -9 1 0 3 M o n tá ž  z á v ito v ý c h  a rm a tu r  s je d n ím  z á v ite m  G 1 /2 " ks 18 ,00 15 ,00 2 7 0 ,0 0

122 P V P o jis tn ý  v e n til P N 16 , 3 /4 "x 1 " -  D N 2 0 , o te v íra c í p ře tla k  4 ,5  b a r

ks 2 ,0 0 7 7 9 ,0 0 1 5 5 8 ,0 0

123 P V P o jis tn ý  v e n til P N 16 , 3 /4 "x1 " -  D N 2 0 , o te v íra c í p ře tla k  4  b a r

ks 2 ,0 0 7 7 9 ,0 0 1 5 5 8 ,0 0

124 7 3 4 2 0 -9 1 0 4 M o n tá ž  z á v ito v ý c h  a rm a tu r s je d n ím  z á v ite m  G 3 /4 " ks 4 ,0 0 2 0 ,0 0 8 0 ,0 0

125 T T e p lo m ě r ra d iá ln í, ro zsa h  -3 0 °C  a ž  + 5 0 °C , s p o d n í n a p o je n í 

1 /2", p rů m ě r 8 0  m m , jím k a  L 1 0 0  m m ks 8 ,0 0 6 5 0 ,0 0 5 2 0 0 ,0 0

126 P M a n o m e tr ra d iá ln í, p rů m ě r 6 3  m m , s p o d n í n a p o je n í 1 /4", 

ro z s a h  m ě ře n í 0 -1 6  ba r, z p ě tn á  k la p k a  1 /4 "x1 /2 " ks 8 ,0 0 2 2 1 ,0 0 1 7 6 8 ,0 0

127 7 3 4 4 1 -9 1 1 1 M o n tá ž  te p lo m ě rů , t la k o m ě rů ks 16 ,00 1 5 0 ,0 0 2 4 0 0 ,0 0

128 7 3 4 4 9 -4 2 1 3 N á v a rk y  s tru b k o v ý m  z á v ite m  G 1 /2 " ks 16 ,00 1 3 1 ,0 0 2 0 9 6 ,0 0

129 9 9 8 7 3 -4 1 0 1 P ře s u n  h m o t p ro  a rm a tu ry  v  o b je k te c h  v ý š k y  d o  6  m t 0 ,5 0 6 6 6 ,0 0 3 3 3 ,0 0

130 9 9 8 7 3 -4 1 0 3 P ře s u n  h m o t p ro  a rm a tu ry  v  o b je k te c h  v ý š k y  d o  2 4  m t 0 ,2 0 7 0 0 ,0 0 1 4 0 ,00

Celkem za 5 Arm atury 248 231,00
Díl: 6 Izolace tepelné
131 Iz o la c e  p o tru b í -  tu rb íc e  z e  s y n te tic k é h o  k a u č u k u  E P D M  tl. 19 

m m  p ro  p o tru b í 0 1 3 3 , re fe re n č n í typ  "A E R O F L E X " m 8 ,0 0 9 0 1 ,0 0 7 2 0 8 ,0 0

132 Iz o la c e  p o tru b í -  tu rb íc e  ze  s y n te tic k é h o  k a u č u k u  E P D M  tl. 19 

m m  p ro  p o tru b í 0 8 8 ,9 m 7 0 ,0 0 5 6 6 ,0 0 39  6 2 0 ,0 0

133 Iz o la c e  p o tru b í -  n á v le k o v é  h a d ic e  ze  s y n te tic k é h o  k a u č u k u  

E P D M  tl. 13 m m  p ro  p o tru b í G  1 /2 " m 3 ,0 0 9 8 ,0 0 2 9 4 ,0 0

134 Iz o la c e  p o tru b í -  n á v le k o v é  h a d ic e  z e  s y n te tic k é h o  ka u č u k u  

E P D M  tl. 13  m m  pro  p o tru b í G  3 /4 " m 7 ,0 0 11 1 ,0 0 7 7 7 ,0 0
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Položkový rozpočet

Název objektu: Č T - S T U D IO  O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  18, 728 2 0  O S T R A V A Stupeň: d p s

Název stavby: V Ý M Ě N A  A G R E G Á T U  C H L A Z E N Í P R O  O B J E K T Y  T S O -S P B , D 1 8 Zakázkové č . :  0 8 P 1 5

Objednatel: Č E S K Á  T E L E V IZ E  TS O S T R A V A , D V O Ř Á K O V A  2 8 9 2 /1 8 , O S T R A V A Z a říz e n í p ro  o c h la z o v á n í s ta v e b

P .č . Kód položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
135 Iz o la c e  p o tru b í - n á v le k o v é  h a d ic e  z e  s y n te tic k é h o  ka u č u k u  

E P D M  tl. 13 m m  p ro  p o tru b í G  1" m 15 ,00 13 9 ,0 0 2 0 8 5 ,0 0

136 B ílá  1 0 0 %  a k ry lá to v á  e m u lz n í b a rv a  na  iz o la c e  E P D M , o b je m  

3 ,8  I ks 1,00 4  0 0 1 ,0 0 4 0 0 1 ,0 0

137 L e p id lo , o b je m  3 ,5  kg ks 1,00 1 9 5 4 ,0 0 1 9 5 4 ,0 0

138 S a m o le p íc í p á s k a  z e  s y n te tic k é h o  k a u č u k u  na  báz i E P D M  

0 ,6 x 5 0 m m x 2 5  m ks 5 ,0 0 1 0 5 5 ,0 0 5  2 7 5 ,0 0

139 7 1 3 4 6 -3 1 3 5 M o n tá ž  iz o la c e  p o tru b í a o h yb ů  p o tru b n ím i p o u z d ry  

p ř ile p e n ý c h  v e  sp o jíc h , tl. Iz o la c e  d o  2 5  m m m 1 0 3 ,0 0 6 1 ,0 0 6 2 8 3 ,0 0

140 9 9 8 7 1 -3 1 0 3

P ře s u n  h m o t p ro  iz o la c e  te p e ln é , v  o b je k te c h  v ý š k y  d o  2 4  m t 0,20 8 0 0 ,0 0 16 0 ,0 0

Celkem za 6 Izolace tepelné 67 657,00
Díl: 7 Nátěry potrubí
141 7 8 3 4 2 -5 4 2 8 N á tě r p o tru b í z á k la d n í a n tik o ro z n í d o  D N 5 0 m 2 5 ,0 0 16 ,00 4 0 0 ,0 0

142 7 8 3 4 2 -5 5 2 8 N á tě r p o tru b í z á k la d n í a n tik o ro z n í d o  D N 1 0 0 m 7 0 ,0 0 3 1 ,0 0 2  17 0 ,0 0

143 7 8 3 4 2 -5 6 2 8 N á tě r p o tru b í z á k la d n í a n tik o ro z n í d o  D N 1 5 0 m 8,00 5 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0

Celkem za 7 Nátěry potrubí 2 970,00
Díl: 8 Stavební přípomoci
144 9 6 1 0 5 -5 1 1 1 V y b o u rá n í b e to n o v ý c h  so k lů m 3 0 ,3 5 4  5 0 0 ,0 0 1 5 7 5 ,0 0

145 9 9 7 0 1 -3 2 1 1

V n itro s ta v e n iš tn í d o p ra v a  su ti a v y b o u ra n ý c h  h m o t v o d o ro v n ě  

d o  5 0  m s v is le  ru č n ě  p ro  b u d o v y  v ý š k y  d o  6  m t 0 ,8 0 4 0 0 ,0 0 3 2 0 ,0 0

146 9 9 7 0 1 -3 5 0 1 O d v o z  s u ti na s k lá d k u  na  v z d á le n o s t 1 km t 0 ,8 0 211,00 1 6 8 ,8 0

147 9 9 7 0 1 -3 5 0 9 P říp la te k  za  p rv n í a  k a ž d ý  d a lš í km t 16 ,00 9 ,0 0 14 4 ,0 0

148 9 9 7 0 1 -3 8 0 2

P o p la te k  z a  u lo ž e n í s ta v e b n íh o  o d p a d u  ž e le z o b e to n o v é h o t 0 ,8 0 1 10 0 ,0 0 8 8 0 ,0 0

149 3 3 1 2 7 -3 0 1 1

P ilíř  z  b e to n o v ý c h  tv á rn ic  v č e tn ě  z m o n o litn ě n í b e to n o v o u  

s m ě s í b e z  v ý s tu ž e , ro z m ě ru  m in . 0 ,3 x 0 ,7 x 0 ,3m m 3 0 ,1 7 5 0 0 0 ,0 0 8 5 0 ,0 0

150 3 3 1 3 5 -1 1 0 1 B e d n ě n í h ra n a tý c h  p ilířů  s v is lý c h  -  z říz e n í m 2 0 ,4 8 4 0 0 ,0 0 19 2 ,0 0

151 3 3 1 3 5 -1 1 0 2 B e d n ě n í h ra n a tý c h  p ilířů  s v is lý c h  -  o d s tra n ě n í m 2 0 ,4 8 5 1 ,1 0 2 4 ,5 3

152 9 9 8 0 1 -1 0 0 1 P ře su n  h m o t d o  6m t 0 ,4 0 1 8 0 ,0 0 7 2 ,0 0

Celkem za 8 Stavební přípom oci 4 226,33
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ČT - STUDIO OSTRAVA, DVOŘÁKOVA 18, 728 20 OSTRAVA 
REKONSTRUKCE - VÝMĚNA AGREGÁTU CHLAZENÍ 
PRO OBJEKTY TSO-SPB, D18, PŘÍVOZSKÁ 8

S P E C I F I K A C E  M A T E R I Á L U CENA BEZ DPH

CENA MONTÁŽ.PRACÍ 79180,40

ZKOUŠKY A REVIZE 4800,00

HL.III ZAKLADNI CENA CELKEM 83980,40



Zpracováno pomocí software fy , JVprogram.s.r.o.

S O U H R N  N Á K L A D Ů

P S V  E LE K T R O M O N T A Z E 21470,30
S P E C IF .P S V  E L E K T R O M O N T A 35990,10
H ZS 21720,00
CENA MONTÁŽ.PRACÍ 79180,40

R E V IZ E 4800,00
ZKOUŠKY A REVIZE 4800,00

Oddil REVIZE
Sazebník: V C -7 /2 2 2 /8 9  P E R IO D IC K É  R E V IZ E

P . Č . Ceník.č. P o p is  p o lo žky měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0001 38000000 V ýchoz í re v ize hod 12 400,00 4800,00

0002 SOUČET R E V IZ E 4800,00

Oddil PSV ELEKTROMONTAZE
Sazebník: V C  7 /1 55 -M  M21 E le k tro m o n ta ze

P . Č . Ceník.č. P op is  po lo žky měr.j . výměra Kč/mj Cena Kč
0003 210010105 L iš ta  vk la d a c i LV  24 x22 m 10 75,00 750,00
0004 210010323 M o n tá ž  k ra b ico vé  ro zvo d ky kus 2 1080,00 2160,00
0005 210020309 Ž la b  kab e l M a rs  2 5 0 /5 0  m m  vc .v ika m 10 270,00 2700,00
0006 210020555 L a n ko  o ce lo ve m 10 74,00 740,00
0007 210120451 J is tíc  vz d .b e z  krytu  do  2 5 A  3po l kus 1 540,00 540,00
0008 210120502 M o n tá ž  jis tič ů  M o de ion  BC 160N T kus 2 1080,00 2160,00
0009 210120503 D e m o n tá ž  s ta v a jic ic h  jis tič ů  B A kus 2 270,00 540,00
0010 210810057 K abe l C Y K Y -J  5x4 ul pe vne m 45 105,00 4725,00
0011 210901091 K abe l C Y K Y -J  5x35  ui pe vne m 36 165,00 5940,00

0012 SOUČET 20255,00
0013 P pv z  p o l.0012 6,0 % 20255,00 1215,30

0014 SOUČET P S V  E LE K T R O M O N T A Z E 21470,30

Oddil SPECIF.PSV ELEKTROMONTA
Sazebník: C eník  m a te riá lu

P.Č. Ceník.č. P op is  p o lo žky měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0015 13260545 O c e lo v e  la n ko  p ro  zavě s m 10 31,00 310,00
0016 34111098 K abe l C Y K Y -J  5x4 m m 2 - m 48 46,00 2208,00
0017 34113204 K abe l C Y K Y -J  5x35  m m 2 - m 38 335,00 12730,00
0018 34571564 K ra b ic .ro zvo d ka  H E N S E L  K  9505 kus 2 1790,00 3580,00

s v o rk .1 6 -5 0 m m 2  IP 65

0019 34571825 Ž la b  M A R S  N K ZI 50 x2 5 0 x0 ,7 kus 5 173,00 865,00
0020 34571831 V ik o  M A R S  V 2 5 0 kus 5 109,00 545,00
0021 34571870 L iš ta  v k la d a c i LV  24 x22 m 10 26,00 260,00
0022 35822604 J is t 3p o l LP N  25 -C  25 A kus 1 526,00 526,00
0023 35822725 J is tič  M o de ion  B C  1 6 0N T  3 0 5 -15 0 kus 2 5970,00 11940,00

-M  + re tro fit sad aa

0024 SOUČET 32964,00
0025 P o d r.m a te r. z  p o l.0 0 2 4 3,0 % 32964,00 988,92
0026 P pv z  p o l.0 0 2 4  až  00 26 6,0 % 33952,92 2037,18

0027 SOUČET S P E C IF .P S V  E L E K T R O M O N T A 35990,10



Oddil HZS
Sazebník: P rav id la  M FC U  c. 5 0 4 3 \5 .1 \9 0

P.č. Ceník.č. P op is  p o lo žky měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč
0028 50435104 P říp rava  a z a h á je n i p rovozu hod 4 260,00 1040,00
0029 50435105 K om p le xn í vyzko u se n i-o z ive n i hod 12 350,00 4200,00
0031 50435190 Ú pra va  ro zvaděče hod 40 260,00 10400,00
0030 50435110 K o o rd in a ce  s os ta tn ím i p ro fe se m i hod 8 260,00 2080,00
0031 50435190 P o m o cn é  p rače hod 35 240,00 8400,00
0032 50435191 S ta ve b n í p o m o c n é  p rače hod 25 240,00 6000,00

0033 SOUČET H ZS 21720,00



Rozpočet - měření a regulace
Akce: ČT - Studio Ostrava, Dvořákova 18, Ostrava 

Rekonstrukce - výměna agregátu chlazení 
pro objekty TSO-SPB, D18, Přívozská 8

V Ostravě 19.9.2016

Vypracoval: 



Technická specifikace - měření a regulace
Akce: ČT - Studio Ostrava, Dvořákova 18, Ostrava 

Rekonstrukce - výměna agregátu chlazení 
pro objekty TSO-SPB, D18, Přívozská 8

V Ostravě 19.9.2016

Vypracoval: 



ČT - Studio Ostrava, Dvořákova 18, Rekonstrukce - výměna agregátu chlazení

poř.č . p o lo žka Z K R Á C E N Y  P O P IS M .J. m n o žs tv í cen a /M J ce lkem  (K č)

Ř ID IČ I S Y S T E M  - d o d áv ka

1 N1 DDC procesní podstaníce, kompaktní, komunikace BacNET/IP ks 1,00 48 650,00 48 650,00
36 datových bodů (28xAI,DI,AO, 8xDO)
- volně programovatelná procesní podstaníce pro řízení W K
a technických zařízení budov

- funkce řídicí úrovně (správa alarmů, časové programy,
historická data, dálkový přístup, ochrana heslem atd.)

typ PXC36-E.D
2 Ovl. panel pro podstaníce PX, rozhraní Ethernet, typ PXM20-E ks 1,00 21 440,00 21 440,00
3 Kabel 3m pro ovládací panel PXM20, typ PXA-C1 ks 1,00 245,00 245,00

C elkem : 70 3 3 5 ,ĎÓ

P E R IF E R IE  Z D R O J C H L A D U  - d o d áv ka

4 1.01-1.03, Ponorné čidlo teploty NÍ1000 s jímkou 100mm, -30...+130°C ks 8,00 1 640,00 13 120,00
2.01-2.03, typ QAE2120.010
3.01-3.02

5 1.04,2.04, Snímač tlaku pro kapaliny, rozsah 0-1 MPa ks 3,00 6 820,00 20 460,00
3.03 typ QBE2002-P10

C elkem : 33 580 ,00

S O F T W A R E  P O D S T A N IC , O Ž IV E N Í DD C

6 SWDDC Naprogramování SW DDC db 36,00 465,00 16 740,00
7 Oživení DDC db 36,00 340,00 12 240,00

8 SWDDC Naprogramování SW DDC - integrace cizích systémů db 20,00 340,00 6 800,00
9 Oživení DDC - integrace cizích systémů db 20,00 340,00 6 800,00

10 SW DDC Úpravy SW DDC v rozv.DTI - ks 1,00 3 600,00 3 600,00
odstranění SW pro stávající zdroj chladu (rozv.DT6)

C elkem : 46  180 ,00

C E N T R Á L A  - ro zš íře n í s tá v a jíc í c e n trá ly

11 Rozšíření základního programu o 1 podstanici ks 1,00 3 850,00 3 850,00
typ ALFA-PXC36

12 Rozšíření programu - integrace cizích systémů ks 1,00 14 600,00 14 600,00

13 ALFA - modul GSM - SMS ks 1,00 15 890,00 15 890,00
typ ALFA-SMS

14 Úpravy stávajícího programu pro DT1 ks 1,00 6 400,00 6 400,00

15 telefonní modem ks 1,00 2 130,00 2 130,00

C elkem : 42  870 ,00
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ČT - Studio Ostrava, Dvořákova 18, Rekonstrukce - výměna agregátu chlazení

por.c . p o lo žka Z K R Á C E N Y  P O P IS M .J. m n o žs tv í ce n a /M J ce lkem  (K č)

R O Z V A D Ě Č E
(specifikace bude upřesněna v dodavatelské dokumentaci)

16 RA1 Nástěnná skříň 600x1000x200, typ WS10625 ks 1,00 38 200,00 38 200,00
1 ks hlavní vypínač 30A, typ LT30 EHN4A3
3 ks jistič B6/1, BS018106
1 ks jistič B6/2, BS018206
2 ks jistič C4/1, BS017104 + pom.kontakt
2 ks jistič C10/1, BS017110 + pom.kontakt
4 ks přepěťová ochrana 2.stupně - SLP 275 (Saltek)
1 ks přepěťová ochrana 3.stupně - DA 275 (Saltek)
4 ks stykač 10A/2Z/230V
10 ks pojistka přístrojová
1 ks trafo 230/24V, 130VA, typ LP862013
1 ks zásuvka 230V/10A, REG-SD/CZ
1 ks switch pro datovou síť, min. 6port, napájení 230V
5 ks ovladač 1-0-1
30 ks svorka řadová
30 ks vývodka kabelová

C elkem : 38 2 0 0 ,00

K A B E L Y , K A B E L O V É  K O N S T R U K C E  d o d á v k a  + m o n táž

17 Kabel JYTY 2x1 m 180,00 6,30 1 134,00
18 Kabel JYTY 4x1 m 50,00 9,50 475,00
19 Kabel JYTY 7x1 m 130,00 17,20 2 236,00
20 Kabel CYKY3x1,5-J m 90,00 10,10 909,00
21 Kabel JY(St)Y 2x2x0.8 m 130,00 8,50 1 105,00
22 Kabel BELDEN 2x2x1 (ethernet) m 20,00 37,00 740,00
23 Vodič CY 6 mm2 m 10,00 13,50 135,00
24 Kabelový žlab MARS 62/50 vč. víka a mont.materiálu m 20,00 173,00 3 460,00
25 Kabelový žlab MARS 125/50 vč. víka a mont.materiálu m 0,00 191,00 0,00
26 Kabelový žlab MARS 200/50 vč. víka a mont.materiálu m 10,00 339,00 3 390,00
27 Elektroinstalační trubka ohebná D 23mm m 20,00 8,00 160,00
28 Lišta vkládací LV40x20 s víkem m 10,00 27,00 270,00
29 Těsnění požárních prostupů (certífíkované požární ucpávky) ks 2,00 1 700,00 3 400,00

C elkem : 17 4 1 4 ,00

M o n tá ž  z a ř íz e n í M aR  + m o n tá žn í m a te riá l

30 Montáž zařízení MaR + montážní materiál ks 1,00 49 200,00 49 200,00
+ stavební práce, související s montáží zařízení MaR

31 Demontáž zařízení MaR, úpravy ve stávajícím rozv.DT6 ks 1,00 8 640,00 8 640,00

C elkem : 57 840 ,00
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ČT - Studio Ostrava, Dvořákova 18, Rekonstrukce - výměna agregátu chlazení

por.c . p o lo žka Z K R Á C E N Y  P O P IS M .J. m n o žs tv í c e n a /M J ce lkem  (K č)

R ev ize , u ved e n í do  p ro vo zu

32 Revize zařízení MaR, uvedení do provozu, ks 1,00 27 200,00 27 200,00
zaškolení obsluhy, zkušební provoz

C elkem : 27 200 ,00

D o d a v a te ls k á  d o k u m e n ta c e

33 Vypracování dodavatelské dokumentace MaR ks 1,00 32 800,00 32 800,00

C elkem : 32 800 ,00

R E K A P IT U L A C E

Řídicí systém - dodávka 70 335,00
Periferie zdroj chladu - dodávka 33 580,00
SW podstanic, oživení DDC 46 180,00
Centrála 42 870,00
Rozvaděče 38 200,00
Kabely, kabelové konstrukce, dodávka + montáž 17 414,00
Montáž zařízení MaR + montážní materiál 57 840,00
Revize, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zkušební provoz 27 200,00
Dodavatelská dokumentace 32 800,00

C elkem : 366  4 1 9 ,00

Všechny ceny jsou bez DPH.
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KOMFORTNÍ 
KLIMATIZACE s.r.o.

dodávka-montáž-servis

XKOMFORTNÍ
KLIMATIZACE

7

Junácká 510/131 
724 00 Ostrava-Stará Bělá 

IČO: 27823547, DIČ: CZ27823547 
Mobil:  

TEL:  
E-mail: info@ komfortklim.com 

www.komfortklim.com 
Bankovní spojení: ČS 1663299319/ 0800

Zapsán u Ž Ú  Magistrátu města Ostravy ŽÚ/40656/07/ŠKJ, ev.ě. 380701-750863, OR-Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 30648

SOUHRN CEN™

782311 CHLAZENÍ 3 030 822,-Kč

782313 ELEKTRO 83 980,-Kč

782314 M aR 366 419,-Kč

CELKEM 3 481 221,-Kč

V Ostravě dne 8.11.2016

KOMFOR
.v 

724 
Č : 2 7

V!ob.: +
Mob. +

http://www.komfortklim.com


K o o p e ra tiv a
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva

č. 8602970858

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

K o o p e r a t i v a  p o j i š ť o v n a , a .  s . , V i  e n n a I n s u r a n c e  G r o u p

se sídlem Pobřežní 665/21,186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen “pojistitel")

KOMFORTNÍ KLIM ATIZACE s.r.o.

Zastoupená:

Radomil Fric, jednatel 
]an Marišinský, jednatel 
IČO: 27823547
se sídlem /  bydlištěm: junácká 510, č. or. 131, 724 00 Ostrava, Česká republika 
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní
e-mail:

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen “smlouva"), 
která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy 
tvoří nedílný celek.
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ČLÁNEK 1 
Úvodní ustanovení

1. Pojistník je zároveň pojištěným.

2. Předmět činností pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících přiložených 
dokumentech:

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 21.3.2014

3. Pro pojištěni sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v 
platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědností 
ZSU - 500/14 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědností za újmu 
a dále:
P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění 
P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení 
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení 
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištěni odpovědností za újmu

4. Doba trvání pojištění 
Počátek pojištění: 10.4.2014

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud 
některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím 
příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůtv pro 
doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro 
který je tato Lhůta dodržena.
Pojištění však zanikne nejpozději k 9.4.2024 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné 
smlouvy č. 8930113818. Nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu.

ČLÁNEK 2
Pojištěni majetku na místě pojištění

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se 
ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění 
tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení 
pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 1: Junácká 510, č. or. 131,724 00 Ostrava, Stará Bělá

1. ŽIVELNÍ POUŠTĚNÍ
1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: PQZARNI NEBEZPEČÍ. NARAZ NEBO 

PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

NEMOVITÉ OBJEKTY

1.1.1 Budova vlastni
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 8 000 000 Kč.

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybaveni
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Pojišťuje se na novou cenu.
Pojistná částka: 1 501 000 Kč.

1.1.3 Soubor cizích předmětů převzatých.
Pojišťuje se na časovou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Lim it pojistného plnění 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě 
pojištění č. 1 a n i 5 000 Kč.

X2 Siednévg se doplňkové živelní pojištěni proti pojistnému nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA pro:
1.2.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Lim it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 500 000 Kč
1.2.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištěni.

Lim it pojistného plněni (v rámci pojistné částky): 500 000 Kč

Celkový lim it plnění z pojistných události vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech 
a movitých předmětech v místě pojištění: 1 000 000 Kč
Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

Pojistník prohlašuje, že na místě pojištění č.l se v posledních 20 letech nevyskytla povodeň nebo záplava ani 
jednou.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pouštění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:
1.3.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Lim it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 200 000 Kč
1.3.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.

Lim it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 1 000 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 5 000 Kč.

lA..Siednžvá..se doplňkové živelní pojištění prot i pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, 
ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

1.4.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
L im it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 300 000 Kč

1.4.2 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Lim it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 500 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo 
námrazy činí 5 000 Kč.

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na 
pojištěných budovách.

2, POUŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ
2.1 Pojištění pro případ odcizeni KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto 

pojištěné věci:

NEMOVITÉ OBJEKTY

2.1.1 Budova vlastni.
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Lim it pojistného plnění: 300 000 Kč

MOVITÉ PŘEDMĚTY
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2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.
Poiišťuie se na novou cenu.
Lim it pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 500 000 Kč

2.1.3 Soubor cizích předmětů převzatých.
Pojišťuje se na časovou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Lim it pojistného plnění: 100 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 1 000 Kč

3. PQlIŠlMPRQ.PŘÍPAP VAHOAUSMU
3.1 Sjednává Sě prQ tytp pojištěné věci:

3.1.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Lim it pojistného plnění: 200 000 Kč

3.1.2 Movité předměty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Lim it pojistného plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 10 % min. 3 000 Kč

Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.

1. ŽIVELNÍ POUŠTĚNÍ
1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ. NARAZ NEBO 

PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.1 Soubor zásob.
Popis: Nedokončená stavební výroba 
Pojištění se sjednává na první riziko.
Lim it pojistného plnění 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě 
pojištění č. 2 činí 5 000 Kč.

2. POUŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ ,  _
2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto 

pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor zásob.
Popis : Nedokončená stavební výroba 
Pojištění se sjednává na první riziko.
Lim it pojistného plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 činí 3 000 Kč

3. DOPLŇU1ÍCÍ ÚDA1E A ZVLÁŠTNÍ U1EPNÁNÍ VZTAHU1ÍCÍ SE K MÍSTU POUŠTĚNÍ

Je-Li předmětem pojištění také pracovní stroj samojízdný nebo pracovní stroj přípojný je místem pojištění 
území České republiky.

ČLÁNEK 3.
Další druhy pojištěni
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i - po :taiaa ODPOVĚDNOSTI ZA ÚiMU

1.1 Základní pojištěni
Pouštění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po 
předání

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného 
vymezeného v čL 1. odst. 2.

Lim it pojistného plnění 5 000 000 Kč 
Spoluúčast: 5 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či 
podskupin (dále jen „obory činnosti") -  jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty 
obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve 
smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném 
rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- zednictví, vč. montážních prací
- vodoinstalatérství, topenářství, vzduchotechnika
- zámečnictví, kovoobráběčství
- výroba, instalace a opravy elektrických, elektronických a telekomunikačních zařízení 

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:
a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čí

1. odst. 2,
b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně

závazných právních předpisů,
c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto

pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 4.
Zvláštní a ujednání

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání 
pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání 
pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem 
pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

Za škody způsobené úmyslným poškozením vnějšího obvodového pláště budovy pojištěné proti vandalismu 
malbami, nástřiky nebo polepením poskytne pojistitel pojistné plnění pouze z jedné pojistné události nastalé v 
jednom místě pojištění v průběhu jednoho pojistného roku, a to do výše maximálně 20 000 Kč v rámci lim itu 
pojistného plnění sjednaného pro pojištění budovy proti vandalismu.
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V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny čí pultu, které isou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde 
překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné 
plnění do výše:

► 5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely
odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, 
historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,

► 10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištěni pro pojištění skupiny věci, do které náležely
odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než 
výše uvedené).

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a 
zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných 
předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.
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ČLÁNEK 5. 
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Živelní pojištění

Roční pojistné ...............................................................................  10 994 Kč
Pojištění pro případ odcizení
Roční pojistné ...............................................................................  9 077 Kč
Pojištění pro případ vandalismu
Roční pojistné ...............................................................................  4 928 Kč
Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné ...............................................................................  4 436 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou ......................................................  29 435 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 6 měsíců.

Sleva za délku pojistného období ...........................................................  -2 %
Jiná sleva /  přirážka ................................................................................  -30 %
Celkem sleva /  přirážka ...... ................................... ........................................... —32 %
Celkové roční pojistné po úpravě ____________________ ________  20 014 Kč
Pojistné za pojistné období ..................................................................... 10 007 Kč

2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:
k 10.04. k 10.10.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele. 
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 2226222 
Kód banky: 0800 
Konstantní symbol: 3558 
Variabilní symbol: 8602970858

ČLÁNEK 6.
Hlášeni škodných události

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modříce
TeL 841105 105
www.koop.cz

ČLÁNEK 7.
Prohlášení pojistníka 1

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné 
textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámiL se s nimi. 
Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám 
sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i  významná ustanovení pojistných 
podmínek.
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2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě 
(např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čL 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s n im i Pojistník si je 
vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení 
(včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a 
pojistník je jim i vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace 
uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s 
jiným i údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, 
využívány i  pro účely takových pojistných smluv. S tím to postupem pojistník souhlasí i  pro případ, kdy 
pojistite li oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v 
době trvání této pojistné smlouvy.

5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance 
Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby 
pojistitel i  spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za 
účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou 
k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku 
"Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 8.
Závěrečná ustanovení

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě 
stanovené pojistitelem, a není-li taková Lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky 
pojistníkovi Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, 
že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 
stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 9.4.2014
jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele):
zaměstnanec pojistitele 
Získatelské číslo: 21424 
Telefonní číslo:
Email

Podpis zástupce poji: (získatele)

komfortní Kun
7o/i „ „unácicá 51 

IČ: 2728 2 ° 3 ° ^ StraVa

Mo* '-

Podpis pojistníka
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Kooperativa
V ienna  Insurance Group

AGENTURA SEVERNÍ MORAVA_______
Pracoviště:Studentská 3, O lom ouc, PSČ 779  00,

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ: 186 00, Česká republika 
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1897 
zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami 
(dále jen „pojistitel")

vystavuje na základě žádosti společnosti

KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o.
jednající / zastoupená:
Radomil Fric, jednatel 
IČ: 27823547
se sídlem: Junácká 510/131, 724 00 Ostrava, Česká republika

Číslo pojistné smlouvy: 8602970858
Účinnost pojistné smlouvy: dnem 10. 04. 2014

(dále jen „pojistník")

toto

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ
/

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group potvrzuje, že KOMFORTNÍ KLIMATIZACE 
S.r.O., IČ: 27823547 má sjednanou s naší pojišťovací společností platnou pojistnou smlouvu č. 
8602970858 na období od 10. 04. 2014 do 09. 04. 2017. Pojistná smlouva je platná. V současné 
době neběží žádné výpovědní lhůty.

Rozsah pojištění:
Pojištěn í obecné odpovědnosti 
L im it pojistného plnění 
Spoluúčast 
Územní platnost

odpovědnosti za vadný výrobek 
5 000 000,- Kč 
5 000,- Kč 
Česká republika

Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group byla založena v roce 1990, jsme druhou 
největší pojišťovnou v ČR. Naše základní jmění dosáhlo tř í m iliard korun. Naším hlavním 
akcionářem a strategickým partnerem je velký a prestižn í rakouský pojišťovací koncern Vienna
Insurance Group. ,
Toto potvrzení se vydává na žádost pojistníka.

V O lomouci dne 7. 6. 2016

za pojistite le 

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. A.S 
VIENNA INSURANCE GROUP 

AGENTURA SEVERNÍ MORAVA 
STUDENTSKÁ 65S.3 

779 00 OLOMOUC 
•19*

IČ  47116617 • D IČ  C Z 4 7 1 16617 • W W W .K O O P .C Z  • IN FO L1N K A  800 105 105 • Z Á K L A D N Í K A P IT Á L : 3 M L D . K Č *
K O O P E R A T IV A  P O JIŠ ŤO V N A , A .S ., V IE N N A  IN S U R A N C E  G R O U P , P O B Ř E Ž N Í 665/21, P R A H A  8, ZA PS. U R E JS TŘ ÍK O V É H O  
S O U D U  V  P R A ZE , SPIS Z N . B 1897

http://WWW.KOOP.CZ


KLIMATIZACE - CHLAZENÍ - TOPENÍ - ODVLHČOVÁNÍ - ZVLHČOVÁNÍ

Úvodní stránka | Chlazení a topení vodou | Chiilery AH1 100-525kW

Chillery-výrobníky chladící 
vody "RCME-AH1" 100-525kW
Vzduchem chlazené chiilery se šroubovými kompresory s chladivém R134A. 
Chladící výkony v kW: 100 125 150 175 200 225 250 275 300 
325 350 375 400 425 450 475 500 525

.  Šroubový kompresor Hitachi 
- Plynulá regulace výkonu kompresorů 
.  Mikroprocesorová regulace
• Přesná regulace výstupní teploty chlazené vody
* Ekologické chladivo R134A
* Elektronicky řízený expanzní ventil 
. Deskový výparník
« Vysoce účinný kondenzátor
• Tiché ventilátory
♦ Snížená hmotnost
.  Minimalizovaná instalační plocha
• Datová komunikace — BMS Interface, CSNET WEB

Technická sp ecifik ace

PO ZN Á M K Y :

Chladící výkon, příkon, průtok vody a tlaková ztráta je určena podle EM12055 pro standardní 
podmínky. (Teplota okolí = 35°C, výstupní teplota chlazené vody = 7°C a vstupní teplota chiazené 
vody = 12°C, vstupní teplota chladící vody do kondenzátoru 30°C a výstupní teplota vody z 
kondenzátoru 35°C, teplota nasycených par chladivá = 45°C)

Topný výkon je stanoven podle EN12055 pro standardní podmínky (Teplota okolí = 8°C DB, teplota 
výstupní vody = 45°C, teplota vstupní vody = 40°C)

* Provedení pro nízké teploty chlazené vody +5°C až -10°C je volitelné příslušenství
• Provedení pro vysoké kondenzační teploty je již v základním provedení
.  Hodnoty akustického výkonu podle EUROVENT testu. Hodnoty akustického tlaku měřeny ve 

výšce l,5m ve vzdálenosti lm  před panelem řídícího rozvaděče



fUXäÜ RCÜE 46 AHI RCMt MAM1 > RCME SOAHî RC M t 70AH1

Fteciricaî paw« supply 3N- 4GOV50HZ
C aan ns câpm*y m IDO 125 150 175
T utti powei aipul m 271 356 47.0 54.5
EER 3 m 351 3.19 3.21
tS ttR 4M 4 34 4.25 4.28

Cooling Capacity © kW 99.7 124.7 14S..7 174.6

Input Powe* % KW 275 35.3 47.1 54J

EE R © 3 63 3.47 3.18 3.18

ESEES © - 4 39 4.21 4 14 4 15

© liier
dimension

Height mm 2450
Width in « 2230

m pm mm 2000
Cabinet colour - Natěmi Grey T (textured)
Snipping wslgîil *0 1325 I860 1425 1450
OperaUng weight ►tf 1340 1380 146Û 1480

iy w MiTACHI Semi-Hermetic Screw Type
Model Ö30ASF-Z G4ÖASF-Z G50ASF-Z G50ASF-Z

Compresser
Qua Wily c j j 1
Oil Heater w 150

Capacity control Continuous Capacity Control

Wörtern g rango % 25-100
W ill«  side heal Mt:hanget Brazmg Piale Type

An Suli* Heat Exchanger ' ^ Multi-Pass Cross Pinned Tube (CuMl)

l  ati » «o *
Type Direct-Driven propeller fan (EC motor)

Q«a«f% - 4
R e fría la *  typ? ■ V  “ R1343

f  im  control Electronic Expansion Valve
Number of encuna 1
Nominal water fíůw fflM l 17 2 21.5 25.8 301

Pressure drop kPA 15 9 1S.5 14.7 19.5
Permissible water preset*» max. MPa 10

Mtac IB"d| 10 8 134 16 1 18.8
Max. net. 24 6 30.7 36 9 43.0

Mmmunn enema! system water volume »n* 0 36 045 0.54 063

Water pt(w connection
Sim  and type 2 t/2* victauHc

QwMtfty 1 » inlet . 1 » Outlet
Control system HITAC HI Micro-Processor Control

Chilled water mittet tempera«« e *C *5 - +15
Condenser air intet temper ato»- *c -15- *46

Sound power level m m 89 91 93 94

Sound pressure i#w»f m m 73 78 80 81




