
Statutární město 

Plzeň
SÚS PK Vodárna Plzeň

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady         723 681,32 Kč         677 012,72 Kč      2 154 046,16 Kč 

SO 101 Silnice II/233 - Mohylová ul., zastávkový záliv    10 340 130,70 Kč 

SO 102 Místní komunikace, parkovací pásy, chodníky, stezky a TÚ      8 046 239,81 Kč 

SO 120 Dopravně inženýrská opatření         224 754,17 Kč         449 642,46 Kč         668 983,50 Kč 

SO 161 Úpravy SSZ K 414 Masarykova - Mohylová         404 614,50 Kč 

SO 162 Úpravy SSZ K 412 Mohylová – Chrástecká      1 374 124,70 Kč 

SO 303 Dešťová kanalizace         768 466,03 Kč 

SO 304 Kanalizace    34 958 948,36 Kč 

SO 305 Přeložka vodovodu         385 188,48 Kč 

SO 401 Veřejné osvětlení      1 002 982,05 Kč 

SO 411a Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka kabelů CETIN         402 524,70 Kč 

SO 411b Úprava slaboproudých rozvodů - přeložka vedení UPC         140 059,00 Kč 

SO 810 Sadovnické úpravy         503 802,32 Kč 

CELKEM bez DPH po jednotlivých investorech    12 822 782,58 Kč    12 235 251,90 Kč    38 167 166,50 Kč 

procentuální podíl jednotlivých investorů 20,36% 19,05% 60,60%

Rekonstrukce mostu ev.č. 233-031 přes Úslavu - 

Chrástecká  (související stavba SÚS PK, p.o.)
12 647 182,85 Kč

procentuální podíl jednotlivých investorů při započtení nákladů na 

související stavbu Rekonstrukce mostu ev. č. 233-031
16,73% 33,47% 49,80%

CELKEM bez DPH za obě stavby

DPH 21 %

CELKEM včetně DPH za obě stavby

75 872 383,83 Kč

15 933 200,60 Kč

91 805 584,43 Kč

Příloha č.1                          REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY:

II/233, Stavební úpravy Mohylové ulice, úsek Masarykova – Stará cesta

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

objekt

cena (bez DPH)


