                                                                                                  „Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice“

Realizace opatření z dílčího vyhodnocení zkušebního provozu stavby 

 – doplnění zasklení přístřešku podchodu v zast. Praha Podbaba

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,v platném znění
č.smlouvy objednatele:  E618-S-2059/2016/sij
č.smlouvy zhotovitele:    12/2016
ISPROFIN: 327 321 5210
„Optimalizace trati Praha Bubeneč – Praha Holešovice“

Realizace opatření z dílčího vyhodnocení zkušebního provozu stavby - doplnění zasklení přístřešku podchodu v zast. Praha Podbaba 

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 

IČ: 70994234,    DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ
Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: 
                                       (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: 
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955
190 00 Praha 9
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

mmcité + a.s.
se sídlem Bílovice 519, PSČ 687 12 Bílovice
IČO: 253 30 781:,        DIČ: CZ253 30 781
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3935
jednající Dipl. Ing. Pavlem Dokulilem, MBA, předsedou představenstva
Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: , 
(mimo podpisu této SOD  a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických:., 
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Bílovice 519, PSČ 687 12 Bílovice, Česká republika
(dále jen „zhotovitel“)
1.3.   Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů. 

Článek 2 -  PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. 
Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2.    Předmětem zakázky je doplnění bočního zasklení přístřešku podchodu v zast. Praha Podba
ba, konkrétně v celé délce na obou zdech bočního přístupu na nástupiště od řeky Vltavy, nesoucích konstrukci přístřešku, podrobněji viz výkresová dokumentace objektu podchodu SO 01-20-04 Most km 416,011 - podchod, SO 01-30-04 zast. P. Podbaba, přístřešky 2. nástupiště. Způsob provedení spočívá v osazení svislých kovových nosných sloupků na římsy zdí a montáž tabulí zasklení mezi tyto sloupky. Výška zasklení bude typově odpovídat již realizovanému provedení zasklení (tj. od říms nosných zdí po podhled přístřešku). Materiál skla musí být shodný s materiálem použitým v ostatních částech podchodu, skladba PKO a barevný odstín natíraných částí musí rovněž odpovídat okolnímu provedení konstrukce přístřešku. Zhotovitel před zahájením montáže vypracuje výrobní dokumentaci včetně specifikace použitých materiálů.

2.3.    Realizace předmětných prací je navržena bez potřeby kolejových výluk. Součástí plnění zakáz-         ky jsou také náklady na projednání přístupu do místa plnění za účelem jeho prohlídky i pozdější realizace, náklady na dočasný zábor, značení, uvedení ploch do původního stavu apod. včetně nákladů spojených s těmito projednáváními. Doprava na místo plnění zakázky je věcí zhotovitele.
Pokyny a podmínky k provedení díla:

O průběhu zakázky bude veden řádný stavební deník, dokončené práce budou objednatelem a správcem objektu podchodu převzaty přejímacím protokolem. Součástí předání díla bude dokumentace skutečného provedení stavby, budou předány doklady k zabudovaným materiálům.

2.4.
Místo plnění:

Příslušná část obvodu staveniště vymezená v koordinační situaci projektu stavby
Článek 3 -  ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. 
Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty: 

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
I. Výzva k podání nabídky ze dne 31.5.2016 č.j.: 9 022/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Fom
II. Návrh smlouvy o dílo
III. Oceněný výkaz výměr
IV. Související části projektu stavby (koordinační situace stavby Bu-Hol, zast. Podbaba, přehledná situace stavby Bu-Hol., projekt stavby SO 01-20-04_most km 416,011 podchod Podbaba a projekt stavby SO 01-30-04 zast. Podbaba přístřešky 2. Nástupiště, podchod zast Podbaba - řezy)
b) Nabídka zhotovitele, která byla vybrána rozhodnutím zadavatele č.j. 9024/2016/SZDC-SSZ/ÚI/ Forze dne 15.6.2016
3.2.
Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 
3.3.
Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.
Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ
4.1.
Zahájení prací: Ihned po podpisu smlouvy o dílo.
4.2.
Dokončení prací: Dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby (předpoklad nejpozději do 30.9.2016).
Článek 5 -  CENA ZA DÍLO

5.1.  Celková cena za provedení díla činí 480 923,- Kč bez DPH (DPH (základní sazba) 100 994,- Kč), celková cena s DPH činí 581 917,- Kč.

Nabídková cena zahrnuje provedení veškerých požadovaných prací uvedených v předmětu smlouvy i prací souvisejících s jejich provedením a zohledňuje veškeré náklady zhotovitele s plněním zakázky (např. náklady na projednání přístupu do místa plnění, zařízení a ohraničení staveniště apod.).
Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.  
Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou dílčích a konečné faktury na odsouhlasených tiskopisech podle dále uvedených podmínek a v souladu s platným ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

6.2.
Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena po předání celého předmětu zakázky zadavateli. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací, případně zápis o předání a převzetí díla 
         Na faktuře-daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo příslušného smluvního dodatku a dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl.1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

6.3.   Splatnost účtované ceny je do 60 dnů ode dne doručení faktury-daňového dokladu na kontaktní adresu objednatele. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné finanční částky z účtu objednatele.

6.4.  
Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.

6.5.  
Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.  

6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitel bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je zadavatel stavby oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně uchazeče.

6.7.    Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:

                                      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

                                      Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

                                      IČ: 70994234

                                      Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

                                   Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 - Podmínky provedení díla
7.1.
Objednatel odevzdá zhotoviteli prostor staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“), nebo je nedílnou součástí SD jako jeho příloha.

7.2.   Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:

a) Dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatele a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě,
b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které brání řádnému provádění díla,

c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitele).
7.3.   Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

7.4.   Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
7.5.   V případě, že bude zadavatelem stanoven „koordinátor BOZP na staveništi“, zavazuje se ucha-  zeč s ním spolupracovat v rozsahu stanoveném zákonem č. 309/2006 Sb., část třetí (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
7.6.   Nejpozději při podpisu smlouvy o dílo doloží uchazeč čestným prohlášením podepsaným osobou 
        oprávněnou jednat za uchazeče Osvědčení odborné způsobilosti pro práci v železničním pro
        středí v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., vyhláškou č. 101/1995 Sb. a předpisu SŽDC Bp1
Článek 8 -  SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
8.1.   Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla.
8.2.   Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích, či objektech, které způsobí zaměstnanci zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že svou činností škodu nezpůsobí.

8.3.   Zhotovitel se zavazuje, že před každým zahájením prací bude o pohybu a pobytu svých zaměstnanců v kolejišti informovat příslušného dopravního zaměstnance a správce zařízení.
Článek 9 -  PŘEVZETÍ DÍLA , ZÁRUČNÍ DOBA  A SMLUVNÍ POKUTA
9.1.
Zhotovitel předá provedené práce formou předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

9.2.
K převzetí prací a podpisu předávacích protokolů dle odst. 9.1. této smlouvy jsou za objednatele oprávněni 
9.3.
Záruční doba díla je dohodnuta na 24 měsíců a počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

9.4.  V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla v termínu a za podmínek stanovených smlouvou je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% z celkové Ceny Díla za případ prodlení a současně smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové Ceny Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy tím nejsou dotčena.

9.5.
V případě, že je z okolností zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že v rozporu se Smlouvou nebude pokračovat v provádění Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z celkové Ceny Díla za takový případ. 

Čl. 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1.
Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany. Platnost této smlouvy vzniká jejím uzavřením. 

10.2.
Lhůta pro vyjádření se k návrhu smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu smlouvy nebo dodatku.

10.3.
Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

10.4.
Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení smlouvy.

10.5.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy (bez příloh) ve formátu PDF na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Citlivé údaje budou začerněny.
10.6.
Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č.1 – oceněný soupis prací
V Praze dne  11.7.2016.                                          V Bílovicích. dne  30.6.2016
Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele:
  ………………………………..                                                        ……………………………..

     Ing. Lubor Hrubeš





Dipl. Ing. Pavel Dokulil, MBA                                                                      
              Ředitel
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